
Smlouva  o  dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:   Domov sociálních služeb Slatiňany 

                          Klášterní 795, 538 21 Slatiňany 
zápis v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, odd. Pr, vložka 734 

Bankovní spojení: KB Chrudim 

č.ú. 17230531/0100 

IČO : 15053814 

DIČ : CZ15053814 
   

zástoupený: 

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kubín - ředitel 
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kocián – technický dozor investora, 

tel.:  

                              

 
 

 

 

 

 

2. Zhotovitel: Instal Hanousek s.r.o. 

V Ráji 575 

530 02  Pardubice 
zápis v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, odd.C, vložka 40775 

zastoupený: 

ve věcech smluvních :    Jiří Hanousek – jednatel společnosti    

ve věcech technických :  Radek Urban – mistr, tel.:  
                                                      

  bankovní spojení: KB Pardubice 

  číslo účtu:  

  IČO: 06671918 

  DIČ: CZ06671918 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. 

Předmět  plnění 

   

AKCE :  Stavební úpravy části 1.NP hlavní budovy DSS Slatiňany v ul. 

Klášterní 795, Slatiňany 

 

 
 

           Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele výše uvedené dílo a 

závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu. 

 

Zhotovitel se zavazuje  provést výše uvedené  dílo pro objednatele na základě požadavku 

zhotovitele, dle příslušných ČSN a předpisů platných v době provádění díla v souladu 

s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jitkou Kociánovou. 

Rozsah díla je specifikován výzvou zadavatele ze dne 1.12.2020 a nabídkou zhotovitele  

ze dne  22.12.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy – příloha č.1. 

Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají 

požadovanou certifikaci. 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, 

hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich vyhlášky, které se týkají jeho činností. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 

zhotovitel. 

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s projektovou dokumentací, 

rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

k provedení díla nutné. 

Podmínkou předání díla je i předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a 

příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o 

shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění) a ostatních dokladů vyplývajících z projektové 

dokumentace. 

 

 III. 

Součinnost smluvních stran 

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, odborné 

vedení stavby, za sledování a dodržování předpisů při práci, za sledování a dodržování kvality a 

termínu. Svoji povinnost provést dílo splní jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Dále 

se zavazuje provést práce bez zbytečného omezování objednatele a vyhrazuje si právo provést 

takové změny v technickém řešení a to pouze po předchozí dohodě s objednatelem, aby bylo dílo 

funkční. 

 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob bezplatně na celou dobu  

zhotovení díla. Zhotovitel vyklidí a předá uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. 

 

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho 

závazků podle této smlouvy, resp. která pro objednatele jakožto stavebníka vyplývá 

z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se 

prováděné stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a 

poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla. 



Objednatel zajistí uzamykatelnou místnost, kde se bude po dobu realizace prací ukládat 

pracovní materiál a která bude sloužit jako šatní prostor pro zhotovitele. 

 

Odpovědným zástupcem pro jednání, předání a převzetí předmětu díla bude: 

 za objednatele: Ing. Miroslav Kubín, Ing. Zdeněk Kocián 

 za zhotovitele:  p. Hanousek Jiří,  p.Radek Urban 

 

                                                                    IV. 

Doba  plnění, předání díla 

 

       Termín zahájení  prací: 01.02.2021 

       Termín dokončení prací:     30.06.2021 

 

 
 Zhotovitel splní svůj závazek vyplývající z této smlouvy dnem řádného ukončení a 

předání díla bez vad objednateli. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací 

protokol. 

     Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od 

zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví 

v předávacím protokolu mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. 

     V případě, že objednatel převezme dílo, i když bude vykazovat vady a nedodělky, které 

nebrání užívání díla, uvede soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu včetně 

termínu jejich odstranění. 

     Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 

     Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. 

     Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla. 

      

V. 

Cena  díla a platební podmínky 

 Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran jako nejvyšší přípustná v 

souladu s platnými právními předpisy.  

    Cena díla bez DPH                                                           1.903.064,47 Kč 

    DPH 15%                                                                            285.459,67 Kč 

    Cena díla celkem s DPH                                                  2.188.524,14 Kč 

 

(slovy: dvamilionyjednostoosmdesátosmtisícpětsetdvacetčtyři a 14/100  Kč ) 

 

Podkladem pro stanovení ceny je nabídka zhotovitele ze dne 22.12.2020, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. 



 Provedení prací bude hrazeno měsíčně, a to na základě faktury, vystavené zhotovitelem 

dle soupisu provedených prací, odsouhlaseného objednatelem. Splatnost faktury je 14 dní ode 

dne jejího doručení objednateli.  

 

     Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou musí být předávací 

protokol. 

     Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, které 

byly odsouhlaseny objednatelem. 

 

                                                                    VI. 

Sankce 

 

           V případě nedodržení termínu dokončení díla má objednatel právo vyúčtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den 

prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu jako nesplatnou pohledávku je oprávněn započíst 

vůči zhotoviteli proti úhradě konečné faktury. 

Při pozdním proplácení faktur zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% 

z fakturované částky, se kterou je objednatel v prodlení s placením, za každý i započatý den 

prodlení. 

V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, 

má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou 

vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení. 

V případě, že zhotovitel neodstraní v záruční době reklamovanou a jím uznanou vadu díla 

v dohodnutém termínu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení. 

Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody 

vzniklé porušením smluvní povinnosti, k němuž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže. 

 

 

                                            VII. 

                                   Stavební deník 

 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 

zástupce nebo příslušné orgány státní správy. 

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce 

do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen sledovat obsah stavebního deníku a 

k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním 



deníku, je povinen připojit k záznamu své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se 

má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 

Zhotovitel je povinen alespoň 3 dny předem písemně zápisem ve stavebním deníku nebo 

e-mailem vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele kdykoli odkrýt 

práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo. 

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

 

 

VIII. 

Vícepráce a méněpráce 

 
Součástí plnění zakázky je také provedení veškerých případných víceprací neuvedených 

v zadání díla vyvolaných prováděním stavebních prací. 

Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření  předmětu plnění, které nebyly uvedeny v zadání 

díla, budou oceněny  položkově ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha platných v době 

provádění prací a budou předem odsouhlaseny objednatelem. 

Veškeré provedené změny požadované objednatelem budou při fakturaci podloženy 

soupisem prací, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele. Ocenění bude provedeno dle 

čl.VIII. odst 2 této smlouvy.  

Cena případných neprovedených prací (méněpráce), které budou zjištěny na základě 

porovnání mezi množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět 

díla dle této smlouvy, bude odečtena od ceny stanovené v čl.V této smlouvy. 

 

                                                             IX. 

Záruční doba a záruka 

Záruční doba na poskytované práce a materiál je 60 měsíců od data předání a převzetí 

předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem, pokud výrobce neuvádí jinak. 

Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu předepsané vlastnosti 

a bude funkční ve všech dodávkách. 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení prací dle technologických předpisů 

a postupů, platných technických norem a souvisejících platných právních norem. 

Reklamace vad v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně nebo 

elektronicky e-mailem. Tyto závady budou odstraněny zhotovitelem bez zbytečného odkladu 

nejpozději do 5 dnů od doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. V případě havarijní 

závady bude porucha odstraněna bezprostředně. 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení 

reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou k tomu způsobilou třetí osobu na náklady zhotovitele. 

Záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena. 

 

 



X. 

Další ujednání 

Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. 

 

 

Práva a povinnosti, vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě, přecházejí na 

případné právní nástupce obou smluvních stran. 

Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení musí mít písemnou formu. 

Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit 

od smlouvy nebo její části, se považuje porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 30 dnů. 

            Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části v případě zahájení 

insolvenčního řízení vůči zhotoviteli nebo jeho vstupu do likvidace a v případě působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností bránících objednateli v realizaci díla, jež je 

předmětem této smlouvy. 

Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou stran a platnosti nabývá 

podpisem oběma smluvními stranami. Změny lze provádět po dohodě pouze písemnými 

dodatky. Tato smlouva byla sepsána ve 2 stejnopisech, každý má platnost originálu. Jeden 

stejnopis této smlouvy obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 

systému veřejné správy – v registru smluv. 

 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost zveřejnění v registru smluv splní 

objednatel – DSS Slatiňany.  

  Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský 

zákoník. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- cenová nabídka (příloha č. 1) 

            

V Pardubicích dne: 20.1.2021 

 

 

 

 

 …………………. …………………….           

 za zhotovitele za objednatele 

 

 

 

 

 

 

 


