
SMLoUvA o DÍLo
č. 8915120161176

|.

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
Dıč: cz42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králově, 500 08 Hradec Králově
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec KrálověI oddíl A XII, vložka 540
statutární Orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel

zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád editelem
Krajského ředitelství Zlín,

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlin, Březnická 5659, 760 01 Zlín
adresa pro Zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Strážnice, Zámek 673, 696 62 Strážnice

bankovní Spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Regioprojekt Brno, S.r.o.
ıčo: 002 20 078
Dıč: 0200220078
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. C, vl. 335

sídlo: Hrnčířská 573/6` Brno, 602 00
Zastoupený:

bankovní spojení: Komerční banka as., číslo účtu:
(dále jen „Zhotovite|“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro Stavební řízení a provádění stavby:

„Sesuv na lesní cestě SV Pod Modřinkú“; dále jen „projektová dokumentace".
Evidenční číslo Zakázky 8915/2016/176
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10.

11.

vše Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím
řízením, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, správními akty a touto Smlouvou.

Projektová Činnost bude provedena podle ustanovení § 159 Zákona č. 183/2006 Sb. v účinném
Znění S odpovědnosti projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

územního řízení, veřejnoprávní Smlouvy a územního opatření Č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb. v účinném Znění a Zadávacim listem projekčních prací,
který je přílohou této smlouvy.

Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na jeji Obsah a tvorbu dle ustanovení
příslušných obecně Závazných právních předpisů.

Projektová dokumentace bude Zpracována v podrobnostech umožňujících Zadání (dle Zákona č.
137/2006 Sb.. o veřejných Zakázkách` v účinněm Znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení
předmětu veřejné Zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních praci, dodávek a služeb
s výkazem výměr (§ 44 odst. 4 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách, v účinném Znění)
budou Zpracovány v Souladu s vyhláškou Č. 230/2012 Sb. v účinném Znění.

Nedílnou součásti Závazků Zhotovitele dle této smlouvy je též Zajištění všech podkladů, průzkumů a
Zkoušek potřebných pro Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a
oprávněnou realizaci stavby.

Nedílnou součásti Závazků Zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitosti, sdotčenými orgány státní správy,
s vlastníky či správci inženýrských siti a komunikaci a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými
osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí
věty k rozhodnuti o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele
je Zhotovitel při dalším postupu vázán.
Zhotovitel též Zajistí veškeré doklady potřebné pro stavební povolení a provádění stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádně provedení dila a že se
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

Zhotovitel se dále Zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby sjím
Zhotovenou, Ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele
(Zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště
stavby, při předání a převzetí Zhotoveně stavby apod.) V rámci výkonu autorského dozoru dle této
smlouvy bude Zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím Zhotovenou, ověřenou
(schválenou) projektovou dokumentaci, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s
dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby Závazné a s nimiž byl
objednatelem seznámen nebo Snimiž se seznámil vprůběhu realizace této smlouvy; Zjištění
učiněná při této Činnosti Zhotovitel neprodleně Zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých
návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem Zápisůmı které mohou
mít vliv na shora uvedený Soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav
dalšího postupu. K výkonu Činnosti autorského dozoru bude Zhotovitel vyzván objednatelem, a to
alespoň 5 dni předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem
Stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty vČas vyzván.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
pro stavební řízení a pro provádění stavby: 6 ks paré,

ztoho 'l x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát doc. xls.
dwg.)



III.

Doba plnění

Zahájení prací na projektové dokumentací (dále jen „Zahájení praci“): 1.9.2016
Odevzdáni prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání praci“): 30.11.2016

Odevzdáním praci se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečněmu posouzení
shody s požadavky objednatele.

Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí Zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu
S požadavky objednatele ve lhůtě do 10 dnů od jejich obdržení.

Zjistí-Ií Objednatel vrámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve Zhotovitele k jejich
odstranění. Tim není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.

Zhotovitel se Zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do
31.12.2016; objednatel se Zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.

Provedením díla - projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové
dokumentace objednateli. Dilo je provedeno, je-Ii plně Způsobilě sloužit svému účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobílé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku se
nepouzıje.

O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný Zápis do protokolu a
potvrzen podpisy oběma Smluvnimi stranami.

Pokud Zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, Zavazuje se objednatel
převzít je iv nabídnuté zkrácené lhůtě.

Autorský dozor bude Zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem
projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného
zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas
požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

lV.

Cena a platební podmínky

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy. tj. zhotovení dila - projektové dokumentace a poskytnutí
všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru Zhotovitelem, jež je předmětem
zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží Zhotoviteli cena Za dílo v celkové výši 64 762,- Kč bez DPH`
slovy šedesátčtyřitisicesedmsetšedesátdvakorunčeských bez DPH. K této ceně bude připočtena
DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané
hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.
Cena Za dílo je strukturovaná dle položkového rozpočtu uvedeného vpříloze této smlouvy a
Zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; Změněna může být pouze
písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Za vykonaný autorský dozor Se sjednává smluvní cena a to jako sazba Za účast na stavbě. Sazba
Za účast na Stavbě činí 4 830,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle
příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty) za jednu
účast zhotovitele na stavbě. V rámci této Sazby je Zahrnuta odměna Za kontrolní činnost vykonanou
Zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů Zhotovitele
s takovou činnosti spojených, včetně nákladů na cestovné, stravně a případně ubytování.

Cena je sjednána podle cenové nabídky Zhotovitele a Zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na
řádnou realizaci předmětu smlouvy.

Zálohy objednatel neposkytuje.

Cena Za dílo dle Odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na Základě faktury (daňového
dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla - projektové



10.

11.

12.

dokumentace objednateli a doručeného ve dvou vyhotoveních na adresu uvedenou v článku I -
adresa pro doručování faktur. Cena Za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem
zhotoviteli hrazena vždy Za všechny úkony výkonu dozoru v Období jednoho kalendářní měsíce, jež
se považují za jedno dílčí Zdanitelné plnění ve Smyslu příslušných právních předpisů, a to na
Základě faktury (daňového dokladu) vystaveného Zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, Za
nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci
následujícího. doručeného objednateli.
Splatnost fakturje 21 dni ode dne jejich doručení Smluvní straně.
Objednatel je Oprávnén Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
f' jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,

nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykaZují vady,nebo jsou-li účtovány neoprávněné.
V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

V.
Další práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu
Zpracování projektové dokumentace, Za účasti objednatele a dalších Stran dotčených Stavbou.
Zápisy Z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
Zhotovitel Se Zavazuje provést Odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude
objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne projednání dokumentační komise potřebné podklady
(fotodokumentace, textová Část a výkresy v elektronické podobě -formát pdf).
Projektant se Zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení.
Zhotovitel Se Zavazuje provádět autorský dozor nad Souladem prováděné Stavby Sověřenou
projektovou dokumentaci. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude Se
účastnit kontrolních prohlídek Stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
Nedílnou součásti projektové dokumentace bude soupis Stavebních praci, dodávek a služeb
nezbytných pro řádné Zhotovení projektované Stavby s výkazem výměr (Slepý rozpočet).
Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré
projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován Samostatně a u jednotlivých položek bude
vždy uveden Způsob a postup výpočtu a jejich popis.

Zhotovitel projedná S vlastníky pozemků (staveb), jež mají být Stavbou dle projektové dokumentace
dotčeny, podminky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 Stavebního Zákona a Zajísti jejich vyjádření
v uvedeném Směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednatelí a Zároveň mu předá vyjádření dle
věty prvni. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu
Stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je Zhotovitel při dalším postupu
vázán.
Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, Zda
práce a činnosti vykonávané na Stavbě budou podléhat povinnosti Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany Zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP,
objednatel jej na vlastní náklady určí a Zhotovitel poskytne koordinátoroví potřebnou součinnost.
Vpřípadě, že při Zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny
práce a činnosti výstavující fyzickou osobu Zvýšenému ohrožení života nebo poškození Zdraví (dle
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha Č. 5), bude součásti projektové dokumentace plán
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi.
Projekt bude členén na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních
prostředků.
Originály všech dokladů budou součásti paré č. 1 projektové dokumentace.



13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožovánim projektové dokumentace pro potřeby Zajištění přípravy Stavby
a pro zadání a realizaci Stavby.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli Za správnost, celistvost aúplnost jím Zpracované projektové
dokumentace, za Správnost. celistvost, úplnost abezpečnost Stavby provedené podle jím
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož iza
technickou aekonomickou úroveň projektu technologického Zařízení, včetně vlivů na Životní
prostředí.

2. Záruku Za jakost dle odstavce 1 Zhotovitel objednateli poskytuje na dobu Slet od převzetí řádně
dokončeného dila - projektové dokumentace objednatelem.

3. Vady projektové dokumentace je Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich
písemného Oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, Že objednateli
vznikne v příčinně souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je Zhotovitel povinen k
písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případně náhrady nákladů objednatele
Spojených s nutností provedení případných víceprací Zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od
doručení výzvy.

VII.

Smluvní pokuty

V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla dle čl. ll. odst. 4 této smlouvy Zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % zceny za dílo bez DPH za každý, byt' i ZapočatýI den
prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé
Smluvní straně úrok z prodlení ve výší 0,05 % z částky, s jejímž Zaplacením je strana v prodlení. Za
každý. byt' i Započatý, den prodlení.

3. Vpřípadě prodlení Zhotovitele sodstraněnim vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pëtsetkorunčeských) Za každý, byt' i
Započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede Zhotovitel na účet objednatele. a to na základě Objednatelern řádně
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného Zhotoviteli, Se splatností 21 dnů ode dne
doručení. Kfaktuře musi být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a
časové určení události. která vsouladu se smlouvou Zakládá právo objednatele smluvní pokutu
požadovat. V případě, že faktura nebude mít Odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jí
ve lhůtě Splatnosti Zpět objednateli kdoplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveněho dokladu Zhotoviteli.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy vpřipadech a za podmínek
stanovených občanským Zákoníkem.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit Od této smlouvy Zejména v případě, pokud mu objednatel í přes
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřeně lhůtě neposkytne součinnost nutnou



pro řádnou realizaci díla dle této smlouvyI anebo pokud je objednatel v prodlení S platbou ceny po
dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit Od této smlouvy Zejména v případě:
_ provádění praci v rozporu S touto Smlouvou,
-pokud je Zhotovitel v úpadku,
_ prodlení Zhotovitele S provedením díla o více než jeden měsíc nebo
zjestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, Že

povinnost Zhotovitele bude porušena způsobem, který Zakládá právo objednatele od této Smlouvy
odstoupit.

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními
občanského Zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

IX.

Závěrečná ujednání

. Otázky smluvně neupravené Se řeší dle ustanovení občanského Zákoníku.

. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranné schválenými písemnými dodatky.

3. O Změnách oprávněných Osob nebo jejich kontaktních údajů a Změnách bankovního spojení se
smluvní strany bez zbytečného Odkladu písemně informují`

. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými smluvními podmínkami a
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou Závaznou součástí smlouvy je ijejí příloha.

. Smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, Z nichž každá Ze stran obdrží po dvou.

i ˇ/ '/
v

Lesy České republiky, s. p.

prokurista

Příloha Zadávací list projekčních prací

Cenová nabídka
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Krajské ředitelství Brno

Zadávací list projektových prací

Název akce Sesuv na lesní cestě SV Pod Modřinků

Druh realizace Oprava a modernizace

Stupeň dokumentace
Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění Stavby (platí u
Opravy, rekonstrukce, modernizace) i

M tsto stavby Vápenky Kraj Zlínský

k.ú. Strání Rcvíı' Vápenky 03m' s mzslrenou Uherský Brodpusobností

Popis stávajícího Stavu dle skutečnosti

Třıún LC. ZL Šmm (nı) 4,0 Dćııv.. (nn) ı 449
Stav nedostačující - Zanesené. I _ I . | * t'I H) Povıc ıu ŠD odvodnění příkop), a objekty nventárnt čıslo 6)0 005

Popis návrhu a požadavku investora

Třtdfl LC 21, Šířka (nı) 4,0 Dćıkfl (m) 50

Typ povrchu ŠD Řešit odvodnění ano - kompletně (včetně drenáže)

Důvod stavebních prací Zpřístupnění všeobecně

Předpokládané Zatížení vozovky dle
Metodiky pro NKK Střední zatížení

Předpokládané období stavebních prací jaro - léto - podzim

Předpokládaný náklad na stavbu 800 000 tis. Kč bez DPH
31.1.2016Datum odevzdání projektové dokumentace

Stanovení cen)ı PD
Cenu projektové dokumentace Zhotovitel uvede` do nabídky v porovnání S cenou dle ceníku projektových prací
UNlKA - tab. l2.

Zadávací list projektových prací
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Obsah projektové dokumentace
Součástí cenové nabídky bude podání žádosti o příslušné stavební povolení.

Projektová dokumentace bude provedena v Souladu S ČSN 73 6108 - lesní dopravní Síť a Metodikou pro návrh a
realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NKK).

3 - Rozsah a obsah projektové dokumentace bude proveden dle vyhlášk)I 499/2006 Sb. O Obsahu3 .projektové dokumentace dopravních staveb
, , , Souhmné Technická Situace pozemníPruvodın zprava ano ˇ ˇ ano , ano _ anoreseni Stavby zprava komunıkace

, Vzorové příčné Detailní TechnologickáPodélny proíìl ano , ano . ano nerezy výkresy část

Zásady Organizace Charakteristické Rozpočet a, ano Doklady ano , , ne , , x anovýstavby příčne rezy výkaz vymcr
V rámci vyhotovení projektu, projektant svolá výrobní výbory a 7. výsledků vyhotoví zápisy. Výrobní výbor se
bude konat minimálně lx při projednání konceptu PD. Zápisy Z výrobních výborů budou součástí dokladovć
části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán
s objednatelem.
Projektovou dokumentaci požadujeme v části projektu výkaz výměr a rozpočet, rozčlenìt na část investiční, část
neinvestiční a vedlejší rozpočtové náklady. Cenil dle systému ÚRS Praha.
Součásti projektu bude projednání Se všemi dotčenými účastníky (soukromé osoby, DOSS), vyřízení případného
dočasného vynčtí Z PUPFL, a podání žádosti o povolení stavby.
Součástí projektu bude projednání s vlastníky uıožných dotčených inženýrských sítí a to minimálně - EON, 02,
RWE, ČEPS, MERO, ČEPRO, NršT4GAS, uPC.
Podrobná situace Stavby bude provedena na porostní mapě S vymačením úseků cest na pozemcích, které nejsou
ve Správě LČR, s.p.
Zhotovitel Zadá geotechnický průzkum pro určení kategorizace podloží NKK dle výše zmíněné Metodiky u
staveb novč Zahajovaných.

Před zahájením projektové činnosti požadujeme provedení geodetického zaměření, na jehož základě bude
vyhotovena projektová dokumentace. Jedná se o požadavek při výstavbě nově budované LC.

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele Stavby podle
Zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním Zhotovítclem (např. jedná se o jednoduchou
stavbu sııízkou náročnosti na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod), nebo Zda bude
Stavba svým rozsahem podléhat povinností donıčeni oznámení o zahájení prací oblastníınıı inspektorátu práce
(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na
jednu fyzickou osobu) - tedy Zdaje nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

Užívané a požadované názvosloví projektové dokumentace: trubní propustek (TP), nájezd (N), hospodářslq'ı
propustek (HP), příkop (P), svodnice (SV), výhybna (V), Skládka dřeva (SD), začátek úseku (ZÚ), konec úseku
(KÚ), průıeh (PR).
V části "A2 Základní údaje o stavbě" budou v tabulce dostupné tyto údaje: kraj, pověřená obec, okres, typ
pozemku (dle KN), katastrální území, revír, typ Stavby (rekonstrukce, modernizace), třída a kategorie lesní cesty
(Současná, návrhová), současná Známá konstrukce komunikace, délka stavby, přibližná nadmořská výška,
Současný `stav lesní cesty, Odůvodnění stavby, majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů, Statut
využívání krajiny, návrh technického řešení komunikace.
Projekt bude vyhotoven v 6ti samostatných paré, a jednou Odevzdán v elektronické necditovatelné (formát pdf.)
podobě na CD. V paré č.1 a 2 bude nacenčný výkaz výmčr, v Ostatních paré bude výkaz výměr slepý. Zhotovitel
Souhlasí S rozmnožováním PD pro potřeby Získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru Zhotovitele
stavby ajejí provedení.

Zadávací list projektových prací
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Obsah projektové dokumentace

Budou-li slılcdány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůtajejiclı odstranění.

Do požadavků na Zpracování PD musí být Zahmuty všechny Známé podmínky Zpředchozích Stupňů
dokumentace. Dokumentacì je nutné Zpracoval tak, aby mohla Sloužil jako podklad pro výběrová řízení a jako
realizační dokumentace.

Zadavatel Si vyhrazuje pravo pro Své potřeby dle vnitřních nařízení LCR, S.p. vyžadovat rozdělení rozpočtu na
část Oprava a Modernizace.

Provedení autorského dozoru ano

Do cenové nabídky rovněž požadujeme uvést vykonání jednoho kusu autorského dozoru. Tento bude následně
využit minimálně při předání Staveniště a předavcc hotového díla. Dále bude využit v případě změn stavby oproti
projektu.

Předpokládaný počet využití Al) 4 ks

Zadavatel je organizací, na níž Se vztahuje Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných Zakázkáclı a Zpracovaná
dokumentace bude Součásti Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele Stavebníclı prací.
Tento Zakázkový list Slouží k upřesnění cenové nabídky a bude Součástí uzavřené smlouvy o dílo na projektovou
dokumentaci.

Dne 26.8.20l5 Dne '27_ (/2. ˇ'/Q')//J

Investor Zpracflvfllel

Hit. :v
LS Strážnice` 5 v;

' ˇ'- j

lng. Karel Ondraček Lesní
Správce LS Strážnice
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l.L`S_\ ("cskć ı'uptıhlık_\ˇ. S.p.
lcsnı' Sprı'nˇêı Stı'áżııicc
Zı'ııııck 673
696 62 gšlı'ı'ıžníı'c

Nošı“ '/ııč\‹"l‹;ı \' 'í'i2t `/ll l‹ \ Duttım:oo 15 VMP/'2015 ‹ 3.052015
Vž'ıŠ (lopis Zntı‹`ˇlx"\^/'/‹“ dm'

l'čs'; VxlšiçëìlłxMlt'ël'í 09515, SYRULI Mtłlllfínlül“ - CCHUYÁ Ilflbítlkfi

Dobrý den.
ntı '/.ı'ıklzıdč předcházející dohody tt Zzıtlılvııcílıo listu pı`‹ı_|`ckto\')'/L`lı prací Vám Zasíláme
ťcnovou nabídku nn Zpı'zıco\`ž'mí _ivdımstnplıou" projektu“I` dokumentace (projcktovz'ı
(lokmncntııcc pro Stuvcbní povoluııı' it pı'o\ ı'ıdčnı' Slzıvh) ) ııtı Zıkcl:

„Scsm' na lesní ccsttˇ“ SV Pod l\'lodıˇ`ı'ııl‹ıı"

Nzın'houtııı" pttı'uıııvlı'y l.(': Ill. dćlktı cca 0.050 km. .šířku 4,0 ııı. /pmˇnční Sl). ıır'ı\ı`lı příćnulıo i podćlnflıood\o‹lni`ni sıııızıťt' Scstnˇu. posou/.ťní Stž'ıutjícílıo `\t;ı\ u gcologcm pro návrh dıtlšílıo postupu (\` CN poımı l den)
Pí'ťdpolxlı'ıdttıı)l ııı'ıklčııl nıı hlavou: ...... 800. tis. KL" hw l)l)|l

A) Smnovenı'ceny projekčních pmcı' u inženýrské činností (IČ) dle Scııebııiku UNI/(A
2015 (lesní cesty, pásmu l/ı tab. č.12):
Cstř: (Cınin. 76 100 vł Cmax. 89 200)/2“-V Cprům. 82 650,- Kč
- Cenu JP: (42%) ` 82 650 .\' (MI). `~ 34 713; KČ

Slcvn l(I°/n`-34 713x(l`l()“- 3117L-KČ
Cena PD dle Sazebníku UNIKA max v“- 34 713 w 3 471 = 31 242,-Kč

B) Q'ııoı'ıí nabídka za proje/ı'čııı' (ı ı'ııžťıı_t"ı'.s`/'‹0H čin/10.81.'
- Guodctıvlèřcní \ˇČt`tnČ Ĺ'N. ı'ckogııtcı'ćnu I konıplct l4 ()()(l_~

PD (JP) l komplct dlť. `szızllNlKA \'i7....A" .'šl 242.>
- (icotcclınický pı't'ızktım l komplet 8 000.-

Kˇv xınnnvixkn IS. D_O 24 x 480.- = __Wm__f U 520,
(.`(-nn Celkem 64 762,- l<‹ˇ` bez DPH

l)/)// 3/“„ /3 601).- Ä'ı"
( l'ı'ıırı ‹'‹'//‹‹'ııı ı'‹"4‹'rıı‹`/' DPI] '/8 362,“ Kč

Regioprojekl Brno, s. r. n.
doroćoficı' adresa P O. Box 3. 61ti (lt) Bıno
sídlo Hınćliskč'ı 573/0 602 OD Bino
IC: 00220078
DIČ“ CZ 00220078
'ˇ` ı`ı ' Cı.



(`) (II/mw? ııulJı'ť//x'ıı za ızı"/n`ı)ıı „11) v (l/ť /mııˇ'ť/ıly//m (lo/m .\`I(ıı“/›_)'.`
v Výkon AD včetně doby přepravy/1 KD 7 hod. x 1150,~ KČ/hod f 3 150,- Kč

geslovııı' náhradyw _ V V ý W 2_]_0_1‹m x 8'- Kčsıą `_wl (280 f Kč
(fena ccllx'cııı Za I (I‹`ıı A1) l1 8311.- I\'‹ˇ` l›‹"/. DPH

ı1`cı`míıı plııčııí 111)-1-1(ˇ`: 31.1.2016

'I'ı'ı'nıíıı plnění AI): po (Iohıı ı'mıliznvv stfl\'1ı_\'- na vyžádání investora

/)‹):ıı..ˇ › ('ťnm'ú ıı‹II›ı'‹//‹‹ı ıı‹'‹›/›1\`‹ı/ıı1/'‹'správnípop/HIM.

Pokud Sıızn'ržcııuu ccıımˇnu nabídkou Souhlasíte. ˇZı'ulz'ııııc Vás u ZııSIa'mı' pue/.cnć
nbjuhız'ıvky/ııż'ı\ˇı`hu Sol)

Děkujeme 'm Spolupı'z'ıcì u S puvdı'uvcm 1 .` ` „.




