	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma Mibag sanace provedl harmonogram sanačních  prací:
	
	
	
	
	
	

	1.
	Sanace suchou cestou
	
	
	
	
	
	

	2.
	Sanace mokrou cestou.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ruční dočištění (detaily konstrukcí a tech. vybavení stavby).
	
	
	
	
	
	

	4.
	Závěrečný úklid a předání stavby
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CENOVÁ    NABÍDKA
	
	 
	
	
	 
	

	Poř.č.
	Předmět
	M.J.
	Množství
	J.C.
	Celkem Kč
	Součet
	Kód ČP

	 
	Práce sanační
	 
	 
	 
	 
	8 928,00
	 

	00 01
	prohlídka na místě škodní události a zpracování návrhu postupu sanace
	hod
	4,00
	753,00
	3 012,00
	 
	10CPS0005

	00 02
	prohlídka na místě škodní události - dopravní náklady
	km
	50,00
	12,00
	600,00
	 
	 

	00 03
	dekontaminační pracovník - technik, postupy sanace-kontrola stavby během real.
	hod
	12,00
	443,00
	5 316,00
	 
	10CPS0035

	01
	Sanace suchou cestou - odsátí,demontáže, vyklízení
	 
	 
	 
	 
	19 876,00
	 

	01 01
	stropy dekontaminace silná
	m2
	57,00
	65,00
	3 705,00
	 
	30CPS0010

	01 02
	stěny dekontaminace silná
	m2
	215,00
	50,00
	10 750,00
	 
	30CPS0020

	01 03
	podlaha dekontaminace silná
	m2
	57,00
	45,00
	2 565,00
	 
	30CPS0060

	01 04
	stropy dekontaminace slabá
	m2
	21,00
	23,00
	483,00
	 
	30CPS0005

	01 05
	stěny dekontaminace slabá
	m2
	51,00
	17,70
	903,00
	 
	30CPS0015

	01 06
	podlaha dekontaminace slabá
	m2
	21,00
	15,90
	334,00
	 
	30CPS0055

	01 07
	demontáže poškozených konstrukcí stavby 
	hod
	4,00
	284,00
	1 136,00
	 
	30CPS0185

	02
	Sanace mokrou cestou
	 
	 
	 
	 
	62 307,00
	 

	02 01
	strop kontaminace silná
	m2
	57,00
	210,00
	11 970,00
	 
	30CPS0070

	02 02
	stěny kontaminace silná
	m2
	215,00
	162,00
	34 830,00
	 
	30CPS0080

	02 03
	podlaha kontaminace silná
	m2
	57,00
	145,00
	8 265,00
	 
	30CPS0120

	02 04
	stropy dekontaminace slabá
	m2
	21,00
	96,90
	2 035,00
	 
	30CPS0065

	02 05
	stěny dekontaminace slabá
	m2
	51,00
	74,50
	3 800,00
	 
	30CPS0075

	02 06
	podlaha dekontaminace slabá
	m2
	21,00
	67,00
	1 407,00
	 
	30CPS0115

	03
	Ruční dočištění (detaily konstrukcí a tech. vybavení stavby)
	 
	 
	 
	 
	19 486,00
	 

	03 01
	vyčištění dveří vč. zárubní a kování
	ks
	7,00
	330,00
	2 310,00
	 
	30CPS0165

	03 02
	dočištění oken  
	hod
	12,00
	330,00
	3 960,00
	 
	30CPS0170

	03 03
	dočištění spár obkladů a dlažeb
	hod
	16,00
	330,00
	5 280,00
	 
	30CPS0170-175

	03 04
	dočištění zařízení koupelny a WC
	hod
	4,00
	330,00
	1 320,00
	 
	 

	03 05
	dočištění vestavného a zabudovaného nábytku( skříňka linky, šatna, police)
	hod
	8,00
	330,00
	2 640,00
	 
	 

	03 06
	dočištění rozvodů a zařízení  ZTI a ÚT
	hod
	14,00
	284,00
	3 976,00
	 
	 

	04
	Práce elektro
	 
	 
	 
	 
	17 985,00
	 

	04 01
	demontáže poškozené el.instalace, 
	hod
	4,00
	363,00
	1 452,00
	 
	30CPS0160

	04 02
	čištění elektro :( částečná demontáž, čištění, konzervace, zpětná montáž)
	hod
	36,00
	363,00
	13 068,00
	 
	 

	04 03
	revize elektroinstalace
	kpl
	1,00
	2 865,00
	2 865,00
	 
	90CPS0005

	04 04
	dopravní náklady elektrorevize
	km
	50,00
	12,00
	600,00
	 
	 

	05
	Zařízení stavby ( doprava materiálu)
	 
	 
	 
	 
	18 880,00
	 

	05 01
	doprava  (25km*2*25,- Kč/km 10 jízd)  8 jízda sanace,2   elektro -       dodávka
	pa
	1,00
	12 500,00
	12 500,00
	 
	 

	05 02
	doprava  (25km*2*12,- Kč/km * 3 jízdy) technik                                  osobní
	pa
	1,00
	1 800,00
	1 800,00
	 
	 

	05 03
	přesun hmot  
	t
	1,50
	1 400,00
	2 100,00
	 
	 

	05 04
	odvoz a likvidace kontaminovaného odpadu - pouze ze sanace
	pa
	1,00
	2 480,00
	2 480,00
	 
	 

	06
	Práce režijní
	 
	 
	 
	 
	1 061,00
	 

	06 01
	zakrývací zástěny ( folie+páska)
	m2
	78,00
	13,60
	1 061,00
	 
	80CPS0435

	07
	Fotodokumentace
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	07 01
	snímky poskytnuty dodavatelem zdarma
	ks
	35,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	08
	Úklid na stavbě
	 
	 
	 
	 
	7 075,00
	 

	08 01
	závěrečný  úklid na stavbě
	m2
	78,00
	90,70
	7 075,00
	 
	80CPS0005

	 
	Celkem sanace bez DPH
	 
	 
	 
	155 598,00
	155 598,00
	 

	 
	15% DPH
	 
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	CELKEM  sanace bez DPH
	 
	 
	 
	155 598,00
	
	

	
	Daň odvede zákazník.
	Zaokrouhleno
	
	155 598 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Termín realizace: dle požadavku zadavatele, předpokládaný termín realizace 8 - 10 dnů.
	
	
	
	
	

	
	(prac. doba od 7.00 - 15.30 hod., možnost práce v prodloužených směnách max.12 hod) - koordinováno se zadavatelem.
	
	

	
	V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na el. energie (230V/16A,400V/25A),splaškovou kanalizaci a vody bezúplatně.
	
	

	
	Žádáme zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom ji mohli zařadit do našeho časového plánu.
	
	
	

	
	V případě realizace žádáme o písemné potvrzení objednávky jako podklad pro sepsání smlouvy o dílo.
	
	
	
	

	
	Po dokončení díla Vám bude vystavena faktura konečná s 10 ti denní splatností na základě skutečně provedených 
	
	
	

	
	a odsouhlasených výkonů zadavatelem v předávacím protokolu. Uvítali bychom možnost projednání poskytnutí zálohy ve výši 50% 
	
	

	
	objednaných výkonů.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	S pozdravem
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Přílohy: Výkaz výměr
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	MIBAG sanace spol. s r.o.
	číslo zakázky:
	P 21 502
	 
	 
	 
	 
	strana:1

	Na Radosti 402
	stavba:
	 
	Komenského 182, Pohořelice
	 
	 
	zpracoval: JH

	155 21 Praha 5 Zličín
	část:
	 
	objekt k bydlení
	 
	 
	 
	datum:

	 
	 
	činnost:
	 
	Sanace po požáru - stavba
	 
	 
	 
	13.01.2021

	podl.
	popis místnosti
	 
	výměry místnosti
	 
	 
	 
	 
	     

	 
	 
	 
	a
	b
	v
	plocha stropu
	plocha stěn
	plocha podlahy
	poznámka

	 
	 
	podlaha
	m
	m
	m
	m2
	m2
	m2
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	78,00
	265,00
	78,00
	 

	přízemí
	vstup do bytu
	 
	1,25
	4,32
	2,70
	5,41
	30,09
	5,41
	kontaminace 100%
	 

	 
	hala
	 
	4,28
	4,30
	2,70
	18,40
	46,33
	18,40
	kontaminace 100%
	 

	 
	obývací  pokoj
	 
	4,87
	0,46
	2,70
	2,23
	28,79
	2,23
	kontaminace 100%
	 

	 
	kuchyně      ohnisko
	 
	2,99
	3,65
	2,75
	10,91
	36,57
	10,91
	kontaminace 100%
	 

	 
	koupelna
	 
	1,50
	4,33
	2,75
	6,50
	32,07
	6,50
	kontaminace 100%
	 

	 
	ložnice
	 
	2,81
	4,49
	2,75
	12,59
	40,17
	12,59
	kontaminace 100%
	 

	 
	pokoj
	 
	4,16
	5,09
	2,75
	21,19
	50,97
	21,19
	kontaminace slabá
	 

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	78,00
	265,00
	78,00
	 
	 

	 
	čištění kontaminace 100%
	 
	 
	 
	 
	57,00
	215,00
	57,00
	 
	 

	 
	čištění kontaminace slabá
	 
	 
	 
	 
	21,00
	51,00
	21,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,00
	266,00
	78,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	sanace fasády
	 
	 
	0
	0
	 
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	dveře (ks)
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	okna ( ks)
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Finální úklid
	 
	 
	 
	 
	 
	78
	m2
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