SMLOUVA O DÍLO  - COS 16011
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi účastníky:
Objednatel:
Střední škola technická Most
sídlo:
Dělnická 21, 434 01 Most
zastupuje:
PaedDr. Karel Vokáč, ředitel
IČ:
00125423
DIČ:
CZ00125423
bankovní spojení:
KB Most
číslo účtu:
30338491/0100
(dále jen “objednatel“)

a
Zhotovitel:
ELA LITVÍNOV, spol. s r.o.       
sídlo:
Hornická 337, 435 42 Litvínov - Janov
IČ: 
64653137
DIČ:
CZ64653137
zastupuje: 
Miroslav Beránek
bankovní spojení:
ČSOB Litvínov
číslo účtu:                       
202361509/0300
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C , vložka č. 10378
(dále jen „zhotovitel“)
I. Předmět smlouvy

1.
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 
2.
Předmětem smlouvy je komplexní oprava interiérů části stavebního objektu č. 101, domov mládeže – sekce “B“ na adrese Dělnická 21, 434 01 Most. Jedná se o rozsáhlé opravy sociálních zařízení (koupelny + WC) včetně napojení na rozvodné potrubí – stoupačky. Vnitřní výmalby všech pobytových prostor (ubytovací buňky, kulturní místnosti, kuchyňky a chodby) dále pokládka nové PVC podlahové krytiny ve všech výše zmiňovaných prostorách. Nátěry ocelových konstrukcí (zárubně, potrubí apod.). Výměna vypínačů, zásuvek a osvětlovacích těles. Výměna dveří ve všech pobytových místnostech.  Přesná specifikace stavebních prací je zpracována formou položkového rozpočtu – výkazu výměr – příloha č.2.
II. Dílo

1.
Dílem se v této smlouvě rozumí: „SŠT Most, oprava interiérů na domově mládeže s.o. 101, sekce B “.
2.
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo blíže specifikováno:


a) dle plánu budovy domova mládeže (obj. 101, 102) – příloha č.1

  b) výkazu výměr – příloha č.2
       c) nabídkou zhotovitele ze dne 10.06.2016.
III. Cena díla
1.
Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí (v členění dle dohody smluvních stran):
     Cena celková bez DPH:
1.299.558,28 Kč 
     DPH 21 %
   272.907,24 Kč
     Cena celková s DPH
1.572.465,52 Kč

2.
DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
3.  Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupis provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol). Soupis prací a dodávek (zjišťovací protokol) bude objednateli předán. Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:

· Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou položku.

· Vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací (zjišťovací protokol) poslouží jako podklad pro zpracování faktury a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů. 

4.  Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu) budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
5.  Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně dohody o jejich ceně a to zápisem do stavebního deníku nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. 
6.  Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.
7.  Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem:


a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.



b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:
· Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací bez vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná cena).  

· Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací. 
· Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS.

· Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS.

· Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.

· V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH.



- stavební práce

280,- Kč/hod.



- pro montážní práce
350,- Kč/hod.



- pro revize a zkoušky 
500,- Kč/hod.


*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

8.  Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizací. Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5. této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.
IV. Platební podmínky
1.
Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením, tj. dokončením díla a jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.
2.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne dokončení a předání díla. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. 
Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
4.
Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Místo a termíny provádění díla

1.
Místem provádění díla je: Domov mládeže, Dělnická 21, Most – Velebudice.
2.
Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne ​​​​​​​01. 07. 2016 a řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 4 týdnů od zahájení.
3.  V případě zvýšení o více jak 5 % a snížení o více jak 5 % celkového ceny díla (prací) požadovaného objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění. 
VI. Předání a převzetí díla
1.
Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a objednatel je povinen dílo převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem.
2.   Zhotovitel připraví minimálně tři pracovní dny před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména: atesty o použitých materiálech, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních a jiné. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

3.
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 30 dnů ode dne předání díla.
4.
Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. 
VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla
1.
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od předání díla objednateli.
2.
Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich oznámení.
3.  Vady díla, na něž se vztahuje záruka, oznámí písemně objednatel zhotoviteli. Zhotovitel je následně povinen vyvolat ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadách písemně řízení o odstranění těchto vad a tuto písemnost o řízení doručit neprodleně objednateli, kdy vady následně odstraní ve sjednané lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich oznámení. Pokud zhotovitel po oznámení objednatele o vadách nevyvolá ve lhůtě pěti dnů řízení, má se za to, že vady uznává jako oprávněnou reklamaci a že tyto odstraní nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení. 

VIII. Smluvní pokuty

1.
V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, která brání užívání díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, která nebrání užívání díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení od sjednaného termínu odstranění vady.
4.
V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
5.
Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

1.
Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2.
Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla delší jak čtyři týdny, považují za podstatné porušení této smlouvy
X. Další práva a povinnosti

1.
Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O subdodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2.
Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
XI. Závěrečná ustanovení

1.
Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3.
Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Při poskytnutí informace bude postupováno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel smlouvou zveřejnil na svých internetových stránkách.
4.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.  
5.
Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 

V Mostě dne: 01. 07. 2016

_________________________________

_________________________________
SŠT Most





ELA LITVÍNOV, spol. s r. o.      
PaedDr. Karel Vokáč, ředitel



Miroslav Beránek, jednatel společnosti
Příloha:

č.1 - plán budovy domova mládeže (obj. 101, 102) 

č.2 - výkaz výměr 
Příloha č.1
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