
Smlouva o dílo

(dále jen "Smlouva")ve smyslu §44 odstavce 3 písmoa) zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona

č, 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
"občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1. MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Sídlo: Zelný trh 6, 659 37 Brno

Statutární zástupce: Mgr.Jiří Mitáček,Ph.O., generální ředitel

IČ: 00094862

DIČ: CZ00094862

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen "Zadavatel nebo Objednatel")

2. KALAHA a.s,

Sídlo: Maříkova 1899/1 621 00 Brno

Statutární zástupce: Stanislav Langášek, předseda představenstva

e-mail: kalaha@kalaha.cz

telefon: 543245570

IČ:

DIČ:

25562151

CZ25562151

ČSOB a.s., \(YX'~IOBankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Petr Bajer, místopředseda představenstva

(dále jen .Zhotovítel")
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II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo.
Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text
obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto
doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

• Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
• Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
• Podzhotovitelem subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo

zakázky
• Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
• Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr,

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení
díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a
je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení v režimu zákona Č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zadání veřejné zakázky "MZM -
STÁLÁ EXPOZICE DĚJIN 20. STOLETÍ",kterou zadavatel vybral jako nabídku nejvhodnější.
Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Zadavatel má značný zájem na dokončení díla,
které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy.Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato
smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu
s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky "MZM - STÁLÁ EXPOZICE DĚJIN 20. STOLETí".

4. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

5. Pro účely této smlouvy se rozumí:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné
zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné
Zakázky.

c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné
zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu
stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č, 231/2012 Sb.),



e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech
položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro
zadavatelem vymezené množství.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené
dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla
dle Smlouvy a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikacedíla

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je realizace díla v rámci projektu s
názvem: "MZM • STÁLÁ EXPOZICE DĚJIN 20. STOLETÍ", jedná se o realizaci expozice.
Předmětem smlouvy je rekonstrukce 4.NP, celý prostor včetně obvodové instalační chodby s
vikýři bude zateplen, bude proveden sádro kartonový podhled - v hlavních lodích jako klenba, na
krajích jako rovný strop, podél celého obvodu budou provedeny nové sádrokartonové stěny a
nové omítky, na podlaze bude ve výstavních prostorách tenkovrstvá keramická dlažba, bude
vybourán větší otvor do malého výstavního sálu - do něj budou vloženy nové dveře, ostatní
stávající dveře budou repasovány či upraveny, dojde k rekonstrukci wc a vznikne nové imobilní
wc, bude provedena nová vzduchotechnika, elektroinstalace, upraveno topení a slaboproudy.
Nedílnou součástí předmětu plnění jsou scénické stavby, zejména tedy stěny, pódia, sokly,
vitríny, dále je předmětem osvětlení, grafika a audiovize včetně dovozu, instalace a restaurování
letadla, které je nutné upevnit na ocelových táhlech na novém ocelovém rámu. Podrobně je
předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci "MZM - stálá expozice dějin 20.
století Dietrichsteinský palác, Brno; STŘEDOEVROPSKÁ KŘIŽOVATKA: MORAVA VE 20.
STOLETí" vypracované ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT v listopadu
2015 a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V této projektové dokumentaci jsou
stanovené i technické specifikace jednotlivých částí díla. Projektová dokumentace je součástí
zadávacích podmínek, které tvoří přílohu č, 3 Smlouvy.

2. Součástí díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací,
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konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné,
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace
skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky (dále též "výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou součást
Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze
kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb,
věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla
včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla
vč, úklidu stavby (viz článek VI.) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací
případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených
stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti
díla a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze
využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a
předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění
sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele, a

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou,
resp. provedením díla.

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části
ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě,

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záboru
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a
doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení,
likvidaci a dopravu,

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),



i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době
provádění a předání dna, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a předepsaných technických parametrů díla,

k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a
jiných dokladů,

1) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně
jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů
spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného
záchranného systému,

n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí,
které nemohl projektant předvídat,

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
(komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),

p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před
započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně
následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,

q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména
všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel
postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou
Objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě
nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou
odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací
Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež
se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s
tím.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.
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8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvya průkazem řádného provedení díla či jeho části
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních,
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků
orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,

b) podmínkami stanovenými ČSN,

c) projektovou dokumentací, a

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a
technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN
OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Dobaplnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané
Smlouvou. Zhotovitel zahájí práce do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a
zahájení stavebních prací Objednatele Zhotoviteli a celé dílo bude dokončeno do 8 měsíců od
doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k převzetí staveniště a zahájení stavebních
prací. Splnění této doby je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací
může být také podmíněna získáním dostatečných vlastních zdrojů. Jestliže nebude zhotovitel
vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dno,
bude kterákoliv smluvní strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět nebo se strany mohou o
ukončení smlouvy dohodnout Výpovědní lhůta činí jeden měsíc ode dne doručení písemné
výpovědi druhé ze smluvních stran.

3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné
dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem.

\
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4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle
příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. Vodst. 1
Smlouvy,tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy. IJ

5. Zhotovítel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním
předáním předmětu díla Objednateli. Není-li dále uvedeno jinak, považuje se dílo za dokončené,
pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tím
není dotčeno právo objednatele na odstranění těchto vad.

c
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6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání
dokumentace a dalších dokladů vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho
předání.

7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku IV. Smlouvy. Je­
li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím
definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, Případná taková změna provedení díla musí
být písemně odsouhlasena Objednatelem.

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po
kterou nemohlo být dflo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu §
2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy
již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či
organizačních poměrů Zhotovitele.

9. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku V.l. Smlouvy není
Objednatel povinen od Zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

VI. Místo plnění

1. Místo plnění veřejné zakázky je na adrese:
Dietrichsteinský palác
Zelnýtrh 8
60200 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě
cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu
výměr předaných objednatelem a činí celkem:

CELKOVÁ CENA BEZ OPH: 20.367.540,16,- Kč

OPH CELKOVÉ CENY: 4.277.183,43,- Kč

CELKOVÁ CENA VČETNĚ OPH 24.644.723,59,- Kč

(dále též "Cenaza provedení díla" nebo "Cenadíla")
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1. Cena díla stanovena v čl, VII odst, 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém
rozpočtu, jenž tvoří přílohu Č. 1 této Smlouvy.

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je
sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je
překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané
Smlouvou

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před
zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným
plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího
zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Obě smluvní strany se
vzájemně dohodly, že zdanitelným plněním jsou celkové práce provedené na díle po provedení a
převzetí díla.

4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad
(fakturu), k němuž musí být připojen zjišťovacf protokol - soupis prací a dodávek provedených
v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou
odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým
dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým
dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě
s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude
obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě
do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovítel je povinen takový daňový doklad opravit, event.
vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení
opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

3
b6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta

na 30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem
Objednateli. Daňovýdoklad se v souladu s §1957 občanského zákoníku považuje za řádně a včas
zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem
připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

n

7. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude
Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny
za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: Třicet) kalendářních
dní ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem.

4
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8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo
Zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných Smlouvou.

1. 
s I-

-



9. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu
státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými
okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními
veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN CEN) nebo z jiného důvodu, který nemůže
Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu
Objednatele bez písemného dodatku ke Smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o
jejich ceně.

10. Jakákoliv změna rozsahu a ceny díla, musí být projednána, zapsaná v samostatném
protokolu a oboustranně schválena dle podle právního řádu ČR a této smlouvy. Změnou rozsahu
a ceny je taky požadavek prací, které nejsou v předmětu díla, požadavek vypuštění prací, které
jsou předmětem díla, zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známé a mají
vliv na cenu díla a zjištění skutečností odlišných od předané dokumentace. V případě změn bude
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu nebo
obecně dostupné cenové soustavě dle právního řádu ČR.

VIII. Součinnostsmluvníchstran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. 9
To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Objednatel předal v rámci výběrového řízení příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č.
231/2012 Sb. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné
dokumentace. Objednatel má povinnost zajistit bezpečnost práce na staveništi pokud to vyplývá
ze zvláštních právních předpisů.

3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních
povinností.

4. Zhotovítel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností
dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou
pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že
poskytne Objednatelí, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Právaa povinnostistran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a
s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami



provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného
odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není
dotčena odpovědnost Objednatele ze správnost a úplnost předané dokumentace.

1. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti
písemně oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové
struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem
jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka
či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně
souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na
podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání
závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se
Smlouvou souvisejících; a/nebo

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez
dalšího odstoupit.

3. Objednatel je oprávněn:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu
provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu zhotovitelem
prováděných prací a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni
účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění
cenové kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla
vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou
práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění
díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor pti provádění
díla dle této smlouvy nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.
Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům
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Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při
provádění díla či třetích osob,

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla
vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat,
zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se
bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární
ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými
předpisy.

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157
stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a
budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací
subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené
zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny
harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám
kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku
předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

11 1

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
pověřená osoba - stavbyvedoucí Ing. Libor Šťasta, Č. autorizace 29671. V případě změny osoby
Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně
uvedena ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu
státního stavebního dohledu.

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních
záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Zhotovítel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.



-
7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvymusí učinit a doručit druhé
ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je
vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí
protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště na výzvu dojde po podpisu Smlouvy Zhotovitel je povinen převzít
staveniště do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení stavebních
prací.

8
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3. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště. Zhotovitel zahájí stavební práce
ihned po protokolárním předání staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude
sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí.

4. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o
staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí
staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické
projektové dokumentace dle Smlouvy. K předání staveniště dojde na výzvu Zhotovitele po
podpisu Smlouvy.

1

1

1

5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích
osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo
staveniště. Zhotovítel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru
bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého,
přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

1

6. Zhotovitel je plně odpovědný za staveniště od jeho převzetí až do předání dokončeného
díla.

7. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi
výhradní odpovědnost za: 1

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi,
udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací,
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a
techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění
opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti

3
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s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního
značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí
na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo
z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele,
likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele
v souladu s právními předpisy.

8. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště po ukončení prací zodpovídá za
bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

10. Zhotovi tel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií
potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.

11. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

12. Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden
závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené
výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek
stavebního povolení.

13 

13. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci
Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám
přístup na Staveniště, dále samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich
funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

XII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2589 občanského zákoníku provést dílo osobně.

2. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli
pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje
Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS.
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny
podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu



s předpisy souvisejícími [jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony
související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na
které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č, 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo
jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o
shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými,
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

4. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno
provádět pouze po předchozím odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze
souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen
předmět a rozsah dna a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace
zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními,
pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594
občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 1

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného
v článku IV. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených
pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem,
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou
poměrům: a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace
negativních vlívů na okolí výstavby; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem
Zhotovítele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž
platí pro práce subdodavatelů, Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku
zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou v oboru
"Pozemní stavby" ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných Inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná
osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po
dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením
vlastnoručního podpisu. Zhotovíte! zabezpečí, že odborné práce a činnosti,
která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském lístě,
provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné

-



1

způsobilosti subdodavatele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením
prací.

6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do
dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností
Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození
majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit a není-lí to možné, tak finančně uhradit.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.
Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové
dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání
Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich
přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje
předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listínné podobě jako
součást předávacího protokolu dle čI. XV. Smlouvy;

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat
Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních
dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má
se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do
stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o
zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
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8. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu,
z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon Č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

9. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně příloh a jejich
případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů
souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do roku 2026. Výše uvedené dokumenty a
účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími
platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a
subdodavateli Zhotovitel zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele veřejné
zakázky. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění
veřejné zakázky v elektronické podobě. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č, 320/2001
Sb., o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č, 1083/2006, a v souladu s dalšími právními
předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu
plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je
zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky,
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10. Ve smlouvách uzavíraných s případnými -
povinnostmi vyplývajícími z čI. XII.8 a XII.9 SG1 - -

veřejné zakázky.

-:ř.. Zhotovíte) zaváže
subdodavatele

~ ..__ . -'7 - :,€ práce a nese za ně
_ - -:: . ři podpisu smlouvy

"é. identifikačních a
:: ::-.;:n na písemnou výzvu
. .:: :::semný seznam všech

- -;: uze subdodavatele, o
nejméně 5

1. Zhotovitel je povinen zajistit a fínancova;
záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotoví e ~ ,....-~­
seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet
kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. - = _
Objednatele předložit Objednateli kdykoli v p • f.-
svých subdodavatelů. Zhotovitel může pro plnění :.=-
kterých předem zhotovitele informoval zápisem - -
pracovních dní před použitím tohoto subdodava e.e --_ 
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a subdodavateli vždy
subdodavatele v žádném

'= _ ",";f:1é oznámení bude vždy
- = .rnž prováděním má být

svědčující, že příslušný

2. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj zárně
s takovým předstihem, aby schválení a/nebo z.' .:: ;:
případě nevedla k prodlení v provádění příslušné'
obsahovat označení navrženého subdodavatele a
subdodavatel pověřen. Zhotovítel dále předloží Ob';;:~,.•• ..,.4", ••
subdodavatel je odborně způsobilý k provedení určíte č -:, _ .::

.5

3. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednat
nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj .
neodmítne určitého subdodavatele bez důvodu.

'aného subdodavatele
é odůvodní. Objednatel

4. Změnit subdodavatele, pomocí kterého Zhotoví el pr xaz val v zadávacím řízení splnění
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případe h s př h zim písemným souhlasem
Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci mí imá ně v rozsahu, v jakém byla
prokázána v zadávacím řízení. Zhotovítel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku
odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně
odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a
kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito subdodavateli. Zhotovitel bude
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a

povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části
Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovítel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu
způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel.

XIV. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti
dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále
vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou
praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode
dne řádného provedení díla Zhotovitelem.

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem
následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV.1. Smlouvy vady díla u
Zhotovítele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek
na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem.
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit
í bez souhlasu Zhotovitele.
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3. Zhotovítel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od
okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i
tehdy, neuznává-Ii Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratší lhůtě.

4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením
novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je
shodná jako v článku XIV.l. Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli
až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení
běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní
den.

5. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li Zhotovíte! reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle
článku XIV.3. Smlouvy; a/nebo

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV.3.
Smlouvy; a/nebo



c) oznámí-li Zhotovíte I Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad
díla, že vadu neodstraní; a/nebo

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho
části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a
nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též
právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě.
Objednatelí v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovítel
zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto
postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za
vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotovitelí
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovítel
nejpozději na den, kdy má Zhotovíte! dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli.
Na přejímací řízení přizve Zhotovíte! Objednatele písemným oznámením, které musí být
doručeno Objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. Objednatel k předání a převzetí
díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského
dozoru projektanta. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na
přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního
dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, v případě, že na tom
Objednatel trvá.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti dna. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol
obsahovat soupis zjištěných vad dna a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným
Objednatelem. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí
stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li
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Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
Pokud Objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad
díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá čí nikoli,
a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele
odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV.7. Smlouvy. Předávací protokol
bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý
stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje
zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovítel
doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení,
stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů
a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady
o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle
specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisu, dále doklad o zabezpečení likvidace
odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů
prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si
v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci "skutečného provedení díla" je povinen
Zhotovitel předat v pěti vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde
k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení,
nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

195. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby
včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje
se dílo z řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž
úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvyrozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu
nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění
analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo
dílo převzato ještě po dobu 30 dnu ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou
oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li
dohodnuto jinak.

B. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady
díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci
úhrady těchto nákladů.
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XVI. Úrokz prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany Smlouvy tyto
ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž
sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti,
zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být
započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně
ukončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovítel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo
dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou
strany Smlouvy sjednaly ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
termínu dle Smlouvy je Zhotovítel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy
sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit
všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné
peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
den prodlení, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného
v oceněném výkazu výměr bez předchozího odsouhlasení Objednatelem, je Zhotovitel povinen
uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 15.000,-Kč za každý případ
změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s
materiálem uvedeným v 1 položce oceněného výkazu výměr).

8. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení.

9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly
koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany
sjednaly ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě.
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XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné
kamžíkem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s §2004 odst. 2 občanského

zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto
su ečnost Objednatel uvede vodstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že

jednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvyse v souladu s § 2005
čanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy,

:TI uvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných
zstanovenf které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po

rončení Smlouvy.

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí
zejména:

a) jestliže se Zhotovítel dostane do prodlení s prováděním díla, ať jíž jako
celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle
článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku V.8.
Smlouvy, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy, a/nebo 21
c) jestliže Zhotovítel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné
smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX.
Smlouvy,a/nebo

d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák, č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude
úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

e) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

f) Zhotovítel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na
základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí
jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

g) Zhotovíte! porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII.
Smlouvy;a/nebo

h) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX.l. Smlouvy
a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení
Zhotovitele dle článku 1.1. Smlouvy,

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých



vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem
této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které
se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to
v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle
nabídky Zhotovitele.

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných
příslušenství, nejpozději do třiceti dmi ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní
strany k úhradě.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a
řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších
částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních
pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí
staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště
Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí ~i příslušenstvím díla a která jsou či
byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru;
a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení
díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla
či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám
či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu



způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve
smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl.
občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení
tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či
ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze
Smlouvy.

XIX. Pojištění

J. 1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky (tj. i po dobu záruční doby na
dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným
jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně
pracovníky jeho Podzhotovítelů, Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální
výši pokrývající plnou hodnotu díla. Vybraný Uchazeč nejpozději do 15 dní od podpisu smlouvy
o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném
případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Uchazeč se zavazuje, že bude
pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je
Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit
Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění Podzhotovítelů
v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli
Zhotovite!. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má
je zahrnuty ve sjednané ceně. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto
bodu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé
jednotlivé porušení této povinnosti.

2. Zhotovítel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a
udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě
zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň
ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne
jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne
uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením
pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

23 



xx. Vyššímoc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a
živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o
úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana,
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně
příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvynebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné
listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy
tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení
"MZM - STÁLÁ EXPOZICE DĚJIN 20. STOLETÍ", kterou je Zhotovíte I vázán stejně jako
smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a
místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení §
89a zákona Č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory
vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu
Objednatele.

6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovítel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.
Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel
nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy,
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bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvyodstoupit, aniž by odstupující strana byla
vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

8. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými
Smlouvu uzavřít Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu
originálu.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

4. Nedílnou součást Smlouvytvoří jako přílohy Smlouvy:

Přflcha Č. 1: Oceněnývýkaz výměr

25 Příloha Č. 2: Závazná nabídka Zhotovitele v předmětném výběrovém řízení,
archivována u zadavatele

Příloha Č. 3: Zadávací podmínky na pfedmětnou veřejnou zakázku,
archivované u zadavatele

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy. Zveřejnění smlouvy zajistí ve
stanovené lhůtě Objednatel.

6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a
svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp.
podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel
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