



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město



TSKRP008JELJ

OBJEDNÁVKA č. A/0004/21/60

Smluvní strany

Objednatel

Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČO	03447286
Sídlo	Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 – Staré Město	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s., číslo účtu 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce	Ing. Tomáš Tomáš		
Org. jednotka: 4160	Telefon: 725 522 632		
E-mail: tomas.tomas@tsk-praha.cz	V Praze dne:15.01.2020		
E-mail pro účely fakturace: fakturace@tsk-praha.cz			

Dodavatel

Název	DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkr. DIPRO, spol. s r.o.	IČO	48592722
Sídlo	Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany	DIČ	CZ48592722
Provozovna a korespondenční adresa – Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle			
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18643			
Plátce DPH	☒ ANO ☐ NE		
Bankovní spojení	69727339/0800		
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Zrzavý – jednatel společnosti		
Telefon:	732 216 820		
E-mail:	jan.zrzavy@dip.cz		
E-mail pro účely fakturace:	jan.zrzavy@dip.cz, selepova@dip.cz		

Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	Hrozenkovská, rek. komunikace, P17, č. akce 1000125/1
Místo plnění	Ulice Hrozenkovská
Termín zahájení	Dle platného a vydaného DIR
Termín dokončení (dodání)	Dle platného a vydaného DIR



Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	77 100,- Kč
Záruční doba	
Bližší specifikace Objednávky	Jedná se o autorský dozor projektanta a úprava situace dopravního značení pokud vzniknou požadavky na úpravu za strany MHMP nebo MČ Praha Zličín.
Další podmínky pro Dodavatele:	

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Přílohy č. 1.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně všech příloh, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek obsažených v příloze č. 1. Objednávky. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

- 1) Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám účinné od 1. 1. 2021
- 2) Cenová nabídka

V Praze dne 18 -01- 2021

Za Objednatele:

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):



Ing. JAN ZRZAVÝ
jednatel společnosti

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4

Pokud výše hodnoty předmětu plnění Objednávky je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



DIPRO, spol. s r. o.®

Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12-Modřany
Kancelář a korespondenční adresa:
Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle
Tel.: 241 770 144, 241 771 639, 241 772 357
e-mail: dipro@dip.cz web: <http://www.dip.cz>

Technická správa komunikací
hl.m.Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 – Staré Město

Vaše č.j.:

ze dne:

Praha, 13.01.2021

Věc: "Hrozenkovská, Praha 17, č. Akce 13491 - Etapa 1"
Nabídka na výkon občasného autorského dozoru

1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany

Provozovna a korespondenční adresa:

Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 485 92 722

DIČ: CZ485 92 722

bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.ú.čtu 697 27 339/0800

statutární zástupci:

Ing. Jan Zrzavý (jednatel)

vedoucí projektu:

Ing. Daniel Polič, Ph.D. (AI)

3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu. Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

4. Předmět nabídky

Předmětem zakázky je vykonání občasného autorského dozoru na výše uvedené akci.

V rámci výkonu AD bude projektant činit zejména tyto úkony (v souladu s UNIKA 2020 Příloha č.9): poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace,

1. soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště
2. účast na odevzdání staveniště zhotovitelem,
3. účast na vybraných kontrolních dnech, dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
4. posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
5. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci,

Zaps. v obch. rejstříku:
Městský soud Praha
vl.C, odd.18643

IČ: 485 92 722
DIČ: CZ48592722
Bank.spoj.: ČSp., a.s., pob. Praha 12

ČSN EN ISO 9001:2016
certifikát č. 3009/003-19/SMJ
č.ú. 69727339/0800

6. sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
7. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
8. spolupráce se odpovědným geodetem projektanta (zákon č. 200/1994 Sb.),
9. účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
10. účast na KPS a ZKPS a jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

Dále je předmětem nabídky úprava situace dopravního značení pokud vzniknou dodatečné požadavky ze strany MHMP nebo MČ.

5. Doba plnění zakázky

Do kolaudace stavby

6. Nabídková cena

Pro návrh ceny se vychází z odborného odhadu stavebních nákladů a metodiky výpočtu ceny dle Sazebníku UNIKA 2020. Vzhledem k charakteru stavby je zvolena funkční skupina Inženýrských a Vodních staveb Pásmo III – stř. (komunikace ve statutárním městě, rekonstrukce)

Investiční náklady – cca 18 mil.

C_{III,18,stř.} = 1.451.550,-Kč

Cena je stanovena na základě tab. 3.3.2 – Základní soubor výkonů inženýrsko projektových prací v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb – ostatní dopravní stavby.

10.2 Výkon občasného autorského dozoru

5%

Úprava situace dopravního značení

Výkon občasného autorského dozoru - cena po zaokrouhlení

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.

S úctou a pozdravem

Ing. Jan Zrzavý
jednatel

Ing. Jan
Zrzavý

Digitálně
podepsal Ing. Jan
Zrzavý
Datum: 2021.01.13
23:13:00 +01'00'

19.1.2021 Bez připomínek

Zaps. v obch. rejstříku;
Městský soud Praha
vl.C, odd.18643

IC: 485 92 722
DIČ: CZ48592722
Bank.spoj.: ČSp., a.s., pob. Praha 12

ČSN EN ISO 9001:2016
certifikát č. 3009/003-19/SMJ
č.ú. 69727339/0800