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Smlouva na zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízeni a
poskytnutí souvisejících plněni

SMLOUVA O DÍLO O PROVEDENÍ VEŘEjNÉ ZAKÁZKY -
,,Domy pro bydlení ul. Panskodomská, Humpolec, PI)"

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
též jen ,,občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského

zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
zastoupené starostou města Karlem Kratochvílem a
místostarostou Ing. Vlastimilem Bruknerem

zástupce pro věci smluvní: Karel Kratochvil, starosta
Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta

zástupce pro věci technické: josef Jůzl, Jaroslav Vaňkát

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
IČO:
(dále jen ,,Objednate/")

1.2 Zhotovitel:
Doručovací adresa:
statutární orgán:
Sídlo:
osoba oprávněná k podpisu:
technicky oprávněn jednat:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

00248266

Gaudla Design s.r.o.
Hradská 538, 396 01 Humpolec
Ing. Jan Suk - jednatel
K Čejovu 113, 394 52 Kejžlice
Ing. Jan Suk
Ing. Jan Suk

06142591
CZ06142591
C 26332 u Krajského soudu v českých Budějovicích

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkaznýni
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řIzeni (dále jen ,,Řízení veřejné
zakázky") veřejné zakázky s názvem ,,Domy pro bydlení úl. Panskodomská, Humpolec,
PD". Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami
veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do ŘÍzenÍ veřejné zakázky.



2. PŘEDMĚT SMLOUVY

A. Dopracování studie
B. Projekt pro umístění stavby (územní řízení)
C. Projekt pro povolení stavby (stavební povolení)

Předmětem smlouvy je dopracování návrhu a projektovou dokumentace předmětné akce k
územnímu a stavebnímu řízení na 4 typové novostavby rodinných domů v ulici Panskodomská
v Humpolci na parcele parč. č. 1861/41 v k.ú Humpolec, včetně napojení na dopravní a
technickou infřastrukturu.

A. Dopracování studie
Návrh stavby dopracuje doposud zpracovaný urbanisticko - architektonický koncept, který měl
prověřit možnosti zástavby lokality a navrhnout závazné prvky regulace pro objekty rodinných
domů. Tento koncept prověřil dvě varianty zastavění území z nichž vedení města rozhodlo pro
dopracování varianty 4 rodinných domů.
Návrh stavby tedy dopracuje do fáze studie staveb koncept 4 rodinných domů, a bude
respektovat a rozvíjet navržené regulační architektonické a urbanistické prvky

Í

a architektonický jazyk návrhu.
Studie dopracuje předložené řešení ve 2 variantách,
na jeden rodinný dům cca 6 mil Kč a 8 mil KČ.
Návrh staveb bude vycházet z předložené studie,
respektovat a rozvíjet, ale nemusí závazně dodržet
řešení

odpovídající celkovým nákladům stavby

jejíž základní architektonický ráz bude
délku domu a tedy navržené dispoziční

Součástí smlouvy je i jednotné řešení oploceni pozemků.
Tyto dvě varianty budou předloženy Komisi pro architekturu a urbanismus ( poradní komise
rady města ), která bude projekt připomínkovat a doporučí případné úpravy. Upravený návrh
bude opětovně předložen KAU, která doporučí radě města případné přijetí či nepřijetí
navrhovaného řešení. Na základě rozhodnutí rady města o schválení studie bude projekt
postoupen do další fáze.

B. Projekt pro umístění stavby (územní řízení)
Na základě doporučení KAU a schválení radou města bude vybrané řešení dopracováno do
stupně projektové dokumentace pro územní roZhodnutí v souladu se stavebním zákoneni a jeho
prováděcími předpisy. Součástí této fáze je i projednání projektu a vyřízení územního
rozhodnutí.

C. Projekt pro povolení stavby (stavební povolellí)
Na základě schváleného územního rozhodnutí bude dopracována dokumentace pro stavební
povolení v souladu se stavebním zákoneni a jeho prováděcími předpisy.
Tato dokumentace bude předložena KAU, která doporučí radě města přijetí či nepřijetí
navrhovaného řešení, případně úpravu navrhovaného řešení.
Součástí této fáze je i projednání projektu a vyřízení stavebního povolení.

Záměrem města Humpolce je prodej předmětných pozemků s vydaným stavebním povolením,
tak aby byla zajištěna kvalita navrženého řešení, ale zároveň aby město nebylo finálníin
investorem stavby. Je tedy při navrhování jak dispozičního řešení, tak materiálového a
provozního řešení nutné počítat s variabilitou těchto částí projektu dle finální představy
budoucího majitele.
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l Pro město je zásadní dodržet, a tedy .jednoznačně vydefinovat hmotové řešení a vnější obálku

domu, jejíž vnitřní dispozice a technologické a materiálové řešení může být modifikováno.
Předmětem zakázky je tedy návrh základních řešení domů, které můžou být při dodržení
jednoznačně vydefinovaných principů a v rámci Ur rozšířeny.

3. VYMEZENÍ ÚZEMÍ

3.1 Vymezení území

Řešené území pro objekty individuální bydlení se nachází na pozemku číslo 1861/41, v ulici
Panskodomská. Tyto objekty budou koncipovány na plochu Z21 (BI) dle platného územního
plánu Hunipolec.

4. ZADÁNÍ

4.1 Obecné požadavky

l. Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti zadavatele nejen v předpokládané výši
investičních nákladů do 6 mil. KČ a 8 mil. KČ bez DPH za řešení jednoho RD, ale i v
rozumné míře budoucích provozních nákladů, tedy v logickém a efektivním provozním
uspořádání, vhodnou volbou stavebních materiálů, přiměřenou volbou složitosti
stavebních a architektonických detailů a v přiměřených nákladech na potřebu energií i
na úklid a údržbu.

2. Návrh stavby jako celek musí odpovídat technickým požadavkům na stavby a zařízení,
zejména pak vyhlášce 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášce č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích
zabezpečující bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č.
410/2005 Sb., O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhlášce č. 501/2006 Sb., O obecných
požadavcích na využívání území.

3. Součástí bude i inženýrská Činnost spojená s projednáním jednotlivých fází projektu.
4. V rámci návrhu budou zapracovány připomínky zadavatele například ke studii a tyto

připomínky budou v maximální možné míře respektovány.

4.2 Požadavky na objekty RD

a. Rodinné domy budou zpracovány ve variantách 4+kk a 5+kk (S možností samostatného
prostoru provozovny nebo garsonky) v návaznosti na dvě předpokládané ceny
investičních nákladů. Ideálním řešením by byl návrh umožňující variabilitu základního
dispozičního řešení, jeho rozšíření atd.

b. Součástí objektu RD bude garáž majitele pozemku a parkovací stání.

c. Součástí projektu bude návrh jednotného oplocení všech pozemků, řešení přípojkových
skříní a stání na popelnice.

d. Návrh bude respektovat navržené regulační prvky z urbanisticko architektonického
konceptu. V případě potřeby odklonění návrhu od těchto regulací, bude návrh předložen
KAU a prověřena možnost změny.



e. Součástí návrhu bude i situace řešení samotného pozemku a provozů, které se na něm
můžou odehrávat. Bude vymezena plochy pro možnost realizace zahradnílio doniku či
drobné architektury související s rekreačním využitím zahrady.

5. NÁLEŽITOSTI NÁVRHIJ

Fáze A - Návrh stavby - dopracování urbanisticko architektonického konceptu

l.situace širších vztahů M 1:500

2. koordinační situace M 1:200
3. architektonicko - urbanistická situace M 1:200 na které se objeví obě varianty domu

4. architektonické výkresy obou variant domů:

- půdorysy všech navrhovaných podlaží M 1:100

- příčný řez M 1:100

- podélný řez M 1:100

- pohledy · M 1:100

- principiální řešení fasádního pláště

5. hlavní perspektivní pohled z ulice (volný výběr místa dle průkaznosti pro návrh),

6. perspektivní pohled z horizontu chodce

7. zákres návrhu do ortotôto
8. případné další grafické výstupy dle uvážení

9. textová část - průvodní zpráva
10. vypořádání změnových připomínek ze strany zadavatele

Fáze B - Projekt pro umístění stavby ( dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení )

Následná dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení bude provedena v souladu s vyhláškou
Č. 499/2006 Sb.

Fáze C - Projekt pro povolení stavby ( dokumentace ke stavebnímu povolení )

Dokumentace pro stavební povolení bude provedena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.
Součástí dokumentace bude také soupis prací a dodávek, a rovněž i náklady na autorský dozor.

Všechny fáze budou odevzdány v tištěné podobě a elektronicky na CD ve formátu pdf: a dwg.
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Článek 6 - Předmět smlouvy

Předpokládaný rozsah předmětu plněni:

Bližší technická specifikace:
Dopracováni studie
projekt pro umístění stavby (územní řízení)
Zajištění DŮR
Projekt pro povolení stavby (stavební povolení)
Zajištěni stavebního povolení -

a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni DŮR

Jedná se o vypracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí (DŮR) v rozsahu předpokládaných stavebních objektů.
Rozsah předpokládaných stavebních objektů:

Objekty domů
Chodníky
Veřejné osvětleni
Veřejná zeleň
Kanalizace
Vodovod
Chráničky pro metropolitní sít'
Všeobecné položky Město Humpolec , VRN
Dopravní značení
Místa pro kontejnery

Podklady, které zajistí zhotovitel dokumentace:

- Mapové a geodetické podklady (výškopisné a polohopisné geodetické zaměřeníúzemí), včetně lokalizace inženýrských síti

- Podrobný geologický, hydrogeologický a geotechnický průzkum (dle TP 76) -provedení tři sond s rozborem zemin

Součástí DŮR bude zejména:
Vlastní kompletní návrh stavebních úprav.
záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a
dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků
Zákres stavby do aktuální katastrálni mapy
Bilance zemin a skrývky kulturních vrstev
Dendrologický průzkum
Řešení odvodnění komunikace
Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady
dotčenými právnickými a fyzickými osobami ve shodě s
územního rozhodnuti VC. např. zajištění souhlasu s vynětím
Zajištění souhlasu vlastníků dotčených pozemků (bude
územního rozhodnuti
Předpokládané stavební náklady

státní správy a samosprávy,
TKP-D, potřebná pro vydání
za ZPF.
použito pro žádost o vydání

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory, předpokládá se
lx měs íčně.



Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlaseni dokumentaci DŮR v konceptu a to nejpozději
10 dní před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v nás|edujÍcim počtu:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DŮR):

- 4 x v písemné podobě (z toho jedno parě bude předáno objednateli a tři parě budou
zpracovatelem použita pro doložení k žádosti o vydání územního rozhodnutí , po nabytí
právní moci územního rozhodnutí bude jedno parě ověřené stavebním úřadem
doloženo objednateli), 1 x v digitální podobě ve formátu DWG a PDF (CD)

- 1 x zaměřeni v tištěné podobě, 1 x v digitálnI podobě (CD)

Digitálni podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu
listinné podoby. Listinná i djgitá|ní podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah,
tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

b) Zajištěni' pravomocného územního rozhodnuti stavby ,, Domy pro bydlení úl.
Panskodomská, Humpolec " vC. všech nutných vyjádřeni a rozhodnutí VC. Zajištěni
souhlasů
s dočasným a trvalým záborem a úhrady správního poplatku. Před podáním žádosti o
vydání územního rozhodnutí si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti vC.
všech příloh.

C) vypracováni projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

v rozsahu předpokládaných stavebních objektů :

Objekty domů
Chodníky
Veřejná zeleň
Kanalizace
Vodovod
Všeobecné položky Město Humpolec
Dopravní značení
Místa pro kontejnery

Součástí projektové dokumentace pro vydáni stavebního povoleni bude zejména:

- vlastni návrh technického řešení v souladu s projektovou dokumentací DŮR ověřenou
v územním řízení

- definitivní dopravní značení
- plán opatřeni BOZP
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatřeni (DlO) po dobu provádění

stavebních prací, včetně projednání. Pro provádění stavby se předpokládá vyloučení
odklon těžké nákladní dopravy, s prováděním stavby za provozu osobní a autobusové
dopravy.

- kladná projednáni se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy,
dotčenými právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doloženi ke
stavebnímu řízení
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- záborový elaborát - grafická i tabulková část VC. zákresu stavby v katastrální mapě
- dokladová část
- provázanost se závěry PD ve stupni DŮR - popis variant řešeni (výhody a nevýhody),

zdůvodnění vybrané varianty řešení.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání OSP svolávat výrobni výbory (předpoklad min. 1
x měsíčně).

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujíckn počtu:
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána (v rozsahu
stavebních objektů ):
6x v písemné podobě (z toho tři parě budou předána objednateli a tři parě budou
zpracovatelem použita pro doloženi k žádosti o vydání stavebního povolení, po nabytí
právni moci stavebního povolení bude jedno parě ověřené stavebním úřadem doloženo
objednateli), lx digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitálni podoba projektové
dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i
digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých
stavebních objektů, složek.

d) zajištěn/ vydáni stavebního povolení stavby ,, .Domy pro bydlení úl. Panskodomská,
Humpolec včetně všech nutných vyjádřeni, rozhodnuti a správních poplatků. Před podán im
žádosti o vydání stavebního povolení stavby si zadavatel vyhrazuje právo kontroly
zpracované žádosti, vC. všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je
zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

Zhotovitel podá na příslušný stavební úřad žádost o vydáni stavebního povoleni v rozsahu
předpokládaných stavebních objektů Města Humpolec

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby - uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených
pozemků není předmětem plněni. Majetkoprávní příprava bude zajištěna objednatelem
a následně předána zhotoviteli pro doložení k žádosti o vydáni stavebního povolení stavby.

Jako součást DSP objednatel požaduje vypracovat oceněni všech položek soupisu
zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídniku stavebních konstrukci a prací
staveb PK.

Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



Článek 7 - termín plnění

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad 01/2021

Návrh stavby-koncept území,studie domků do 3 měsíců od podpisu
smluvy

Vypracování PD DŮR

Zajištění DŮR

Vypracování PO DSP

Zajištěni stavebního povolení

do 5 měsíců od podpisu
smlouvy

do 9 měsíců od podpisu
smlouvy

do 10 měsíců od podpisu
smlouvy

do 4 měsíců od dokončení
DSP

Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis
prací v plném rozsahu a to nejpozději 8 dnů před předáním čistopisu projektové dokumentace.

projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sidle Objednatele formou
protokolu o předáni a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci
obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle této smlouvy i před sjednanou dobou.

Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za
jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob,
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnuti nezavinil.



Článek 8 - Cenové ujednáni

Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:
cena celkem bez DPH:
DPH 21%:
cena celkem včetně DPH:

685 000,- Kč
143 850,- Kč
828 850,- Kč

(slovy: osm set dvacet osm tisíc osm set padesát korun českých)

Z toho cena iednot/ivÝch částí plnění:

Návrh stavby - dopracování urbanisticko architektonického konceptu
Cena bez DPH : 117 000,- KČ
DPH 21% : 24 570,- Kč
Cena VC. DPH .' 141 570,- KČ

Vypracování DŮR
cena bez DPH:
DPH 21%:
cena včetně DPH."

144 000,- Kč
30 240,- Kč

174 240,- Kč

Zajištěni pravomocného územního rozhodnutí, vC. úhrady správního poplatku
cena bez DPH 63 000,- KČ
DPH 21%: 13 230,- Kč
cena včetně DPH." 76 230,- KČ

Vypracování DSP
cena bez DPH:
DPH 21%:
cena včetně DPH.'

298 000,- Kč
62 580,- Kč

360 580,- Kč

zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, vC. úhrady správního poplatku
cena bez DPH.' 63 000,- KČ
DPH 21% 13 230,- Kč
cena včetně DPH." 73 230,- KČ

výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného
na faktuře - daňovém dokladu.
Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto
podmínek:

- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce
jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou
Objednatelem prokazatelně požadovány

- V případě změny zákonných sazeb DPH.

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.



Cena Díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem
vyžadovány (méněpráce).

Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude Zhotoviteli proplacena
jednorázově, po splněni části předmětu smlouvy týkajIcí se vypracování projektové
dokumentace, na základě vystavení jeho daňového dokladu.

Článek 9 - Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené
Zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle této smlouvy,
resp. ceny Díla dle ČI. 4.5. této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení
oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli
dnem písemného odsouhlasenI předané dokumentace Objednateli.

Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení
protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož
i zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém
případě se přeruší plynuti lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data
doručení opravené faktury Objednateli.

Cena Díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele uvedený v odst. 1.2
této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb ria území České
republiky a který je podle ustanoveni § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně
zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujÍcÍm dálkový přístup. Zhotovitel
je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do
okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývajícího z
této smlouvy.

Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvnImi stranami,
že pro úhradu ceny Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištěni daně
dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je Objednatel
zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet Zhotovitele zaplatit v době
splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu.
Částku odpovídajÍcÍ výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém
dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí Objednatel za Zhotovitele správci daně
Zhotovitele v pětadvacetidenni lhůtě po skončeni kalendářního měsíce, v němž bylo
uskutečněno zdanitelné plnění.
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Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný
název akce dle záhlaví této smlouvy a název dotačního projektu, bude-li plněni této smlouvy
spolufinancováno z prostředků dotace.

Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli.

Terminem úhrady se rozumí den připsání platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu
Zhotovitele.

Platby budou probíhat výhradně v CZK.

Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané
hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení: Město Humpolec, Horní
náměstí 300, 396 22 Humpolec

Článek 10 - Specifikace podkladů

Zhotovitel si ponechá vlastni archivní parě projektové dokumentace.

Článek 11 - Zajištěni závazků zhotovitele

Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení díla.

Článek 12 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle této smlouvy, v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených
v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této
smlouvě.

Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich
příčinou bylo porušení povinnosti Zhotovitele.

Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění
vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby,
přičemž rozhodujicí je datum doručení písemného oznámeni vad zhotoviteli.

Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručeni. Pokud
tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášeni,
souhlasí.

Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla
neodstraní ani se k ni nevyjádři, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady
Zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.



V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost pIati na
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací a zhotovitel je povinen předat objednateli
nedokončené dílo s tím, že tímto předáním vyslovuje souhlas s dokončením díla ve smyslu
této smlouvy a s takto dokončeným dílem bude moci objednatel nakládat bez jakéhokoli
omezení.

Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsih nemohl zjistit jejich
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použiti trval.

Článek 13 - Odpovědnost za škodu

Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou objednateli nebo
třetím osobám vykonán im činnosti nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této
smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou objednateli nebo třetím
osobám vzniklou nevykonán im sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb nebo
neposkytnutím sjednaných služeb dle této smlouvy.

Zhotovitelova odpovědnost vyplývajÍcÍ z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody
vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese
žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty
zisku apod.

Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá
Zhotovitel dle §2115 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů

Článek 14 - Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody

Pro případy neplněni věcných a termínovaných závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dňčich plněni, ve
smluvních termínech dle této smlouvy, a to včetně předloženi konceptu, zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši do 0,2% z ceny díla sjednané touto
smlouvou, a to za každý j započatý den tohoto prodlení,

Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí
Zhotovitel smluvní pokutu ve výši do 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a
to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému terminu.

V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 %
z ceny díla (dílčI plnění) sjednané touto smlouvou za každý den prodlení.



l V případě, že objednatel neuhradí fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce
zejména v těchto případech:

- existence okolností vy!učujícIch jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v této smlouvě.

Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti
Zhotovitele, nespecifikované v této smlouvě, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu
ve výši 0,05% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný
nedostatek.

Splatnost pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní
pokuty každého jednotlivého porušeni ustanoveni specifikovaného v tomto článku.

Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu
v důsledku porušeni závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady,
která přÍsluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky
na smluvní pokuty. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní
pokutu z prodlení s plněním či plněni ze záruky za odstranění vad.

V případě ukončení smlouvy na straně zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli
náhradu škody smluvní pokutu ve výši 51% z ceny díla.

Pro případ neuhrazené pohledávky spočĹvajÍcÍ v plnění úroků z prodlení, dle ustanoveni
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. výše úroků
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 15 - Součinnost Objednatele a Zhotovitele

Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracováni díla odstranění překážek bránících
dokončeni díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li
o překážky na straně zhotovitele.

Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další
vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne
v průběhu zpracováni díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého
z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové



doplněni, ke kterému se objednatele zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla
uzavřena tato smlouva.

Zhotovitel je povinen provádět dílo osobou uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy, které
v rámci Ř izení veřejné zakázky uvedl v nabídce pro účely hodnocení kritéria kvality (dále jen
,,člen realizačního týmu"), nebo osobami písemně odsouhlasenými objednatelem.

Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu člena
realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména
v případech, kdy:

kvalita plněni předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy;

nejsou vykonávány pokyny objednatele udělené podle Smlouvy;

bude dán jiný závažný důvod pro změnu člena realizačního týmu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového člena realizačního týmu do 10 dnů od doručeni
žádosti objednatele. Pokud se jedná o člena realizačniho týmu, kterého zhotovitel v řízení
veřejné zakázky uvedl v nabídce pro účely hodnocení kritéria kvality, musí nový člen
realizačního týmu disponovat stejnou nebo vyšší úrovní tohoto kritéria kvality, kterým je délka
praxe člena realizačniho týmu v oblasti projektování staveb pozemních komunikací. Nový
člen realizačního týmu musí být odsouhlasen objednatelem postupem obdobným postupu dle
Smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu z důvodů na straně zhotovitele pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se
změnou do 10 dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá,
pokud:

nový člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší úroveň kritéria kvality (délky
praxe v oblasti projektováni staveb pozemních komunikací) jako původní nahrazovaný
člen realizačního týmu nebo

po objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

Článek 16 - Odstoupení od smlouvy

Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu prováděni nedostatky nebo jsou
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je
zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o vÍce než 30 kalendářních dnů.
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest
měsíců, může od smlouvy odstoupit.
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Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
vůči jeho majetku probíhá insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku
insolvenčnI návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů

insolvenčniho řízení,
byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačujicí nebo zavedena nucená

správa podle zvláštních právních předpisů
. vstoupí do likvidace

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem
následujíckn po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu
s doručenkou. Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o
odstoupení druhé smluvní straně.

Ve všech výše uvedených případech odstoupeni zaviněného zhotovitelem je objednatel
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků,
za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

V případě odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele bezplatně
poskytnout rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou
nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy a
souhlasí s dokončením takto rozpracované dokumentace třetí osobou.

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvn ich stran na úhradu smluvní pokuty a
na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčIsleni oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnáni těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby
Zhotoviteli.

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení
občanského zákoníku.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech prodlení s úhradou peněžitých
závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.



Článek 17 - Další ujednání

Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plněni této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje
se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke
zpracovávanému dílu.

Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy
plynoucí na nástupnický právni subjekt.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývajícI
z této smlouvy třetí osobě.

Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni
v nabídce zhotovitele podané do řízenI veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených
v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené
se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené
zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu .,
případně odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za plněni poddodavatele tak, jako by plnil sám.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele jeho
povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem objednateli při plnění nebo v souvislosti
s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní.
Objednatel zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v řízení
veřejné zakázky, se budou podílet na plněni povinností zhotovitele v rozsahu dle nabídky
zhotovitele podané do řízeni veřejné zakázky.

Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu poddodavatele,
a to zejména v případech, kdy:

bude poddodavatel vůči objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku
nebo

bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozÍcÍho úpadku nebo

bude poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo

bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.
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l
Ĺ,l Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti

objednatele. Pokud zhotovitel v řIzení veřejné zakázky prokazoval původním poddodavatelem
kva|jfikační předpoklady, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady
stanovené v řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným poddodavatelem
a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kva|jfik?čních předpokladů. Nový
poddodavatel musí být písemně odsouhlasen objednatelem.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně zhotovitele pouze s
předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se
změnou do 10 dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá,
pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v řízení veřejné zakázky
prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako
původní nahrazovaný poddodavatel nebo

po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení
finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

Tato část smlouvy se uplatni tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen ,,nehmotný
statek"). Zhotovitel udíh objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplněni účelu této
smlouvy. Odměna za užiti nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku
4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.



Článek 18 - Závěrečná ustanoveni

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se výběrovým
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody
osobám podHejicím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s nim zadavatel uzavřel
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům řízení veřejné zakázky nedopustil
žádného jednání narušujÍcÍho hospodářskou soutěž.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu
plnění.

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou
řešit především vzájemnou dohodou.

Strany prohlašuji, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami
považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné
právni předpisy.

Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platnosti originálu. Objednatel
obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, Zhotovitel dva stejnopisy.

Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

Smluvní strany dohodly na vyloučeni aplikace:
a)ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran; a tak se

smluvní strany zavazují, že jejich právni jednání se řídI pouze touto smlouvou,
zákonem a dobrými mravy,

b)ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklosti; a tím si smluvní
strany ujednávají, že jejich právní jednání se řídí pouze touto smlouvou a zákonem a
nemohou se dovolávat obchodních zvyklostí,

c)ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právni formy právního jednání;
smluvní strany se tak zavazuji měnit tuto smlouvu pouze písemnou formou, či formou
přísnější (např. notářským zápisem),

d)ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku; tzn., že j pokud odpověď' na nabídku s
dodatkem nebo odchylkou podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, nejedná
se o přijeti nabídky a smlouva tímto okamžikem není uzavřena, smluvní strany se musí
v nabídce a přijetí nabídky bezvýhradným způsobem shodnout na podmínkách, pak
smlouva uzavřena bude.
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Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových
stránkách Města Humpolec.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tisni, či za nevýhodných
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Nedílnou součásti této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Identifikace člena realizačního týmu

V Humpolci dne Z 1 .4 ·'zcj»i

Karel Kraťoch "

s'aros'a m's'a

místostarosta města

V Humpolci dne 20.01.2021

Zhotovitel:



Příloha č. 1 Smlouvy

Identifikace člena realizačního týmu

Pokyn pro účastníka:

Identifikace člena rea/izačn/ho týmu bude ke Smlouvě přiložena před uzavřením Smlouvy s
výbraným dodavatelem dle nabídky předložené účastníkem do Ř/zenl veřejné zakázky.
Učastnlk zpracuje identifikaci člena realizačního týmu v souladu s údaji uvedenými v nabídce
předložené v Řlzenl veřejné zakázky.

VEDOUCÍ PROJEKTU (HIP)

Titul, jméno a příjmení
' ' ' "'i ) Ing. Jan Suk(t/tů/, jmeno a prl,men/

Délka praxe
(délka praxe člena reah'začn/ho týmu 13 roků
v oblasti projektováni pozemních staveb
:oměr k účastníku) Jednatell zaměstnanec
,napí zaměstnanec,


