[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
č. 720074
uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění,
a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
mezi smluvními stranami:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]1)    Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.
se sídlem Letenská 123/4,118 01 Praha 1
zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem
IČ: 67985912, DIČ: CZ 67985912
bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5 
číslo účtu: 700700702/0800
(dále jen „ARÚ" nebo „zhotovitel")
        a
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]1)            Národní galerie Praha
se sídlem: Staroměstské nám. 606/12,110 15 Praha 1
zastoupená: Ing. Alenou Anne-Marií Nedomou, generální ředitelkou
IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 050008-0008839011/0710
(dále jen „objednatel")
níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:
l. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]      Účel dohody
1. ARÚ je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, (dále jen „Zákon") oprávněn a povinen provádět archeologické výzkumy.
2. Objednatel je stavebníkem, který má záměr provádět stavební činnosti na území s archeologickými nálezy, a na základě Zákona má v této souvislosti povinnost umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Účelem této dohody je sjednání podmínek provedení záchranného archeologického výzkumu ze strany ARÚ pro objednatele, a to při akci objednatele realizované pod názvem „Oprava kanalizace - Praha 1 - Hradčany, Hradčanské nám. čp. 57 - Šternberský palác" (dále jen „akce").
II. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Předmět dohody a místo plnění
1. ARÚ se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje zajistit pro objednatele provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s tím spojených odborných prací (dále jen „ZAV") při realizaci akce objednatele označené v čl. 1.3. Rozsah ZAV je závislý na skutečně zjištěných archeologických nálezech. Bližší specifikace umístění akce (situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy) a bližší specifikace prací na ZAV jsou připojeny k této dohodě jako její přílohy.

2. ZAV se bude skládat z následujících činností:
a) terénní část výzkumu zahrnující výkopové a dokumentační práce, a
b) zpracování výzkumu zahrnující laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě,
c) odborný dohled nad zemními pracemi na akci v lokalitě realizace ZAV,
d) zpracování a předání písemné souhrnné závěrečné zprávy o provedení archeologického výzkumu objednateli.
3. Objednatel se zavazuje provedení ZAV dle této dohody umožnit a poskytnout k tomu veškerou potřebnou a vhodnou součinnost dle této dohody a dle dalších pokynů ARÚ. Objednatel se dále zavazuje zaplatit ARÚ za provedení ZAV sjednanou cenu ve výši a způsobem dle čl. IV.
4. Smluvní strany konstatují, že činnost na ZAV v rozsahu dle této dohody není prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona a nepodléhá jeho právnímu režimu.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]lll. Doba plnění
1. ZAV bude realizován v následujících termínech:
a) terénní část ZAV bude zahájena dle připravenosti akce objednatele v období od pondělí 9. 11. 2020 a bude realizována po dobu závislou na harmonogramu stavby. Předpoklad ukončení terénních prací záchranného průzkumu je uvažován do 7.12. 2020.
b) Stručná zpráva pro investora obsahující základní zjištění archeologického výzkumu bude vypracována a předána do 6 týdnů od ukončení terénních prací
c) zpracování výzkumu a písemné souhrnné závěrečné zprávy o provedení ZAV a předání finální pracovní verze souhrnné závěrečné zprávy do 10měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu,
d) předání originálu zpracované souhrnné závěrečné zprávy o provedení ZAV do 5 (pěti) pracovních dnů od úhrady konečné faktury.
2. Sjednaná doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nebude možno ZAV z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo nepřipravenosti akce ze strany objednatele vykonávat. V případě výskytu nepředpokládaných technických, archeologických či organizačních okolností majících vliv na průběh terénní části výzkumu se strany zavazují podmínky provedení ZAV odpovídajícím způsobem upravit, zejména dohodnout odpovídající posunutí termínu dokončení ZAV; neposkytne-li objednatel k výzvě ARÚ pro takovou dohodu dostatečnou součinnost, zejména nebude k zastižení, je AÚ oprávněn provést takovou úpravu podmínek provedení ZAV jednostranně záznamem ve výkazu prací dle čl. V.2.
IV. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Cena a platební podmínky
1. Cena za provedení ZAV je stanovena na základě kalkulace předpokládaných nákladů zhotovitele ve výši 222.115,- Kč bez DPH (slovy: dvěstědvacetdvatisíce stopatnáct korun českých). Kalkulace nákladů je uvedena v příloze této dohody a je zpracována na základě následujících pevně stanovených nepřekročitelných jednotkových či paušálních nákladových cen, stanovených podle typu jednotlivých činnosti:




	Profese, činnost
	Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez DPH)

	Archeolog
	427,- Kč/hodinu

	Specialista, geolog
	427,- Kč/hodinu

	Terénní specialista
	360,- Kč/hodinu

	Technik
	268,- Kč/hodinu

	Dokumentátor
	190,- Kč/hodinu

	Dělník, laborant
	155,- Kč/hodinu

	Geodet
	300,- Kč/hodinu

	Věcné náklady
	525,- Kč/den

	Doprava
	9,- Kč/km



2. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
3. ARÚ je oprávněn konečnou cenu za provedení ZAV upravit podle skutečně vynaložených nákladů vzniklých v průběhu a v souvislosti s prováděním ZAV, maximálně však o 15%. Taková úprava bude provedena zejména z důvodu vyšší náročnosti nebo většího rozsahu nutných činností při ZAV (odůvodněného objemem archeologických nálezů na akci), a to za podmínky, že jejich provedení bude doloženo ve výkazu prací vedeném dle čl. V.2. Vícepráce budou účtovány podle sjednaných jednotkových cen uvedených v čl. IV.1. ARÚ je povinen objednatele na vznik nutnosti víceprací a s tím související navýšení nákladů předem písemně upozornit a vícepráce musí být ze strany objednatele písemně odsouhlaseny. V případě vyššího objemu nutných víceprací, než o 15%, se smluvní strany zavazují podmínky provedení takových víceprací před jejich započetím mezi sebou bezodkladně dohodnout formou dodatku k této smlouvě.
4. ARÚ je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. IV.1.
5. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení ZAV zhotoviteli po částech, a to první část po ukončení terénní části a předání Stručné zprávy pro investora dle čl. III. 1 písm. b) a druhou část po skončení zpracování a předání finální pracovní verze souhrnné závěrečné zprávy dle čl.
Ill.1 písm., c), na základě faktur zhotovitele vystavených po provedení příslušné části ZAV se splatností do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli.
6. Faktury - daňové doklady budou vystaveny v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele. Fakturu zašle ARÚ též elektronicky na e- mailovou adresu Objednatele: faktury@ngprague.cz.
8. Po dobu prodlení objednatele s úhradou jakékoli faktury zhotovitele bude zhotovitel oprávněn pozastavit provádění ZAV až do doby řádné úhrady dlužné faktury včetně úroků z prodlení; o dobu takového pozastavení prací se posunuje sjednaná době plnění. V případě, že v důsledku takového pozastavení prací vzniknou jakékoli škody či náklady, bude jejich náhradu nést výhradně objednatel.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli peněžité pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den trvání takového prodlení.
10. Za vystavení a zaslání každé jednotlivé písemné upomínky objednateli ve věci vymáhání splatných pohledávek zhotovitele dle této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-Kč, představující paušální náklady ústavu spojené s vyřízením takové upomínky.



11. V případě předčasného ukončení této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na již provedenou část ZAV. To neplatí v případě odstoupení od dohody z důvodů podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud částečné plnění zhotovitele nebude mít pro objednatele význam.
V. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Podmínky realizace ZAV
1. Archeologický výzkum bude realizován formou dvou sond situovaných v trase opravované kanalizace, jejichž poloha bude určena na základě požadavku objednatele v koordinaci ze zástupcem ARÚ. Historické terény ve vytyčených sondách budou skrývány po přirozených vrstvách s obvyklou plánovou, fotografickou a fotogrammetrickou dokumentací. Zároveň bude provedena standardní dokumentace situací odkrytých ve stavební jámě vyhloubené dodavatelem stavebních prací před zahájením archeologického výzkumu. ARÚ nebude zajišťovat přípravné práce spojené s odstraňováním dláždění. ARÚ neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. ARÚ nezajišťuje pažení sond.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět ZAV s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel je oprávněn využít při plnění této dohody subdodavatele; v takovém případě však odpovídá za realizaci ZAV a plnění této dohody tak, jakoby plnil sám.
3. Provedené práce na ZAV bude zhotovitel evidovat ve výkazu prací, ve kterém budou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících ZAV v terénu, zejména jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento výkaz bude po dobu provádění ZAV k vyžádání objednatele kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li objednatel při provádění ZAV vyžadovat schválení tohoto výkazu, bude se tento výkaz po ukončení ZAV považovat za vzájemně odsouhlasený a bude podkladem pro stanovení skutečných nákladů na provedení ZAV a pro jejich fakturaci.
4. Vady výkazu prací a vady provedení ZAV je objednatel oprávněn a povinen reklamovat u zhotovitele písemně, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, ve které se takové práce či provedení ZAV účtovaly. V takovém případě se splatnost faktury posouvá a faktura bude splatná do 30 dnů od řádného vyřízení reklamace (řádného odstranění reklamovaných vad nebo jiného řádného způsobu vyřízení reklamace). Zhotovitel je povinen se k reklamaci vad vyjádřit (vady uznat či neuznat) nejpozději do 14-ti dnů od doručení takové reklamace a v případě uznání oprávněnosti reklamace je zhotovitel povinen vady odstranit v nejbližším možném termínu dohodnutém s objednatelem.
5. ZAV dle této dohody proběhne jako dohled při zemních pracích a záchranný archeologický výzkum zjištěných pozitivních situací. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci). Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy.
6. Objednatel se po celou dobu trvání ZAV zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
7. Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby provádění ZAV v místě akce sociální zázemí a poskytnout uzamykatelný prostor pro šatnu, uložení nářadí a dočasné uložení archeologických movitých nálezů. Náklady spojené s provozem těchto prostor hradí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytnuté uzamykatelné prostory nejsou určeny k uložení jakýchkoli osobních cenností nebo finančních obnosů a objednatel neodpovídá za jejich ztrátu nebo poškození. Objednatel rovněž neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele mimo vyhrazený uzamykatelný prostor.


8. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci ZAV a veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude ZAV dle této dohody realizován.
9. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě provádění terénní části ZAV s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánku připojeném jako příloha k této dohodě. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou při provádění ZAV na inženýrských sítích, či jiném majetku, pokud zhotovitel postupoval na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.
10. Ve věci realizace této dohody jsou za smluvní strany oprávněni jednat následující osoby:
a) pověřeným pracovníkem zhotovitele pro realizaci ZAV a k jednání v této věci s objednatelem je XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXX  (tel. XXXXXXXXX, e-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
b) pověřeným pracovníkem objednatele k jednání ve věci této dohody je XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX,
mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
VI. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Trvání dohody
1. Tato dohoda je uzavřena ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná do doby jejího splnění.
2. Tuto dohodu lze ukončit výpovědí ze strany objednatele s účinností k okamžiku jejího doručení zhotoviteli. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu však nezaniká zákonná povinnost objednatele umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy dle Zákona.
3. Zhotovitel je oprávněn od této dohody odstoupit písemným odstoupením s účinky k okamžiku jeho doručení objednateli, a to v případě závažného porušení smluvních povinností objednatele, za které se považuje zejména opakované neposkytnutí potřebné součinnosti pro provádění ZAV ze strany objednatele a prodlení s úhradou peněžitých závazků objednatele dle této dohody delší, než 30 dnů.

[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]VIL Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany sjednávají, že pro případ povinnosti uveřejnění této dohody dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede toto uveřejnění objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v této dohodě za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to objednatele současně s uzavřením této dohody písemně upozornit.
2. Tato dohoda má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
cenovou kalkulaci záchranného archeologického výzkumu
plán zemních zásahů prováděných stavbou
3. Tato dohoda je zhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
[bookmark: _GoBack]V Praze dne 7. 12. 2020
Za objednatele:Za zhotovitele:

mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel Archeologický ústav Akademie věd České republiky Praha, v.v.i.

Ing. Alena Anne Marie Nedoma 

Generální ředitelka NGP
