
SMLOUVA

Název související veřejné zakázky:
1/36 Sezemice -  obchvat, VD-ZDS+AD

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002594 ev.č.: 287/20 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (3271115134.12238)

Číslo smlouvy zhotovitele: 20UL11015

„Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci
zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva11):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

2. Valbek, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

, ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření 
; vedou cí oddělení veřejných zakázek

vedoucí oddělení výstavby silnic

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
48266230
CZ48266230
u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C 
společnost s ručením omezeným

ředitelem střediska Ústí nad Labem, 
zplnomocněný plnou mocí ze dne 15.10.2018

' Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění11), a to dle zadápí objednatele v tomto rozsahu a členění:
• vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZjjJJS
• zpracování projektu základní vytyčovací sítě
• technická pomoc Objednateli dle jeho potřeby při realizaci projektové přípravy včetně propadlých stanovisek 

až do zahájení stavby
• výkon autorského dozoru během realizace stavby
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Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
• předchozím projektovým stupněm DSP a platným stavebním povolením
• technickými podmínkami uvedenými v rámcové dohodě

Technické podmínky tvoří přílohu č. 7. Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda 
na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 
2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 25.9.2020 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu 
v následující výši:
VD-ZDS+AD

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb v Kč 
včetně DPH

10 784 500,- 2 264 745,- 13 049 245,-

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS)

Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění v Kč 
včetně DPH

9 984 500,- 2 096 745,- 12 081 245,-

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy včetně AD

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 
hodinu poskytování těchto 

plnění

DPH v Kč za 1 hodinu 
poskytování těchto plnění

Cena plnění

v Kč včetně DPH za 1 hodinu 
poskytování těchto plnění

800,- 168,- 968,-

(dále jen „cena plnění*1).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převz"*’’ 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 1

\

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy. „
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Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept VD-ZDS
Do 8 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních 
podmínek

Čistopis VD-ZDS
Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke 
konceptu VD-ZDS

Technické pomoci objednateli Průběžně po celou dobu plnění

Výkon AD Po dobu realizace stavby

Je povinností Zhotovitele do měsíce od obdržení připomínek svolat projednání připomínek.

Dokončení plnění: předpokládané ukončení 20.4.2024

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 
902, 530 02 Pardubice

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
• vydaná územní rozhodnutí o umístění stavby v právní moci
• projekt DÚR
• projekt DSP

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně v průběhu realizace této zakázky následující dokumetaci:
• vydaná stavební povolení v právní moci, předpoklad 1.4.2021
• majetkoprávní vypořádání, předpoklad 30.6.2021

Výše uvedené podklady budou Zhotoviteli předány primárně elektronicky.

Listinná podoba podkladů bude Zhotoviteli poskytnuta po vzájemné dohodě a pouze na vyžádání. 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, kteráje dostupná z veřejných zdrojů, 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných 
zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria 
„Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky", platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující
• v rámci projektových prací a soupisu prací je zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatele 

sloužící ke shromažďování dat a sledování postupu přípravy stavby (datový sklad stavby ,,DSS“) a bude 
spolupracovat při zpracování HMG stavby v programu projektová příprava stavby „PPS".

• V rámci projektových prací a soupisu prací bude i zpracování projektu základní vytyčovací sítě (ZVS)
• Čistopis VD-ZDS bude vydán pouze v jedné verzi a to té odsouhlasené Objednatelem. Jakékoli další 

změny čistopisu, které vyvstanou v procesu zadávání veřejných zakázek, budou Zhotovitelem 
dopracovány vč. všech podkladů s tím souvisejících. Po dokončení výběrového řízení bude vydána 
aktualizace VD-ZDS ve které budou všechny změny zapracovány.

• Součástí části zakázky bude i zpracování ZTKP.
• V rámci projektových prací a soupisu prací bude i zpracování posouzení vzorků z asfaltových povrchů 

konstrukcí z odfrézovaných vrstev dle zákona č. 185/2001 Sb. vyhlášky č. 294/2005 Sb. a vyhlášky č. 
130/2019 Sb.
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• Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR Cl.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený 
formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: [

• Místo předání dokumentace Objednateli bude ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 
Pardubice

• Počet výtisků dokumentace: Koncept lx CD/DVD/Flash + Ix tisk, čistopis 2x tisk + lx 
CD/DVD/Flash, aktualizace po soutěži 5x tisk a 5x CD/DVD/Flash, výkazy výměr budou zpracovány 
v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *XC4 (např. ASPE)

7. Oprávněnými osobami obiednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: záznamy zjednání vedených 
zhotovitelem-zápisy z těchto jednání včetně připomínek zúčastněných stran bude předán objednateli do týdne 
od konaného jednání.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém 
posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby 
pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování 
PDPS/VD-ZDS/ZDS a neboje předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející 
věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 
vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné 
pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy 
stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: ekonomický úsek

adresa: Hlaváčova 902

PSČ: 530 02

k rukám:
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Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: ekonomický úsek

e-mail: 

k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání 
Smlouvy stanovenou v ě. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 ěl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti:

• Nebude Objednatelem včas předaná některá z částí předávané dokumentace uvedená v ěl. IV odst. 2.
• Na základně dodatečných požadavků třetích stran (dotčené orgány, změny norem ěi předpisů), kde 

bude zásadním způsobem nutná změna DSP nebo DÚR.
• Další okolnosti, které nemohl Objednatel předvídat a/nebo jsou nutné pro zdárné dokončení díla.
• Všechny změny budou realizovány, pouze pokud se bude jednat o nepodstatnou změnu závazku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona ě. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou ěást Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Soupis prací
2. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
3. Prohlášení o odborném personálu
4. Předávací protokol
5. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Diaitálně oodeosal

Datum: 2021.01.21 
15:16:31 +01'00'
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 11PT-002594 objednatele

SO U PIS PR A C Í

Přiložen samostatně
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Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 11PT-002594 objednatele

SE Z N A M  P O D D O D A V A T E L Ů

Společnost: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

jakožto zhotovitel služby „1/36 Sezemice - obchvat, VD-ZDS+AD“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

AZ GEO, s.r.o. Chittussiho 1186/14, Slezská 
Ostrava, 710 00 Ostrava

Posuzování vlivů na životní 
prostředí a rozptylové studie

Advokátní kancelář BŘESKÝ, 
HEIPLÍK, VOSÁTKA, s.r.o.

Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2 -  
Nové Město, IČ 29146445 Právní služby
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Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 11PT-002594 objednatele

P R O H L Á ŠE N Í O O D B O R N É M  PE R SO N Á L U

Společnost: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

jakožto zhotovitel služby „1/36 Sezemice - obchvat, VD-ZDS+AD", (dále jen ..zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže 
uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „1/36 Sezemice - obchvat, VD-ZDS+AD“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

HIP akce Koloušek Milan

Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavy

Simek Ladislav

Zodpovědný projektant v oboru pozemní 
stavby

Ansorge Petr

Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

Lenner Roman

Zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

Staněk Jiří

Zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

Drašar Jaromír

Zodpovědný projektant v oboru 
geotechnika

Kyselák Martin

Osoba provádějící zeměměřické činnosti Dubec Bohumil

Osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí

Štancl Luboš

Osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností

Kudláček Petr

Osoba zajišťující inženýrskou činnost Kudláček Petr

Osoba poskytující právní poradenství 
„právník“

Břeský Ladislav

Osoba BIM manažera Kohoutková Lenka

Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
městského inženýrství

Dusbaba Karel

HIP akce Kliment Tomáš

HIP akce Hanžl Miroslav

HIP akce Fišer Bohumil

Osoba pro funkci zodpovědného 
projektanta v oboru dopravní stavby Máša Martin
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Osoba pro funkci zodpovědného 
projektanta v oboru dopravní stavby Petráň Tomáš

Osoba pro funkci zodpovědného 
projektanta v oboru dopravní stavby Vorel Jan

Osoba pro funkci zodpovědného 
projektanta v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce

Jachan Jiří

Osoba pro funkci zodpovědného 
projektanta v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce

Engler Vladimír

Osoba pro funkci zodpovědného 
projektanta v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce

Belda Ivan

Osoba pro funkci zodpovědného 
projektanta v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství

Tušerová Kateřina

Osoba pro funkci zodpovědného 
projektanta v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství

Landa David

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 

zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764

9



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 11PT-002594 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002594 ev.č. 287/20 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno] 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (3271115134.12238) 

Číslo RD: 01ST-000764 
Název související veřejné zakázky:

1/36 Sezemice - obchvat, VD-ZDS+AD

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 

(dále jen „Objednatel"),

a

jméno/název: |doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel ]

IČO:

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotoviteli 

(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude di dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se 
nepoužije pism. b)iss vypustfj

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a 
dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne_________  v l á z e  dne________________

Ředitelství silnic a dálnic ČR

lej | jméno, podpis R0«
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 11PT-002594 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 1 1PT-002594 
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFONDJ500 151 0002 
Název související veřejné zakázky: 1/36 Sezeniice - obchvat, VD-ZDS+AD

(dále jen „Smlouva")

Valbek, spol. s r.o.
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230

jakožto dodavatelé Valbek, spol. s r.o., tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti 
s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem 

projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v 
rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro 
potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD- 
ZDS/ZDS a neboje předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně podepsal:
Datum: 21.01.2021 15:25:34+01:00 11



Příloha č. 1.

Soupis prací

1/36 Sezemice - obchvat, VD-ZDS+AD

Číslo smlouvy: 11PT-002594 ev.č.: 287/20

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
dodavatelem v 

Rámcové smlouvě - 
částVD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

933 487 399 1,07% 800 000
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci X 1000

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky 11388 546 925 000 12 313 546

Nabídka dodavatel v Kč bez DPH 9 984 500 800 000 10 784 500
% změna ceny Nabídka/Předpoklad 87,67% 86,49% 87,58%

*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6
“Cena" v Rámcové smlouvě
**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 
prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2 -6

Kontrolní propočet Tab. c. 1 a 6. část VD-
ZDS Rozdíl: Ok

žlutě - vyplní dodavatel



VD-ZDS

1/36 Sezemice - obchvat, VD-ZDS+AD 

Číslo smlouvy: 11PT-002594 ev.č.: 287/20

|Celkem VD-ZDS bez DPH 9 984 500

V Ústí nad Labem

* P ředběžné  o ceněn i d le  ce no vých  norm ativů  M D Č R  p ro  ro k  2019

Diaitálně Dodeosal

Datum: 2021.01.20 
09:09:38+01'00'

ředitel střediska v Ústí nad Labem



Autorský dozor včetně technické pomoci 

1/36 Sezemice - obchvat, VD-ZDS+AD 

Číslo smlouvy: 11PT-002594 ev.č.: 287/20

P o č e t hod . K č /h o d  *) C en a  ce lke m

[i 80 0  000
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledováni, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpczději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. . . ,. „ ,
Diqitalne podepsal

Datum: 2021.01.20 
09:10:14+01'00'

V Ústí nad Labem
ředitel střediska v Ústí nad Labem

Digitálně podepsal:
Datum: 21.01.2021 15:25:27 +01:00



PLNÁ MOC

Tímto zplnomocňuji níže podepsaného Ing. Jaromíra Drašara, rod. č bytem Děčín, Berounská 9735,

aby jménem společnosti Valbek, spol. s r. o. -  IČ 48266230 -  činil všechny právní úkony související s činností 

střediska firmy Valbek spol. s r. o. v Ústí nad Labem, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával všechna práva 

a činnosti s tímto střediskem souvisejícími včetně oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, fyzickými a 

právnickými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající se střediska společnosti Valbek, 

spol. s r. o. Ústí nad Labem. K výše uvedeným činnostem je zplnomocněný Ing. Jaromír Drašar oprávněn používat i 

elektronického podpisu (kvalifikovaného osobního certifikátu).

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce -  jednatel

Platnost tohoto zplnomocnění je na dobu neurčitou.

V Liberci dne 15.10.2018.

Valbek spol. s r. o.

Valbek, spol. s r.o.
Parková 1205/11,326 00 Plzeň 
lč: 48266230. DIČ: CZ48266230



Běžné číslo ověřovací knihy O 1957/2018-----------------------------------------------------------------------------------

Ověřuji, že:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Ladislav Šimek, nar. dne bydlištěm Liberec ll-Nové Město, Wintrova č.p. 502/8---------

jehož totožnost mi byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.-------------------------

V Liberci dne 15.10.2018----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - 
Střekov
poř. S. legalizace 151B/2019
t f l a e i n n n i ž n ň  _______ 1 •> . .  •  . . . .e za-vlastni

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Děčín, Děčín XXI - Horní Oldřichov, Berounská č.ev. 9735
adrosa místa trvalého pobytu' - adresa mista-pobylu na uzemi české 
republiky^—adre&a-bydllěté mimo územ! České republiky'
OP 201656652
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobni údaje 
uvedené v léto ověřovací doložce 
V Ústí nárt I ahrnn Hun 0 5 ,0 2 .2 0 1 9

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci projedla 
(nebo otisk Jmenovky)



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 115741691-158424-190207140341, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Městský obvod Ústí nad Labem-Střekov 
Pracoviště: Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov 
v Ústí nad Labem dne 07.02.2019

Digitálně podepsal
Datum: 21 01.2021 15:25:38+01:00


