
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená niže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: AW/%'/

Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel: 21Zak00001

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Kontaktní osoba:

· ve věcech technických:
lČ:

DIČ:

Č. ú.:

(dále jen objednatel)

Článek I.

Smluvní strany

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

vedoucíodboru správy majetku, investic a
strategického rozvoje (VZ do 200 000,00 KČ bez DPH, dle delegace
pravomocí)

00304450

CZ00304450

Zhotovitel:

Adresa:
992, 75501

Zastoupena:

Zastoupení:

· ve věcech smluvních:

MSS-projekt s.r.o.

Michelská 580/63, 140 00 Praha 4, provozovna Vsetín, Žerotínova

jednatelé společnosti

· ve věcech technických:
IČO: 26849836

DIČ: CZ26849836

Bankovnispojenh

Číslo účtu:

Firma za psána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, poI. 123163

(dále jen zhotovitel)



NÁZEVVEŘEjNÉ ZAKÁZKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

MÍSTO PLNĚNÍ VZ

"Lávka Vs-04-Bel - Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve l

Vsetíně (u průmyslovky)" - projektová dokumentace l

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY l
i

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

Článek ll.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. l této smlouvy a taktéž oprávněni k podnikáni
jsou v souladu s právní skutečnosti v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámi bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby
podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Článek Ill.

Předmět plněni

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v uvedeném
rozsahu a vykonat další uvedené služby.

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zpracování Projektové dokumentace, která bude řešit
stavební úpravy Lávky ev.č. Vs-04-Bel (lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (u průmyslovky).

3. Předmětem zpracování projektové dokumentace, je návrh sanačních úprav s cílem odstraněni
závad popsaných v hlavní prohlIdce viz příloha číslo 2.

4. Rozsah projektové dokumentace je popsán v příloze Číslo 1 - Cenová nabídka.

5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť
nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a
zkušenosti ví, vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné
pro řádné a včasné splněni požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.

6. Předmětem plněni jsou tyto projekční a inženýrské služby:

A. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) - rozsah a obsah požadované části projektové
dokumentace (dále j PD)

a. Vstupní podklady
b. Geodetické zaměřeni a katastr

d. Fáze projektu pro provádění stavby (POPS) a (IČ PS).

požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace pro prováděni stavby nebo jiného
opatření dle ustanovení stavebního zákona:
a) projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejíchni předpisy
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(vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), včetně kontrolního rozpočtu, výkazu
výměr, soupisu prací, dodávek a služeb, Projektová dokumentace bude zpracována tak,
Že bude zohledňovat výsledky jednání s přIslušnými orgány a organizacemi, pověřenými
výkonem státní správy a s ostatními účastníky výstavby tak, aby mohlo být zajištěno
pravomocné stavební povoleni. Na základě podmínek pro realizaci stavby, uvedených ve
výrokové části stavebního povolení, budou tyto podmínky po nabyti právni moci
stavebního povolení zapracovány do DPS.

b) projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této
dokumentace byly jednoznačně v souladu.

C) Mezi koordinační situace stavby bude začleněna Situace zařIzeni staveniště s vyznačenou
hranicí staveniště, mobilním oplocením atd.

d) Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována ve 4 listinných vyhotoveních a
dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD {formát DWG a PDF) a dokumentace
pro DPS bude zpracována v 6-ti listinných vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v
digitální formě na CD (formát DWG a PDF).

e) Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro
zadáni stavby dle ustanoveni zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v
platném znění a dále dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr, jejímž prostřednictvím jsou vymezeny požadavky zadavatele na
technické podmínky veřejných zakázek na stavební práce a stanoveny požadavky na
obsah a rozsah dokumentace, umožňujÍcÍ sestavení položkového soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb, v platném znění.

f) Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby

- zpracuje odpovědi na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci
vyjasňováni zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce a
dodávky interiéru do 2 dnů po obdrženi příslušného dotazu;

- se zúčastní na jednáních hodnotÍcÍ komise ve funkci odborného poradce hodnotÍcÍ
komise, bude-li požadována;

- vypracuje porovnáni cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku na
dodávku stavby a dodávku interiéru a vymezení odchylek od ceny podle projektové
dokumentace, bude-li požadováno;

- posoudí případné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby a
dodávky interiéru, bude-li požadováno.

g) v projektové dokumentaci bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištěni bezpečné a zdraví neohrožující práce. Tento plán bude vypracován podle
zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařÍzenív|ády č. 591/2006 Sb.

h) Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr - zpracovat dle vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

a) jednotlivé položky v ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" - musí být
zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s pouŽitím reálných
cen materiálů a prací, ceny budou stanoveny dle aktuálního ceníku RTS pro první
pdoleti roku 2021.

-2-



b) V ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" musí být uvedeny všechny práce
a náležitosti, nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky,
revize, poplatky za skládkovné apod.).

C) ,,Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr", bude zpracován ve dvou listinných
vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD ve formátu XML
případně XMLX v programu MICROSOFT OFFICE EXCEL.

d) Listinné vyhotoveni č. 01 bude navíc obsahovat oceněný ,,Soupis prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr".

e) V ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" nebudou uvedeny žádné
agregované (kompletní) položky, které nejsou v oficiálnIm ceníku RTS.

f) U položek v ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" nebudou uvedeny
obchodní názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný
technický a uživatelský standard stavby).

E. Inženýrská Činnost se bude týkat zajištění podkladů a dokladů (zejména vyjádřeni,
stanovisek, rozhodnutí, technické dokumentace), potřebných pro stavební povolení, tj.
včetně podání žádosti na stavební úřad a provádění všech úkonů a požadavků dle
přIslušného stavebního úřadu pro zajištění povoIovacIho procesu až po nabytí právni mocí
jednotlivých rozhodnuti nebo povoleni:

a) Souhlas s udržovacími pracemi {předpoklad souhlas ŽP a Povodí Moravy)
b) v případě potřeby - případné povoleni kácení dřevin od příslušného správního orgánu,
c) jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona.

f. Diagnostický průzkum kotevních oblastí a ve sparách dilců - bude proveden při zahájení
realizace opravy z lešení pro realizaci opravy a bude fakturován po jeho provedení.

7. Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno na první pracovni schůzce
projektanta s objednatelem.

8. Dodavatel bude při zhotoveni závazku postupovat s náležitou odbornou péči a v souladu s
právními předpisy platnými a účinnými ke dni předáni díla, jež se k vyhotovení projektové
dokumentace vztahují.

9. projektová dokumentace bude autorizovaná projektantem s oprávněním pro příslušný obor nebo
specifikaci.

10. Neprodleně po uzavřeni Smlouvy o dílo zhotovitel poskytne objednateli informace o potřebném
počtu pracovních jednání (dále i PJ) k upřesněni požadavků. Tato PJ se budou konat v sidle
objednatele. Z pracovních jednání zhotovitel pořľdI písemný záznam.

11. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek
nebo ve smluvených částech, v souladu:

a) svoji nabídkou

b) s touto sďouvou o dílo

12. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsa hem díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvaHtativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými
odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

-3-



r
Článek lV.

Doba a místo plněni

l
1. Požadovaná dodací lhůta:

a) Termín zahájení inženýrsko - projektových prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

b) Předpokládaný termín vyhotoveni položek A, D je do 30. 03. 2021.

c) předpokládaný termín položky E je do 30. 06. 2021,

d) Diagnostický průzkum kotevních oblasti a ve sparách dílců (položka F) - bude proveden před
zahájením stavebních prací- předpoklad 2021

2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného
zahájeni plnění zakázky dodržet a předpokládaný termín zahájení plnění zakázky se zpozdí, je
dodavatel, s nimž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím
navržený termín dokončení zakázky bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné
zakázku zahájít.

Článek V.

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečiškody

1. DIIO bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v ČI. iv. odst, 1 smlouvy.
Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném terminu osobně nebo poštou v sIdle
objednatele.

2. Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová Část této dokumentace byly jednoznačně
v souladu.

3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad
a nedodělků. O předáni a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol,
ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

4. Následně běží objednateli lhůta 30 dnů pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla nebo jeho
části.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani
při vynaloženi veškeré své odborné péče zkontrolovat při předáni a převzetí veškeré údaje
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost díla.

6, Kontrola díla objednatelem se týká prověření, zda s ohledem na znalosti objednatele
dílo/dokumentace nemá zřejmé vady a nedostatky, zda obsahuje všechny požadované části a
zda splňuje uživatelské požadavky dle této smlouvy a podmínek výběru zhotovitele projektu.
Objednatel zejména není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět,
zkoumat technická řešení a ani za ně nenese odpovědnost ani neručí. V případě skrytých vad
nebo technických řešeni, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se
zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody.

7. Veškerá práva majetková a užÍvacÍ k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle
této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v okamžiku
jejich protoko|árniho předáni a převzetí.
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8, Tato Smlouva pokrývá výhradní, časově neomezené a převod itelné právo užití díla, respektive
jednotlivých Části díla tak, jak budou zhotovitelem dokončeny nebo předány v rozpracovaném
stavu ve prospěch objednatele, včetně veškeré související dokumentace za podmínek
stanovených touto Smlouvou a autorským zákonem, Právo dílo užít podle předchozí věty
zahrnuje všechna oprávnění dle ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejÍcÍch s právem autorským a q změně některých zákonů {autorský zákon).
Objednatel je oprávněn dílo užit jakýmkoliv způsobem, v rozsahu bez jakéhokoliv omezeni
(zejména co do množství, místa, Času), ke všem účelům. Zhotovitel úděluje objednateli souhlas,
aby nejen dílo zveřejnil, a to jakýmkoliv způsobem, a to po celou dobu trvání autorského práva k
dílu, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriá|nÍho, časového, počtu
uživatelů nebo miry užÍvÉÍnÍ, ale i oprávněni dílo zpracovat, upravit, spojovat s jinými díly,
zařazovat do díla souborného, i aby na jeho základě vytvořil dílo nové (veškeré výše uvedené
dále jen ,,Licence"). Součásti Licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím
osobám podlicenci k provedeni jakýchkoliv změn nebo modifikací díla, a to i prostřednictvím
třetích osob. je na vůli objednatele, zda a event. v jakém rozsahu dílo zveřejní nebo bude dílo
užívat, resp. bude uplatňovat další práva v rozsahu výše uvedeném, přičemž nezveřejněni díla či
neuživárň díla nelze považovat za nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k
dílu.

9. Zhotovitel poskytuje výhradní licenci k dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku,
zaručuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli
nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému,
patentová, k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.) a zavazuje se,
že sám nepoužije ani neposkytne žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu
objednatele práva k užití díla, resp. jakékoliv části díla, provedeného dle této Smlouvy. Cena za
poskytnutí takové licence je již zahrnuta v ceně díla. Smluvní strany se dohodly na výslovném
vybučení § 2370, § 2372 odst. 2, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku.

10. V případě, Že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob ve smyslu porušení práv autorských,
zhotovitel odškodní nárokujÍcÍ třetí osobu, a na vlastní náklady bude i v případě toliko
domnělého porušení bránit objednatele, pokud jej k tomu zmocní, proti všem nárokům z
porušeni vlastnických práv a práv duševního vlastnictvI uplatněných třetí osobou, které mohou
vyplynout z užití plnění, a dále zaplatí vzniklou Škodu a náklady, včetně nákladů právního
zastoupení.

11. Poskytne-li objednatel dílo k použiti dalŠí osobě, je zhotovitel oprávněn uplatnit svá práva na
autorský dohled nad použitím díla.

12. Zhotovitel souhlasí s připadnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou
okolnosti na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků určených k
realizaci stavby, veřejného míněni, technologických postupů, změnou právních předpisů apod.,
přičemž však za tyto změny či jiné zásahy do díla nenese zhotovitel odpovědnost.

13. Pokud následná stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará
tak, že bude mimo jiné s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo
přepracování, dává tímto zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila
nebo přepracovala jakákoliv osoba dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli zásahů
nebo bez jakýchkoli omezení a nároků ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel
výslovný souhlas).
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14, Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní
podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právni vztahy s autory autorských děl tak, aby
splnění poskytnuti nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není
oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujkích užití díla objednatelem nebo
zakládajicích jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto
smlouvou.

l
Článek VI.

Prováděni díla

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použiti postupů, které odpovÍdají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie,
technické specifikace a normy,

C) dodržovat při prováděni díla ujednáni této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy
a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se předmětného díla a
řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci,

f) na vyžádáni objednatele podávat zprávy q stavu prováděni díla elektronickou nebo písemnou
formou (dle pokynů objednatele),

g) neprodleně, nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den poté, kdy přÍs|Ušná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech
majIcIch vliv na plnění smlouvy,

h) zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dílčIch části díla přizvat specialisty či
poradce

2. Pokud v průběhu prováděni dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních
stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plněni, zavazují se zhotovitel i objednatel na
tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

Článek VIl.

Cena díla

1. Cena za dílo byla dohodou smbvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto:

cena v KČ bez DPH DPH v KČ (21%) cena včetně DPH v KČ

CENA CELKEM V KČ 200 000,00 42 000,00 242 000,00

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
provedení předmětu veřejné zakázky.
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l 3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do
doby ukončení plněni předmětu smlouvy.

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.

5, Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla
vymezeného touto smlouvou z důvodů |ežÍcÍch na straně objednatele. Úprava se provede
dodatkem k této smlouvě o dílo. V případě rozšÍřeni rozsahu prací musí být dodatek uzavřen
před zahájením prací zhotovitelem, V případě omezení rozsahu prací požadovaných
objednatelem, se snÍŽÍ cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 8 zákona Č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávaji strany dÍĹčÍ plněni. DÍĹČÍ plnění se povaŽuje za
samostatné zdanitelné plnění uskuteČněné dle odst. 2 tohoto Článku smlouvy.

2. Cena za dílo ubude hrazena na základě předání předmětu smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která budou mít náležitosti daňového dokladu
dle § 29 zákona Č. 235/2004 Sb., q dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,faktura"). Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručeni objednateli.
Faktura bude doručena doporučenou poŠtou nebo osobně na podatelnu objednatele
proti písemnému potvrzeni. stejná lhůta splatnosti pIati i při placeni jiných plateb (smluvních
pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V.,
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

5. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 %
ceny příslušné části díla bez DPH a DPH v platné výši.

6. Částka rovnajÍcÍ se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno
objednatelem zhotoviteli do 30 dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v
případě výskytu vad až po jejich odstranění.

7. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitosti pro účetní doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky

C) předmět plněni a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádřeni,

d) označeni banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá
(předávací protokol bude přIlohou faktury),

f) lhůtu splatnosti faktury,
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g) název, sídlo, iČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

h) označení odboru, který akci vyřazuje (úsek investic),

i) jméno a v|astnoručnÍ podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu
druhé smbvni straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede
opravu vystavením nové faktury. Dnem odesláni vadné faktury zhotoviteli přestává běžet
původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručeni nové faktury
objednateli.

9, Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

10. objednatel jakožto příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštnIho
způsobu zajištěni daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plněni bude
požadovat úhradu za zdanitelné plněni na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni
splatnosti přÍs|Ušné faktury zveřejněn správcem daně v přiskšném registru plátců daně (tj.
způsobem umožňujÍcÍm dálkový přístup). obdobný postup je příjemce zdanitelného plněni
oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plněni bude o
poskytovateli zdanitelného plnění zvěřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je
nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplacení podle §109 odst. 1 nebo
2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňujÍcÍ příjemci zdanitelného plnění uplatnit
zvláštní způsob zajištěni daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této
skutečnosti poskytovatele zdanitelného plněni informovat. Při použití zvláštního způsobu
zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plněni
vedený u jeho místně přIslušného správce daně, a to v původním terminu splatnosti. V případě,
že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištěni daně z přidané hodnoty ve
shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídajÍcÍ výši daně z přidané hodnoty
uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet
poskytovatele zdanitelného plněni vedený u jeho místně přIslušného správce daně, bude tato
úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovidajÍcÍho příslušné výši dph sjednané
jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

Článek IX.

Odpovědnost za Škodu

1. Odpovědnost za škodu se řIdi pň'slušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva
jinak.

2. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem přIslušné projektové dokumentace na stavbě
zhotovené dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu.

3. Zhotovitel odpovídá za Škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to
v plném rozsahu.

4. Zhotovitel výstupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanoveni § 5 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanoveni § 2950
stejného zákona, způsobí4i ji neúplnou nebo nesprávnou informaci nebo škodlivou radou danou
za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.
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5. Zhotovite| je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvráceni škody nebo k jejímu zmIrněnL

J,
Článek X.

Vady díla a záruČní podmínky

l. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahujÍcÍ se k provedeni díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až
' při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu
popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to,
že poZaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámeni neuvede jinak.

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení
písemného oznámení o vadě.

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným
protokolem.

6. Pokud strany termín odstraněni vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento
termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.

7, Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.

8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil
objednatel. Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadnosti pokynů
objednatele, pokud zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich
vadnost ve smyslu přIslušného článku této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanoveni tohoto článku smlouvy, je
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen
uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předbžení jejich vyúčtování objednatelem.
Pokud zhotovitel prokáže, Že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli
uhrazenou Částku za odstraněni vady uhradit v plné výši, a to do tři dnů ode dne doručení
prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předáni díla na základě písemného
předávacího protokolu a Činí 24 měsíců.

11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracováni projektové dokumentace a po dobu její záruční lhůty
upozornit písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které majivliv
na již dokončené dílo - projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných dopadů na dílo.
Objednatel může zadat přepracování díla u zhotovitele.

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci
samotné stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované projektové
dokumentace dle této smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy takové stavební
zakázky, vyvolané chybnými, neúplnými, rozpornými či nedostatečnými Udaji obsaženými
v předmětu díla {tj. skryté vady).

Článek XI.
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Smluvní pokuty
fl 1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. lV. odst. 1 této smlouvy, je povinen

,l uhradit objednateli smIuvnI pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den
, prodlení. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem,

( tj'j zejména nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnuti, stanoviska či
vy'ádřeni k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci
inženýrských sítí či nevyřešením majetkoprávnich vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které
zajišťuje objednatel.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. X., odst. 4 a/nebo v odst. 6 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za
každý i započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý případ tohoto porušeni
zvlášť a den, po který dané porušeni povinnosti trvá.

4. V případě prodlenI zhotovitele se splněnIm povinnosti zpracovat odpovědi na dotazy k
projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o
veřejnou zakázku na stavební práce, a to do 2 dnů po jejím obdržení dle článku Ill. odst. 6 pÍsm. B
odrážka f) ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářnI den prodlení.

5. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.

6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých části zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějšhn porušením
povinností.

7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

8. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení
zhotovitele s dokončením prací.

9. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prováděni díla nebo na požádání kdykoli později
během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu
náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

10. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikajÍcÍ z veškerých omylů, opomenutí či
nedbalosti při výkonu činnosti v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny;
odpovľdajÍcÍ pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do
Up|ynuti lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončeni činnosti
zhotovitele stanoveným touto smbuvou.

11. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy iv případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty.

Článek XII.

Závěrečná ustanoveni

1. Strany stvrzuji, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistuji žádná jiná
ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto
ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.
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ZměnV této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou
p|atné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Sm|uvni strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského
zákoníku upravujÍcÍ možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plněni.
Sm|uvni strany výslovně vyiučuji, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než
jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.

3. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď na návrh
na uzavřeni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky,
není přijetím nabídky, ale považuje se za odrMtnutí původního návrhu a za nový návrh.

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část,
na třetiosobu.

5. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran.

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle
toho smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušeni
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla ve sjednané době plnění,

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají prováděni díla,

C) neuhrazeni ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni dlužné částky,
přičemž druhá výzva nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručení první výzvy.

7. zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci dani
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dIlo včetně věci, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel
bude povinen uhradit zhotoviteli cenu věci, které opatřil a které se staly součástí díla a
rozpracovanost díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva
a povinnosti.

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze
smlouvy třetí osobě.

11. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se
nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu
podle sídla objednatele.

12. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Tato smlouva byla uzavřena
v souladu s trvale platným usnesením Rady města Vsetín č. 19/54/RM/2020-1

13. Zhotovitel bere na vědomi, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informaci dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona Č. 340/2015 Sb., o registru
smluv (dále ,,registr smluv"). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněnhn či zveřejněním celé této
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smlouvy, jakož j všech jednání a okolnosti s jejím uzavřením souvisejIcIch. Tato smlouva podléhá
povinnosti zveřejnění v registru smluv.

14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smMvními stranami a účinnosti
okamžikem uveřejnění v registru smluv.

15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotoveni.

16. PřIlohy:

Příloha č. l-Cenová nabídka (specifikace)

Příloha č. 2 - Hlavni prohIIdka - Lávka Vs-04-Bel

q

za objednatele: za zhotovitele:

Ve Vsetíně d,,, ..25; ...1.. 2021

Město Vsetín

vedoucí odboru správy majetku,

investic a strategického rozvoje

Ve Vsetíně dne: 13.1.2021

Mss-projekt s.r.o.

jednatel

" 12 "



CENOVÁ NABÍDKA
projekční práce

VYzve:
Na základě Vaši poptávky, zaUáme cenovou nabídku:

Akce'

,,Stavební údržba lávky ev.č. Vs-04-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (U průmyslovky)"

0 0 . . " " . . " O 0 0 :

Sldlo: Svárov 1080, 755 24 Vsdín
Zastoupena: starostou města
IC: 00304450
DIČ CZ00304450
Bankovní spojeni:
Kontaktní osoba : odbor správy majetku, investic a s!fa!egickěho rozvoje města
Tel.:
Email:

PrQjek(ant (zhotovite|) , jeho sldlo nebo mísSo podnikání, údaje o živnostenském opr$vněni a mQmci qsqŕ, hlpvnl intenÝr prQiektv, zp¢R'pveOnÝ pr'?jektant,
lČ iehQ s iden(ifika¢ními ýa@ii'

- '
0 0 :-

, _.- _. _ . .

Sídlo: Michelská 580,'63. 141 00 Praha 4
Provozovna: Zerotínova 992, 755 01 Vsetín
Společnost je zapsaná v obchodním reNNku vedeném Městským soudem v Praze oddll C, vložka 123163
jednajici: - jednatelem $pôleCľKj$t|

atelkou spoikčn«b
Kontaktní osoba:
Bankovní spojen i:
Číslo účtu:
lČ: 26849836
oic. CZ26849836
Zivnostenské oprávnění: Projektová činnost ve výstavbě ev.č. 380402-11183 ze dne 7.1. 2005
Tel.:
Email:

_ _ _, _ _ __ __ , . . . _._ .... . ... . . , . - .. ... . .Ozn. eo|ozky délka šířka fedno&a výmé'a iednQlková cena cena bez DPH

1, Konduuke lávky - svršek a izolace 6D 3 m2 189 ? 500,00 KC 630 000,(JQ KČ
2. KonsMukoú nad břehem - schodišlô a rampy, sanace 3-3 3 mZ' 90 500,00 KC 405 000 00 KČ
3. Kamonnä dlažba O 3 m2 e $90,0·? KC ' - KČ
4. Nosná konslrukm - sanace 60 é:- m2 3gč) 1 500,00 kc 540 000.00 Kč
5. Oprava zábradlí + PKO í:O 2 m 12# 3 000,CC kč 360 000,0Cl KČ
6. PřěboutáM stáv.chadnlku s obnovou pQvrau C Z m2 a 2 000,00 kc - Kč
7. Zřízeni nových obrub ŕ: 2 m u 75ů§O Kč - KČ
8. . Vytrháni a obnova půvMnich obrub Q 2 m ĺ' : 000,00 KČ - KČ
9. 'Vodovod v pňim hlaubm 1 ,2m G ni ú 2 250.QC' KČ - KČ
10. Kanaltzae spEašková v prům hloubce 1 ,5m O m g 5 250,00 KČ - KČ

;11. Kanalizae dešt'ová v prům hbubce 1.5m g :n Q 6 250,09 KČ - KČ
'12. Plynovod v prům.h)oubce D,8m O m f} Z 500,09 Kč - KČ
13. Kabd chráničky CC : m UD 2 GOU.0C KC 120 000,00 KČ
14. SIoupyVO včetně svítidel C K"e1 u žž 500,GC KČ - KČ
15. Kabel sIaix)proud, NN apod v prům.hIoubce 0.8m O m Cl : 5Ô(J.OQ K¢ - KČ
16. PIbložka 1 Q ksí rj 75 Kč - KC
17. Přeložka 2 ô ks O 'ži OUCLGt) KČ - KC
18. Pkložka 3 O ks 9 75 C!)CL00 KČ - KC
Odhad nákladů na realizaci celkem 2 055 000,00 KC
Star!oyej11 celkové ceny propkčMch práci dle ceníku UNIKA 2019 320 000,00 KC

Cena projektanta sleva 0% 320 000,00 KČ

|0dhädŠřéä "lj



3 Průzkumy mžúnýr5kých sít( (není součást( ceŇKU) - Kč - KČ - Kč
4. Geobgický průzkum (není součást( oérňku) - Kč - KČ - KČ
zimní podkkdú celkem 13 600,00 KC 2 856,00 KČ 16 456,00 Kč
: k K Ó

1. PO studie provedítelnosů 0% - Kč - Kč - Kč
2. lČj studie pTovedite|no5ti 0% Kč - Kč
3. Tisky a ostatní náklady - Kč - Kč - Kč
Studie pmedi~g| celkem - KČ - Kč - Kč

: Ú Ú ' - b

1. Dokumentace DUR stavby 0% - Kč - KG - Kč
2. Dokumentace DŮR vodovod a kanaNzace 0% - Kč - KG - Kč
3. Dokumenwce DŮR plynovod 0% - Kč - kg - Kč
4. Dokumentace DŮR elektro 0% - Kč - ú - KČ
5. Dokumntace DŮR mabopnjud 0% - kč - Kč - Kč
6. |nženýluá činnost DŮR 0% - Kč - ú - KČ
7. Tisky a ostatní Mklady - Kč - Kč - Kč
8. Správní poplatky Ur - kc - kč
Dokumentaca DŮR a Ur celkem - KČ - KČ - KČ
p 0 0 m b

1. Dokumentaco PDPS stuvby 24% 76 8DO.(X) kc 15 128,00 Kč 92 928,00 kč
2. Dokumenbce PDPS vodovod a kanaHzáce 0% - Kč - kč - kč
3. Dokumentace POPS pIymvod 0% - kč - kč - kč
4. Dokumentace PDPS dek» 0% - Kč - Kč - Kč
5. Dokumentace PDPS slabopmud 0% - Kč - Kč - Kč
6. Rozpočet a preoí dle vyhl,23O/2012 2% 6 400,00 KČ 1 344.00 KC 7 744,00 Kč
7. T'isky, ostatní nákMy 2 200,00 KČ 462.00 KČ 2 662,00 Kč

85 400,00 KC 17 934,00 Kč 103 334,00 Kč
E·Vyňzeni souhlasu s udržovacími pracemi 0%'· "' "

Inženýrské činnost pro souhlas s udcžovadmi pracemi - 11 000,00 Kč 2 310,00 Kč 13 310,00 kč l
1 PDPS (předpoklad souhlas Zp a Povodí Moravy)

11 0QU,OQ Kč 2 310,® Kč 13 310.00 KČ ,
JIU l , · lb i wF.D|agr10st]cky průzkum . ..'. LN==' , —m .,,

_ _ JĹDiagnosbcký průzkum kotevních obľastŕ a ve sparách dlbú ·
1. bude proveden pň zahájení realizace opravy z Iešenf pro 90 000,00 Kč 18 900,00 Kč 108 900,00 kc

realizaci opravy a bude fakhirován po jeho provedeni
90 000,00 Kč 18 900,00 Kč 108 900,00 Kč

E y" -ä b "

AZkkáM podkladů 13 600,00 kč 2 856,00 kč 16 456,00 Kč
8.Studie provaditelnosH " " - KC - KČ - KČ
C.Dokumcntaco pro úzumnl & ĺĺzeh7ĺ (DUR+DSP) - KČ · KČ - KČ
D.©kum0ntace provedeni stavby (PDPS) 8 výk.výmě' (w) 85 40ô,00 kč 17 934,00 kč 103 334,00 kc

E.VyKzení souhlasu s Lbdržovadmí pracemf 11 000,00 KC 2"3¶0,00 Kč 13 310,00 kč
F.Dlagnostkký průzkum 90 000,QO KČ 18 900,00 KČ 108 900ÁJO KČ

výsledná cena za všechny práce 200 000,00 Kč 42 000,00 Kč 242 0'0'0,00 Kč

V ceně nejsou obsaženy fešenl smluvních a mejetkoprávMch vztahů. Pkdpokládaný termín vyhotovení poIoZok A,D je do 30.3.2021, poIoZka E pak do
30.6.2021 (upozorňujeme na dlouhé lhůty Povodí Moravy - pravděpodobný dodatek), položka F bude provedena při zahájonl realizace.

· . W ; " 0 . 0 0 h . . : Fn :

!jecšnate! spokčmsb MSS - proj,qkt s.'.c) l
E-mail: |
Tel:
Datum: 07 12.2020

l' l
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Lávka Vs-04-Bel
Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (u průmyslovky)

HLAVNÍ PROHLÍDKA
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hp Vs-04-Bd (0&2020. Mss-projekt s.r.o.)

Objekt: Lávka Vs-04-Bel (Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (u průmyslovky))
Okres: Vsetín

Prohlídku provedla firma: MSS - projekt s.r.o.
Prohlídku provedl:

Datum provedení prohlídky: 03.08.2020
Poznámka:
Počasí v době provádění prohlídky: Polojasno
Teplota vzduchu: 20°C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo komunikace: místní kom. Staničení km: - Ev. č. lávky: Vs-04-Bel

Název objektu: Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (u průmysbvky)

Staničení ve směru: -

B. POPIS ČÁSTÍ LÁVKY

l. Základy lávkorých podpěr a křídel
1.1 Základy jsou nepřístupné, bez provedení SOnd je nelze jednoznačně

určit, lze předpokládat, že jsou betonové ploŠné.

2. Lávkové opěry, podpěry. křídla. čelní zdi

2.1 Opčry tvoří ŽB vzpěradla 1-4, vzpěradla složené ze dvou šikmých
pilířů. U krajních stojek je provedena ochranná kamenná dlažba.

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby. lávkové závěry

3.1 Lávka o třech polích, předpjaté prefa nosníky pravděpodobně typ
DS-A 190/190, mon. železobetonová deska 120-160mm střechovitě
vyspádovaná, délka přemostění je 60,9m.

4. Lávkový svršek - vozovka, izolační svstém, chodn íky, římsy, kolejo"ý svršek. zálivkv
W

4.1 Pochůzí plocha lávky je z betonu, povrchovou úpravou
pravděpodobně na bázi epoxidů s veválcovaným kamenivem, izolace
je pravděpodobně vanová. Dutiny nosníků jsou odvodněny. Celková
šířka lávky je 4,3m.

5. Lávkové vybavení - záchytná. ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení,
odvodňovací zařízení

5.1

6. Cizí zařízení

6.1

Po obou stranách je ocelové zábradlí Se svislou výplni, výška madla
],Im. Na lávce je provedeno osvětlení, odvodnění podlahy lávky
není.

Na lávce se nachází kabel VO, 2x chránička pod NK, tyto chráničky
jsou překryty ocelovým roštem.

7. Území pod lávkou a přístupové cesty

7.1 Koryto pod lávkou má přírodní charakter, břehy u opěr jsou
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HP Vs-04-Bel (0882020. MSS-projekt s.r.o.)

upraveny kam. dlažbou. Přistup pod lávku je po terénu okolo opěr.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ LÁVKY
l. Základy lávkových podpěr a křídel, zemni těleso

l.) Základy jsou bez zjevných závad. Sesunuté a splavené zemní tělesci
u levobřežní opěry.

2. Lávkové podpěry, křídla, čelní zdi

2.1 Pravobřežní čelo rampy má rozpadlý kamenný obklad, který byl
odstraněn, u LB čela rampy hrozí podobná závada. Betonové čelo za
tímto obkladem se hloubkově rozpadá, ve zbylém zdivu četné trhliny
ve spárách obkladu. Poškozené závěrné zdi - rozpad betonu v kraji.
Omítka na opěrách a mezilehlých podpěrách je popraskaná, místy
odpadá. Graffiti na SS.

3. Nosná konstrukce

3.1
Na NK a kotevní Zhlaví zatéká, beton degraduje a odpadá převážně v
koncích, lokálně se loupe omítka líce NK, lokální trhlinky v krycí
vrstvě betonu - separace hyci vrstvy betonlL koroze výztuže.

4. Ložiska, klouby, lávkové závěry

4.1

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

5.] Pochůzí plocha (stříkaný povrch) - dále se rozšiřuje poškození
výtluky a rozsáhle se plošně drolí, ve výtlucich stojí voda, koroze
obnažené výztuže. Rozpad betonu schodišťových stupňů u
přlstupových ramp lávky - nastal havarijní stav (poškozené schodiště
po obou březích byly uzavřeny), lokální rozpad bet. zámkové dlažby
u ramp. Římsy - u levobřežní opěry oboustranně rozpadlý beton,
obnažená korodující výztuž, místy se odlupuje ochranný nátěr.
rozpad betonu říms u ramp a schodišť.

6. Izolační systém

6.1
Porušený, vkoncich nosníků zatéká.

7. Odvodňovací zařízení

7.1

8. Svodidla, zábradelní svodidla. zábradlí, dopravní značení a označení lávky

8.1 Chybí tabulky s evidenčním číslem lávky a svislé DZ, dopravní
značky E13 - schodiště v havarijním stavu (oboustranně). Části
zábradlí jsou v havarijním stavu - koroze nátěru zábradlí, m istý jsou
tenkostěnné prvky zábradlí zcela prokorodovány, výška 1,1m.
Svítidla lampy VO - vizuálně bez závad.

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhoay, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové,
krycí a izolační zábrany', protihlukové zdi a pod.
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10. Cizí zařízení na lávce

10.1

HP Vs-04-Bc) (08/2020, MSS-projekt s.t.o.)

U krajních opěr chybí záklop (oč. rošt) ve spodním líci NK (ochrana
chrániček).

j]. Území pod lávkou a přístupové cesty

11.1 Nečistoty a odpadky u opěr. Pod mostem přespávají bezdomovci -
přikrývky a matrace.

D. HODNOCENÍ PÉČE O LÁVKU, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK,
KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY
LÁVKOVÁ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsáhu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA
ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

periodicky
- Z okolí opěr a pod lávkou odstranit vegetaci a odpadky.

odstranění nutno provést ihned
- Provést provizorní opravu zábradlí a obnovu PKO.
- Osadit svislé DZ, dopravní značky El3 - schodiště v havarijním stavu (oboustranně).
- Z okolí lávky odstranit kusy rou)adlého betonu a kam. obkladu.

odstranění nutno do 1 roku
- Provést celoplošnou opravu pochůzí plochy lávky s odvodněním plochy.
- Provést novou izolaci NK s odvodněním izolace.
- Provést nové římsy a nové zábradlí (předpisové výšky a typu) a novou PKO u zábradlí pozinkováníin+nátěr.
- Provést generální opravu přístupových ramp lávky, včetně zcela nových schodišť' (včetně kam. obkladů).
- Dotáhnout kamennou dlažbu až k oběma krajním opěrám.
- Doplnit záklop (POROROŠT) ve spodním líci NK u obou opěr.

odstranění nutno do 2 let
- Na základě diagnostiky provést sanaci betonu SS a nk (betonových ploch lávky).

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM LÁVKY,
STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A
TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ
ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 3 1.08.2020

Poznámka:
Závěry prohlídky projednány s vedoucím odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje: Mgr. Dalibor
Sedláček a referent odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje. majetková správa komunikací: Inµ
Renáta Medvecká.
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HP Vs-04-Bel (08s2020. MSS-projekt s.r.o.)

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO
STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY LÁVKY

Stavební stav Zatížitelnost
Spodní stavba Způsob zjištění zatižitelnosti:
Stavební stav: Koeficient stavebního stavu: Převzata z ML

V - špatný a= 0.6 Vu = 0,4t/m2

Vr " není navržena
Ve = není navržena
vaj = není navržena

Pozn. k zatižitelnosti
Zatížitelnost ponechána dle předchozí HPM

Nosná konstrukce

Stavební stav: Koeficient stavebního stavu:

v - špatný a= 0.6

Použitelnost: 5- nepoužitelný

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2022

V souladu s článkem 3.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozeľnnich komunikací, případně první
hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

Strana 5 z 12



Identifikace objektu - celkový pohled na
lávku od úl. Sušilova.

Boční pohled na lávku z výtoku.

r"

!

l

Detail LB strana lávky - rozpad betonu
scbodišt'ových stupňů, poškozené schodiště
bylo uzavřeno - chybí svislé DZ, dopravní
značky E13 - schodiště v havarijním stavu.
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Detail na NK - rozpad betonu říms u ramp a
schodišť, od ul. Sušilova.

Pohled na LB opěru a NK, u opěry je
sesunuté a splavené zemní těleso.

Detail na NK - trhlinky v omítce, lokální
separace krycí vrstvy betonu, koroze výztuže.
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Pohled na NK - střední pole.

POhled na mezilehlou (LB) podpěru a NK

Pohled na mezi]eh]ou (PB) podpěru a NK.
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Další detail na NK - trhlinky v omítce,
lokálni separace krycí vrstvy betonu, koroze
výztuže.

Další detail na NK - trhlinky v omítce,
lokální separace krycí vrstry betonu, koroze
výztuže.

Pohled na římsu lávky z ulice Sušilova -
separace krycí vrsl\y betonu, koroze vÝztuže,
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Detail pochůzí plochy - dále se rozšiřuje
poškození výiluky a rozsáhle se plošně drolí.

Detail PB strana lávky - rozpad betonu
schodišt'ových stupňů, poškozené schodiště
bylo uzavřeno - chybí svislé DZ, dopravní
značky El3 - schodiště v havarijním stavu.

Pohled na PB opěru a NK, u opěry chybí
záklop (POROROŠT), dtto druhá strana.
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Detail - prokorodované prvky zábradlí lávky.

Detail - prokorodované prvky zábradlí lávky.

K,

Detail PB strana lávky (rampa) - lokální
rozpad bet. zámkové dlažby.
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Boční pohled na lávku z nátoku.

Další pohled ria římsu lávky z uhce Sušilova
- separace krycí vrshy betonu, koroze
výztuže.

Daiši deíail pochůzi plochy - dále se rozšiřu.je
poškození výtluky a rozsáhle se plošně drolí.
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