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Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 30296
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KDS - investičnís.r.o.
Vrcovická 2230, 397 01 Písek

SMLOUVA O DÍLO č. 0001/20/1510/KDSI

Výtisk č. 1
Počet listů 9
Počet příloh 1
na dodávku stavby: ,,Vrty pro místní část Radčice"

uzavřená podle § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn
a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a
zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Zhotovitel:

IČ:
DIČ:
Sídlo:

Telefon:

Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zastoupený:

KDS - investiční s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budě-
jovicích oddíl C, vložka 30296
09549030

CZ09549030
Písek, Vrcovická 2230, PSČ: 397 01

388 288 201

panem Ing. Jiřím Kuchařem, jednatelem

v dalším nazýván jen „ zhotovitel"

2. Objednatel:

IČ:
DIČ:
Sídlo:

Telefon:

Fax:
Peněžní ústav:

č. účtu:

Město Vodňany

00251984
CZ00251984

Náměstí Svobody 18, Vodňany I., 389 01, Vodňany
383 379 111

xxxxxxxxxxxxxxxx
Vodňany

Zastoupený: panem Milanem Němečkem, starostou města

v dalším nazýván jen „ objednatel"

Zástupci obou stran uvedeni v čl. I. odst. 1. a odst. 2. prohlašují, že podle stanov, společenské
smlouvy nebo jiného obdobného dokumentu nebo organizačního předpisu jsou oprávněni tuto
smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:
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Ve věcech smluvních:
Objednatel: Milan Němeček, starosta města
Zhotovitel : Ing. Jiří Kuchař, jednatelspolečnosti

Ve věcech odborných:
Objednatel :
TDI:
Zhotovitel:

Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat Ing. Pavel Šťástka, který je oprávněn
ke všem úkonům týkajících se plnění dodávky. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu provádě-
ných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají sku-
tečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické pro-
blémy a projednávat změny a doplňky smlouvy, změny rozsahu díla, jsou oprávněni provádět
rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ově-
ření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

Zástupcem zhotovitele na stavbě je Marek Míčka, který je pověřen řízením montážních prací,
koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

li. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Název díla:
2.2. Místo:
2.3. Bližší popis:

,,Vrty pro místní část Radčice"
,,Vodňany."
,,místní část Radčice"

Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen položkovým rozpočtem
zhotovitele.

Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací, vypracovanou
společností VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01, české Budějovice (dále také jen
,,projektová dokumentace" nebo „PD").

Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technolo-
gické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů, platné v den podpi-
su smlouvy. Provedení všech právními předpisy vyžadovaných zkoušek zabezpečí zhotovitel
na své náklady a uvedené doklady předá objednateli.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vy-
plývající z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto požadovaných
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení
s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě", v němž bude řešena změna ceny, případně i
termínu dokončení. Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel právo a povinnost provést
realizaci těchto změn a jejichúhradu.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu
jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že
k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí
osobami odborně způsobilými.

IČ: 09549030
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Ill. ČAS PLNĚNÍ 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. li v době: 

 
089/140519 

 

Zahájení prací: 
Dokončení prací: 

11.1.2021 
do 15.2.2021 

 

3.2. Nezahájí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na realizaci díla ani do jednoho 
měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
3.3. V případě: že by objednatel zdržel započetí stavby nedodržením smluvních termínů uvede 

ných v odst. 1 tohoto článku smlouvy, posune se termín dokončení díla o tuto dobu zdržení a 
zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s tímto zdržením. Pokud dojde ke zdržení 
započetí stavby z důvodů na straně objednatele, které bude delší než 45 dnů, je dále zhoto 
vitel podle své volby bez dalšího oprávněn buďto zajistit si náhradní plnění na účet objedna 
tele, požadovat změnu celkové ceny díla nebo od této smlouvy odstoupit. 

 
3.4. Termín dokončení stavby stanovený v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo resp. lhůta sta 

novená v čl. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo mohou být prodlouženy z důvodů: 

i. přerušení nebo zastavení stavby zaviněné nebo vyvolané objednatelem. V tomto případě 
se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele, popř. o dobu přerušení nebo zasta 
vení stavby. V případě přerušení nebo zastavení stavby delšího než 25 dnů má zhotovi 
tel právo postupovat dle odst. 3.4. tohoto článku. 

ii. změn projektové dokumentace a víceprací vyvolaných objednatelem znemožňujících pro 
vedení díla dle podmínek v této smlouvě. V tomto případě dohodnou obě smluvní strany 
nové termíny plnění a změnu ceny díla v dodatku ke smlouvě o dílo. 

iii. v případě vlivu nepříznivých klimatických podmínek. Za vliv nepříznivých klimatických pod 
mínek se považuje, pokud průměrná denní teplota v průběhu výstavby klesne pod 0°C a 
dle příslušných norem nelze vykonávat za této teploty sjednané práce. V tomto případě 
se lhůta dokončení prodlouží o počet dnů, ve kterých bude průměrná denní teplota nižší 
než uvedených 0°C. Pro tento účel se použijí hodnoty denních průměrných teplot namě 
řené příslušnou stanicí českého hydrometeorologického ústavu místně nejbližší místu 
stavby. 

iv. v případě prodlení objednatele v platbách delším než 1O kalendářních dnů po době splat 
nosti. Toto prodlení bude především řešeno jednáním objednatele se zhotovitelem o 
dalším postupu výstavby. Nedojde-li k dohodě o dalším postupu výstavby do následují 
cích 5 (pěti) kalendářních dnů, vzniká zhotoviteli právo na: 

zastavení prací a prodloužení termínů provádění a dokončení výstavby dle tohoto 
článku Ill. smlouvy o dílo o celou dobu prodlení objednatele v platbě 

odstoupení od smlouvy dle ustanovení. 
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IV. CENA   ZA  DÍLO 
 

4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást 
této smlouvy. 

 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla činí: 

288 361,72 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH) 
 

s tím, že daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována zvlášť dle předpisů platných v době 
fakturace. 

 
V. ZPÚSOB  PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE) 

 
5.1. Smluvní strany se dohodly na proplácení zhotovitelem vystavených dílčích daňových dokla 

dů objednatelem. Dílčí daňové doklady budou vystavovány měsíčně na základě soupisů pro 
vedených prací a zjišťovacích protokolů odsouhlasených zástupcem objednatele nebo TDI. 
Zástupcem objednatele potvrzený soupis provedených prací bude vrácen zhotoviteli objed 
natelem  do  3  dnů  od  jeho  předložení.  Nevyjádří-li  se  zástupce  objednatele  k soupisu  
v uvedené lhůtě platí, že se soupisem souhlasí. Soupis provedených prací je finančním oce 
něním výkonů provedených zhotovitelem za dané období. 

 
5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající 

daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
5.3. Součástí každé faktury bude zjišťovací protokol a soupis provedených prací. 

 
5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provede 

ných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Po 
kud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, jejichž provedení nebylo odsouhlaseno 
oběma stranami, je objednatel oprávněn uhradit pouze ty z takto neodsouhlasených prací, se 
kterými souhlasí. 

 
5.5. Dílčí daňové doklady budou zhotovitelem vystavovány až do 100 % z celkové ceny díla dle 

čl. IV. této smlouvy. 

 
5.6. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jednou měsíčně s tím, že bu 

dou odděleny všechny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce 
odsouhlasené objednatelem dle dohodnutého postupu. 

 
5.7. Splatnost faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objedna 

teli. Přitom v pochybnosti se má za to, že objednatel obdržel daňový doklad do 3 kalendář 
ních dnů po odeslání. V případě prodlení s placením daňových dokladů o dobu delší než 15 
dnů má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit. 
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5.8. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na smluvní  pokutu 
dle článku X. odst. 10.1. této smlouvy. 

 
VI. ZPÚSOB  PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, sta 

vebním povolením, právními předpisy, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN a bezpeč 
nostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením 
uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 
6.2. Objednat ! kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště 

zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
6.3. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržo 
vání hygienických předpisů na staveništi. 

 
6.4. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební de 

ník o pracích, které provádí (dále také jako „SD"). Do stavebního deníku se zapisují všechny 
skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací. 

 
6.5. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyve 

doucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdů 
vodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční sou 
pisy provedených prací. 

 
6.6. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a 

příslušné orgány státní správy. 
 
6.7. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 

objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním 
nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem sou 
hlasí. 

 
6.8. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PO 

přehled všech provedených zkoušek jakosti 
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby 

 
6.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná 

se  zejména  o  konstrukce  a  práce,  které  vyžadují  zvlášť  kontrolu  před  jejich  zakrytím.   
V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn 
pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem ke 
kontrole  zakrývaných konstrukcí  a prací písemnou  formou zápisem do SD nebo jinými   do- 
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stupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele 
dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. 

 
6.1O. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PO pro stavbu a zařízení staveniště, prosto 

práv třetí osoby nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
6.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 

základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i 
podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. 

 
6.12. Objednatel seznámí zhotovitele po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení na staveništi, který je povinen tyto buď vhodným způsobem přeložit, ne 
bo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

 
6.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony  
o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku 
případných škod. 

 
6.14. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly 

žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního 
stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu 
jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
VII. PŘEDÁNÍ  A PŘEVZETÍ   DÍLA 

 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním předmětu díla dle 

článku li. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedoděl 
ků bránících užívání díla nebo vydání kolaudačního souhlasu. Případné vady nebránící 
užívání díla budou odstraněny v termínu dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. 

 
7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za 

dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na 
zkouškách zhotovitel objednatele přizve nejméně 3 pracovní dny před jejich konáním. Nezú 
častní-li se přesto objednatel zkoušky, nebrání to jejímu provedení. Výsledek zkoušky se za 
chytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně 
způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušky zúčastnila. 

 
7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní 

před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu 
navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, 
je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla. 

 
7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. Objed 

natel není oprávněn odmítnout  převzetí  díla nebo jeho části, jestliže při předání a    převzetí 
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byly zjištěny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu 
užívání díla nebo vydání kolaudačního souhlasu. 

 
7.5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dodávky pro závady, jejichž původ je založen v 

jím předaných podkladech. Zhotovitel je však povinen po předchozí písemné dohodě s ob 
jednatelem tyto vady za úplatu odstranit ve smluvními stranami dohodnutém termínu. 

 
VIII. VADY  DÍLA 

 
8.1.   Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě . 

 
IX. ZÁRUKA 

 
9.1. Záruční doba pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními 

stranami dohodnuta na 24 měsíců od data předání díla, vyjma dodávek, které mají od vý 
robce vlastní záruční dobu - tyto doklady budou předloženy objednateli. 

 
9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky. 

 
9.3. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná ob 

jednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 
X. ZAJIŠ TĚNÍ DLUHU (SMLUVNÍ POKUTY) 

 
10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení. Vedle 
smluvní pokuty má zhotovitel nárok i na náhradu škody v plné výši. 

 
10.2. Bude-li zhotovitel z důvodů jím zaviněných v prodlení s dokončením a předáním díla objed 

nateli v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z 
celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

 
10.3. Objednateli nevzniká nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním zhotovitele, 

pakliže tento postupoval dle předem projednaného technologického postupu a učinil opatření 
pro zabránění vzniku škod, na kterých se dohodl s objednatelem  před prováděním  prací  a  
s těmito opatřeními objednatele následně seznámil. 

 
10.4. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost objednatele vůči zhotoviteli za veškeré škody 

vzniklé z důvodu porušení povinností vyplývajících z této smlouvy bude hrazena v plné výši a 
neomezeném rozsahu. Objednatel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní 
strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se pro účely stanove 
ní rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností objednatele dle této 
smlouvy nepoužije. 

 

 



DIČ: CZ09549030 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským so,1dem v českých Budějovicích oddíl C, vložka 30296 

 

 

 
IČ: 09 549030 tel.: +420 388 288 200 e-mail: inlo@kds -investicni.cz Raiífeisen bank , a.s. 280 69020 10 /5500 



DIČ: CZ09549030 
Zapsaná v obchodn ím r ejs t říku, vedeným Krajský m sou dem v če ských Budějovicích oddíl C, vložka 30296 

 

 

 
089/1405H, 

KDS -  investiční s.r.o. 
Vrcovická 2230, 397 01 Písek 

 
 
 
 

XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních 
stran a nevyžaduje žádné další schválení. 

 
11.2. Tato smlouva v plném rozsahu ruší a nahrazuje veškeré předchozí dohody a ujednání 

smluvních stran, které se týkají stejného předmětu (plnění) jako tato smlouva. 

 
11.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě pí 

semnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany 
druhé dd sedmi dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepo 
važují . Má se za to, že změna smlouvy je z důvodu nedodržení formy neplatná. Smluvní 
strany se rovněž dohodly, že jakékoli vedlejší ujednání při této smlouvě může být sjednáno 
pouze v písemné formě, pokud nebude písemná forma dodržena, není smluvní strana, kte 
ré by z takového ujednání vznikla povinnost, povinna takovou povinnost splnit. 

 
11.4. Pro jakékoli vztahy smluvních stran z této smlouvy anebo v souvislosti s ní mají s vylouče 

ním ustanovení § 566 odst. 2 občanského zákoníku význam pouze smluvní stranou řádně 
podepsané listiny. Jakékoli jiné písemnosti včetně e-mailové korespondence jsou bez 
právního významu. 

 
11.5. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud nebude prokázána jiná doba dojití, uplatní se 

domněnka stanovená v ustanovení § 573 občanského zákoníku i pro doručování písem 
ností smluvních stran. 

 
11.6. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají 

promlčecí lhůtu 1O let ve vztahu k pohledávkám zhotovitele vůči objednateli, a to včetně 
budoucích pohledávek zhotovitele. 

 

 
11.7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávně 
ných k podpisu smlouvy. Objednatel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí 
změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

 
11.8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým, neplatným, nevymahatel 

ným nebo neúčinným, nedotýká se tato zdánlivost, neplatnost, nevymahatelnost či neúčin 
nost  ostatních  ustanovení  této  smlouvy.  Smluvní  strany  se  zavazují  nahradit    d_ o 5 (pěti) 
pracovních dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany zdánlivé, neplatné, nevymahatelné 
nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným e stejným ne 
bo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu. 

 
11.9. Práva a povinnosti, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich pří 

padné právní nástupce. 
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11.1O. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a
jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohle-

du, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání. Projektant v rámci autorského dozoru
může na staveniště vstupovat jen s vědomím objednatele.

11.11. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti
na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších

osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu
nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.

11.12. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění povinností vyplývajících z této smlouvy použije jen
zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v
české řeči.

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a

každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy.

11.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě a v přílohách smlouvy, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci usta-

novení§ 1799, § 1800, § 2620, § 2621, 2622 odst. 3 občanského zákoníku na vztahy zalo-
žené touto smlouvou.

11.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou zná-

my jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a
berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi

udaných nepravdivých údajů.

V Písku, dne 11. 1. 2021 11. 1. 2021

za zhotovitele: za objednatele:

KDS - investiční s.r.o. Město Vodňany

Ing. Jiří Kuchař
Jednatel

Milan Němeček
Starosta města
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