
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004429 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/43 Závist, stoupací pruh -  DSP a IČ pro DSP, VD-ZDS a AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Morava - RD malé zakázky BIM 2020

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Vodní 258/13, 602 00
46995447
CZ46995447
u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917 
společnost s ručením omezeným

a
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DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

42767377
CZ42767377
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Stráský, Hustý a partneři s.r.o
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Bohunická 133/50, 619 00 Bmo
18827527
CZ18827527
u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

SHB, akciová společnost
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Bmo
25564901
CZ25564901
u KS v Bmě, oddíl C, vložka 33954

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
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Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Národní 984/15, 110 00 Praha
48588733
CZ48588733
u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto 
rozsahu a členění:

- zajištění potřebných podkladů a průzkumů, vypracování DSP, její projednání a inženýrská 
činnost pro získání pravomocného stavebního povolení, dále zpracování a projednání projektové 
dokumentace VD -  ZDS -  PDPS, soupisu prací vč. výkazu výměr v rozsahu dle Oceněného 
rozpisu služeb, a dále poskytnutí technické pomoci objednateli v rámci výběrového řízení na 
zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je pří realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami stanovenými Rámcovou 
dohodou.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
„Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a 
jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23.9.2020 
(dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění 
v Kč

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kč

včetně DPH

4 334 405,- 910 225,- 5 244 630,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
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4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podmínek Rámcové dohody) j<

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: viz. příloha č. 1
Dokončení plnění: viz. příloha č. 1

Specifikace případných etap: viz. příloha č. 1 lhůta pro předání a převzetí plnění: viz. 
příloha č. 1

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: DUR 1/43 Závist, stoupací pruh (PK Ossendorf s.r.o., 03/2019), Podrobný 
GTP 1/43 Závist, stoupací pruh bude předán v průběhu zpracování DSP, Audit bezpečnosti 
PK verze II. k DUR 1/43 Závist, stoupací pruh (CDV, v.v.i., 01/2020). Dokumentaci nad 
rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které 
je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě 
a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody 
na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden 
v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k 
dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob 
oproti ustanovením Rámcové dohody: RSD ČR, Závod Bmo, Šumavská 33, 602 00 Bmo.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele

za zhotovitele
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8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: [viz. 
příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz. příloha č. 1.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy 
společně četně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 
Smlouvy a

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 
stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele 
pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem 
Smlouvy výkon autorského dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje 
nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele 
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 
aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 33, 602 00 Bmo

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail: 

k rukám:
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Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nej sou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v 
souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 
za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Diaitálně oodeosal I

Datum: 2021.01.21 14:27:30 +0100'
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P ř ílo h a  č . 1 -  S P E C I F I K A C E  S L U Ž E B

I/43 Závist, stoupací pruh - Dokumentace pro stavební povolení + inž. činnost pro SP, VD-ZDS a 
AD

Předmět plnění:

Předmětem plnění je zajištění potřebných podkladů a průzkumů, vypracování DSP, její 
projednání a inženýrská činnost pro získání pravomocného stavebního povolení, dále 
zpracování a projednání projektové dokumentace VD -  ZDS -  PDPS, soupisu prací vč. výkazu 
výměr v rozsahu dle Oceněného rozpisu služeb, a dále poskytnutí technické pomoci objednateli 
v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru. Zhotovitel je 
povinen předat čistopis díla v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu 
C2 Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR.

Rozpis ceny služeb tvoří přílohu č. 2 smlouvy o poskytování služeb.

Součásti podkladů k DSP:

• DÚR I/43 Závist, stoupací pruh (PK Ossendorf s.r.o., 03/2019)
• Podrobný GTP I/43 Závist, stoupací pruh bude předán v průběhu zpracování DSP
• Audit bezpečnosti PK verze II. k DÚR I/43 Závist, stoupací pruh (CDV, v.v.i., 01/2020)

Požadavky na výstupy a počty plnění:

• podklady a průzkumy -  4x tištěné vyhotovení, 4x na datovém nosiči
• koncept DSP - 1x tištěné vyhotovení, 2x na datovém nosiči
• čistopis DSP - 7 x výtisky v listinné podobě + 7 x digitálně na CD
• záborový elaborát -  4x tištěné vyhotovení, 4x na datovém nosiči
• IČ pro SP -  4 x výtisky v listinné podobě + 4 x digitálně na CD
• žádost o SP -  1x kopie
• SP s vyznačením nabytí právní moci - 1x originál, 1x kopie
• VD-ZDS (část PDPS) koncept - 1x tištěné vyhotovení, 1x na datovém nosiči
• VD-ZDS (část PDPS) čistopis pro VŘ - 1x tištěné vyhotovení, 2x digitálně na CD
• VD-ZDS (část PDPS) čistopis - 5x tištěné vyhotovení, 2x digitálně na CD
• ZTKP -  1x digitálně na CD

Termíny plnění

Termín zahájení: Od doručení výzvy k zahájení prací 
Lhůty pro dokončení služby:

• geodetické zaměření, podklady a průzkumy do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací
• koncept DSP do 6 měsíců od výzvy k zahájení prací
• čistopis DSP do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
• záborový elaborát do 2 týdnů od převzetí čistopisu DSP objednatelem
• podání žádosti o SP do 5 měsíců od převzetí čistopisu DSP objednatelem
• dokončení majetkoprávního vypořádání do 11 měsíců od převzetí čistopisu DSP objednatelem
• Koncept VD-ZDS do 6 měsíců od pokynu k zahájení prací
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• Čistopis VD-ZDS pro VŘ do 1 měsíce od závěrečného projednání a odsouhlasení způsobu 
zapracování připomínek objednatele - začátek běhu této lhůty objednatel sdělí zhotoviteli písemnou 
či elektronickou formou

• Čistopis VD-ZDS do 1 měsíce od podání nabídek účastníků v rámci výběrového řízení se 
zapracováním všech změn provedených v rámci odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení

• Technická pomoc na výzvu objednatele do doby dokončení realizace stavby

Způsob platby

Fakturace bude dílčí, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy -  Rozpis ceny 
služeb:

• zajištění podkladů a průzkumů, záborový elaborát, odevzdání konceptu DSP -  70% z DSP
• odevzdání čistopisu DSP -  30% z DSP
• podání žádosti o SP -  70% z IČ-SP
• předání pravomocného SP -  30% z IČ-SP
• Koncept VD-ZDS - 80% z ceny příslušné VD-ZDS
• Čistopis VD-ZDS - 15% z ceny příslušné VD-ZDS
• po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po 

výběrovém řízení - 5% ceny příslušné VD-ZDS
• Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci stavby - měsíčně zpětně dle skutečného 

počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené 
v Prováděcí smlouvy, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou 
dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně 
i součástí měsíční faktury zhotovitele, vztahující se k „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb 
při realizaci projektové přípravy“. Evidenci odpracované doby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů 
po ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při 
realizaci projektové přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem 
dokumentů předaných v rámci těchto služeb objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní 
osoba objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo) tuto evidenci odpracované 
doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu -  
daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem 
schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu.

Vybrané dokumenty pro zadání stavby (VD-ZDS):

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 
158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění. Všechny 
odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Použití případných dalších 
obecně závazných či vnitroresortních předpisů zůstává vyhrazeno jako smluvní oprávnění objednatele.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů 
nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně 
konzultovat technické řešení a stav prací.

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
písemné výzvy objednatele k zahájení plnění Smlouvy nebo její dílčí části, má zhotovitel povinnost na 
vyžádání objednatele předložit harmonogram odevzdání konceptu VD-ZDS, a to:

a) PDPS (v případě požadavku objednatele po stavebních objektech)
b) Soupis prací

2



Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci stavby

Zajištění výkonu autorského dozoru.

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoruje dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu 
ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce pn řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací 
dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě 
prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle 
vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu 
autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na 
stavbě, o zjištěných skutečnostech pn kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření 
a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

Zjistí-li zhotovitel pn výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace atomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal ing.

Datum: 2021.01.21 14:26:51 +01 '00'
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Digitálně podepsal:
Datum: 25.01.2021 12:37:49+01:00



Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové pr

AKCE

1/43 Závist, stoupací pruh - DSP, IČ SP, MPP, PDPS, AD, TP
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 
SP vč. majetkopr. 

projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

103 617 203 1,548% 0,660% 1,133% 0
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X 1 090

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

1 616 861 1 053 138 1170 874 981 000 4 821873

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v 
Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných 
stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové 
smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
** * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce £ . 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k 
SP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

1/43 Závist, stoupací pruh DSP

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

P o p is  p rac í
Z a d a v a te le m  

p ře d p o k lá d a n ý  p o č e t hod
H o d in o v á  s a z b a  K č /h o d . C e n a  K č

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres

4. Speciální situační výkres
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy
5. Objekty podzemních staveb
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní

7. Objekty drah______________________________________________
8. Objekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická 
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených
2. Doklad podle jiného právního předpisu
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území)
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v 
Související dokumentace, podklady a průzkumy

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF



2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL
3. Projekt odpadového hospodářství
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Hluková studie nebo její aktualizace
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace
11. Rešerše geotechnického průzkumu
12. Hydrogeologický posudek
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní____________

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele 
Odhad stavebních nákladů

Plán BOZP______________________
Reprografie
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)

V Brně dne 21.1.2021

VIAPONT, s.r.o.



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

1/43 Závist, stoupací pruh, IČ SP, MPP

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba

___________ SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A___________
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák.

231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 
aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF____________________________
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném

znění__________________________________________________________
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 

zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s
povrchovými vodamia podzemními vodami__________________________
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do
vodních toků____________________________________________________
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v
platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně 
rostoucí mimo les_______________________________________________
-vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP______________
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů_________
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -
souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území 
do 50 m od okraje lesa___________________________________________
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé
a dočasné odnětí PUPFL_________________________________________
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba 

K č / hod
Cena

Kč

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky______________________
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 
13/1997 Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O 
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF



- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných 
zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem 
apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. 
z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  požární ochrana

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany
-verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 

znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení

ČÁST A -C ELK EM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová
sazba Kč/ Cena Kč 

hod
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:
A ) kupn í sm louvy na pozemky, po rosty  a budovy v trvalém  záboru
B) sm ěnné sm louvy, sm louvy o převodu přís lušnosti hospodaření, sm louvy  
o výpůjčce, sm louvy ná jem ní aj.
C ) kupn í sm louvy na po rosty  v dočasném  záboru a pod  VB
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do 
KN a povolení vkladu do KN
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.)
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS 
apod. )
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím 
ze ZPF a k uložení přebytečné ornice
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti 
o stavební povolení.
ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod
Cena Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast najednáních, předání pravomocného stavebního povolení

ČÁST C CELKEM



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod
Cena Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy
ČÁST D CELKEM

CELKEM Č ÁST A+B+C+D IČ k SP

V Brně dne 21.1.2021

VIAPONT, s.r.o.



i aeulKa
,č_fi____ OCENENY ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

1/43 Závist, stoupací pruh VD-ZDS
Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Označení 
stavebníh 
o objektu

Předp. výše 
SN bez DPH*

____2

101

121

134

135 

141

150

151

152 

180 

182

190.1

193.1 

201 

251

301

302 

321 

341

431

432

433.1

433.2 

434 

461

471

472 

521 

801 

802 

861 

951

882 400 

21 343 050 

3 524 747 

795 484 

198 540 

344 136 

2 991 336 

10 588 800

2 832 504

3 309 000 

220 600

1 323 600 

66 180

15 639 658 

13 897 800 

8 214 394

2 389 098

3 070 752 

524 410 

1 257 420 

1 058 880 

397 080 

92 652 

96 237 

291 192 

370 608 

119 124

1 363 308 

661 800 

86 034 

165 450 

5 515 000

Zadavatelem
Popis prací předpokládaný počet 

hod
Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva

1. Přehledná situace

2. Koordinační situace

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)

4. Bilance zemních prací

5. Zásady organizace výstavby

6. Celkové vodohospodářské řešení

B. Stavební část

Příprava území 

Úprava silnice I/43 

Přeložky MK 

Chodníky

Provizorní pěší trasa 

Vjezdy

Polní cesta -  západ 

Přeložky lesních cest 

Lesní cesta -  západ 

Přechodné DZ I/43 

Přechodné DZ ostatní 

Svislé a vodorovné DZ -  ŘSD ČR 

Svislé a vodorovné DZ na MK 

Rozšíření mostu ev. č. 52-059 

Zárubní zeď podél sil. I/43 vpravo 

Odvodnění sil. I/43 

Dešťová silniční kanalizace 

Přeložka potoka 

Přeložka vodovodu 

Přeložka NN 

Přeložka VO  

Provizorní přeložka NN 

Provizorní přeložka VO  

Přeložka NN Vodafone 

Přeložka kabelů CETIN 

Přeložka kabelů MR 

Provizorní přeložka MR 

Přeložka STL plynovodu 

Vegetační úpravy ŘSD 

Vegetační úpravy obce Závist 

Oplocení pozemků 

Všeobecné konstrukce a práce

D. Doklady

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)

F. Kontrolní rozpočet

G. Souvisící dokumentace

H. ZTKP

Rešerše geotechnického průzkumu 

Reprografie v počtu dle VOP

Celkem VD-ZDS bez DPH
* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

V Brně dne 21.1.2021

VIAPONT, s.r.o.



Tabulka č. 7 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

P o č e t hod . K č /h o d  *) C e n a  c e lk e m

|cena AD + TPcelkem bez DPH__________________________________________________________________________ i_________________ i________________ 3
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Autorský dozor
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny 
plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně 
i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších 
údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení 
a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazování technického řešení
Technická pomoc -  v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
Technická pomoc k vyhodnocení podkladů rozborů podle vyhlášky 130/2019 Sb.
Technická pomoc - ostatní obdobné dodatečné činnosti související s projednáním stavby

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
* )  Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Brně dne 21.1.2021

Datum: 2021.01.21 14:26:12+01'00'

VIAPONT, s.r.o.

Digitálně podepsal:
Datum: 25.01.2021 12:37:44 +01:00



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-004429 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky BIM 2020“ 
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
jakožto zhotovitel služby „I/43 Závist, stoupací pruh -  DSP a IČ pro DSP, VD-ZDS a AD“, v 
souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý 
z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

Energotechnické služby 
s.r.o.

04139348
zodpovědný proj ektant 
v oboru technologická 
zařízení staveb

JGK advokáti v.o.s. 07536941

zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby poskytující 
právní poradenství „právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

49606123

zajištění projekčních prací a 
činnosti v oboru rozptylové 
studie a posudky, činnost 
osoby zajišťující odbornou 
způsobilost při zpracování 
rozptylových studií a 
odborných posudků. 
Zpracování rozptylové 
(exhalační) studie

ARPIK OSTRAVA s.r.o. 47667419

Zajištění části projekčních 
prací a činností v oboru 
pozemní stavby, zabezpečení 
výkonu odborného personálu -  
osoby Koordinátora BIM
Zpracování části PD -  tvorba 
informačního modelu stavby 
(BIM)



MIKROAREA, s.r.o. 25398865 Zeměměřičská činnost

PUTTNER, s.r.o. 25552953
Zodpovědný projektant 
v oboru technologická zařízení 
staveb

GB-geodezie, spol. s r.o. 26271044 provádění zeměměřičské 
činnosti

Ekopontis s.r.o. 3866866 posuzování vlivů na životní 
prostředí

AQUATIS a s. 463475266
Zodpovědný projektant 
v oboru vodní hospodářství a 
krajinné inženýrství

Digitálně podepsal
Datum: 25.01.2021 12:37:38+01:00



P ř ílo h a  č . 5 , k e  S m lo u v ě  č .  0 3 P T - 0 0 4 4 2 9  o b je d n a te le

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky BIM 2020“ 
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Bmo 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, jakožto 
zhotovitel služby „1/43 Závist, stoupací pruh -  DSP a IČ pro DSP, VD-ZDS a AD“, (dále jen 
..zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na 
realizaci služby „1/43 Závist, stoupací pruh -  DSP a IČ pro DSP, VD-ZDS a AD“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

________________________1________________

1



osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

1

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika

________________________1________________

2



osoby provádějící zeměměřické činnosti

osoby provádějící zeměměřické činnosti

osoby provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí

osoby provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí

osoby hlavního koordinátora inženýrských 
činností

osoby hlavního koordinátora inženýrských 
činností

osoby zajišťující inženýrskou činnost

osoby zajišťující inženýrskou činnost

osoby zajišťující inženýrskou činnost

osoby zajišťující inženýrskou činnost

osoby poskytující právní poradenství, 
právník

osoby Koordinátora BIM

osoby Koordinátora BIM

osoby Koordinátora BIM

Datum: 2021.01.21 14:23:52 +01'00'

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na 

veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou 

BIM 2020“, číslo 01ST-000764.

3
Digitálně podepsal
Datum: 25.01.2021 12:37:32+01:00



P ř ílo h a  č . 6 , k e  S m lo u v ě  č .  o b je d n a te le

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004429 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/43 Závist, stoupací pruh - DSP a IČ pro DSP, VD-ZDS a AD

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 

(dále jen „Objednatel"),
a

jméno/název: [doplní zhotovitel]
se sídlem: [doplní zhotovitel ]

IČO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění:

množství / rozsah:

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

[bude doplněno dle rozpisu služebl

2 .

3.

Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci 
vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen 
pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 2021.01.21 14:23:1 2+01'00'

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal: „ ___________
Datum: 25.01.2021 12:37:27+01:00



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 03PT-004429 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004429 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: I/43 Závist, stoupací pruh - DSP a IČ pro DSP, VD-ZDS a AD

(dále jen „Smlouva“)

Společnost VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava as.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 18827527

Společnost SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 25324365

Společnost PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČO: 25564901

Společnost G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava 
IČO: 64616886

Společnost METROPROJEKT Praha as.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895

Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 
IČO: 48588733



jakožto dodavatelé Morava -  RD malé zakázky BIM 2020, tímto čestně prohlašují, že oni, ani 
jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto 
Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je 
předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon 
autorského dozoru.

Datum: 2021.01.21 14:22:27 
+01W

Digitálně podepsal:
Datum: 25.01.2021 12:37:21 +01:00


