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Smlouva o dílo č. 2/2021/HTS/OLÚ 
dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

Albertinum, OLÚ, Žamberk - rekonstrukce přijímací kanceláře v objektu 
Honlova domu 

 

Smluvní strany 

1. Objednatel:  Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk 
   Za Kopečkem 353 
   564 01 Žamberk 
   zastoupen: Ing. Rudolfem Bulíčkem, ředitel 
   Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

- Ing. Rudolf Bulíček, ředitel  – 465 677 815, 723902541 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
- Ing. Rudolf Bulíček, ředitel – 465 677 815, 723902541 
- Ing. Vladimír Fabián, vedoucí útvaru HS – 465 677 826, 723 321 658 

   Bankovní spojení:   Komerční banka Žamberk 
      č.ú. 18938611/0100 
   IČ: 00196096        
   DIČ: CZ00196096  

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl Pr, vložka 712, 

 
 
2.  Zhotovitel :  Stavitelství – Háněl s.r.o. 
   Zábořská 9,  

539 44 Proseč 
   zastoupen: Radek Háněl 
   Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Radek Háněl 
   Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
    č. ú.: 3243602309/0800 
   IČ:  017 32 838 
   DIČ:  CZ01732838 

spisová značka rejstříkového soudu: C 32292 vedená u Krajského soudu 
v Hradci Králové 

 
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel 
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za 
jeho provedení.  

Článek I. 
Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy pro objednatele realizovat: 
- rekonstrukci stávající přijímací kanceláře Albertinum, odborného léčebného ústavu 

Žamberk, dle zpracované projektové dokumentace předložené objednavatelem. 
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2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby.  

3. Součástí předání dokončených prací díla bude i předání dokladů k jednotlivým použitým 
zařízením a materiálům, zejména se jedná o technickou dokumentaci a prohlášení o shodě 
a to v souladu s čl. I., odst.6, písm. d, e, f. 

1. Rozsah předmětu díla je dále vymezen v podrobném výkazu výměr, zadaným 
Objednatelem při vyhlášení veřejné zakázky na předmětnou akci, oceněný Zhotovitelem a 
který byl i součástí soutěžní nabídky Zhotovitele v uskutečněném výběrovém řízení. Tento 
Zhotovitelem oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) je nedílnou součástí této Smlouvy 
o dílo (příloha č. 1 této smlouvy). 

2. Součástí dodávky stavby je geodetické zaměření díla nebo zpracování skutečného 
provedení díla, bude-li to vyžadovat povaha díla. 

3. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  
d) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o vlastnostech díla), 
e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

f) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 
i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 
j) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
k) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
l) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
m) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 

Článek II. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli 
k užívání nejpozději do 31. března 2021 

2. Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí 
Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem, avšak nejpozději do 7 dní po podpisu této 



                              Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 
                                    zastoupený příspěvkovou organizací 

                              A L B E R T I N U M,     odborný   léčebný   ústav,    Žamberk   
                                        Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK                 IČ 00196096                  DIČ  CZ00196096  
 
 

 Stránka 3 z 11  
 

 
smlouvy pokud nebude s Objednavatelem smluveno jinak dle odstavce 4., čl. II, této 
smlouvy.  Údaj o předání a převzetí staveniště bude prvním zápisem ve stavebním deníku. 

 

3. Zhotovitel je povinen započít stavební a odborné práce na díle, a řádně v nich pokračovat, 
nejpozději do deseti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. 

4. Termín předání a převzetí staveniště je stanoven, po dohodě obou smluvních stran, jako 
den zahájení provádění díla dle čl. II., odst.2, tj. 11. ledna 2021  pokud se strany následně 
nedohodnou jinak, nebo pokud z objektivních příčin, které nezapříčinila ani jedna ze 
smluvních stran nebude možné termín dodržet. 

5. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel protokolárně předá Objednateli, 
dokončené dílo v souladu s touto smlouvou a veškerou prováděcí dokumentací. Nedílnou 
součástí budou i dokumenty  v souladu s čl. I., odst.6, písm. d, e, f. 

6. Lhůta plnění je doba ode dne předání Staveniště do Termínu dokončení. 

7. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

8. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 
plnění jeho součinnosti. 

9. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10. Místem plnění je objekt budovy Honlova domu č. p. 782, Za Kopečkem, 564 01 Žamberk 

Článek III. 
Cena díla, platební a fakturační podmínky   

1. Výše sjednané ceny - obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou 
celkovou cenu ve výši: 

Cena díla bez DPH        832 487,- Kč 

 Cena DPH:         174 822,- Kč 

 Cena celkem včetně DPH:   1 007 309,- Kč 

slovy: jedenmilionsedmtisíctřistadevět korun českých 

Vzhledem k tomu, že Zadavatel bude uplatňovat přenesenou daň dle § 92a zákona č. 
235/2004 Sb, o DPH ze dne 9.11.2011, bude k proplacení Zhotovitelem vystavena částka 
k fakturaci na celkovou cenu díla bez DPH ve výši 832 487,-Kč, slovy 
osmsettřicetdvatisícčtyřistaosmdesátsedm korun českých 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, 
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této 
smlouvě. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  

2.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto 
článku na základě jeho faktury a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími 
podmínkami uvedenými v této smlouvě.  
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3.  Obsah ceny: 

- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). 

- Cena je stanovena podle projektové dokumentace dle čl.I, odst.1 předané Objednatelem 
Zhotoviteli v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení na 
toto dílo. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr dle čl.I. této smlouvy, 
odst.3. 

- Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. 

- Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Výkazu výměr. 

- Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo 
vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně 
nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je 
povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 
předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny 
bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.  Dílo bude fakturováno do výše 90% smluvené ceny díla a to poměrně za každý kalendářní 
měsíc provádění díla na základě soupisu skutečně provedených prací a zbývajících 10% 
ceny díla bude fakturováno jako závěrečná vyúčtovací fakturace po jeho skončení na 
základě protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Pokud se 
při předání díla vyskytnou vady a nedodělky, tak úhrada závěrečné faktury proběhne až po 
jejich úplném odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5.  Faktura bude adresována: 
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk 
Za Kopečkem 353 
564 01 Žamberk 

6. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a 
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel 
je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto 
ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. 
Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo 
nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy. 

7.  Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli a to pouze nástrojem elektronického předávání zpráv na e-mail adresu 
fakturace@albertinum-olu.cz 

8.  Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

9. Zálohy 
- Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. Zálohové faktury nejsou přípustné 

10. Postup plateb 
-  Zhotovitel předloží Objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem 

sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že 
se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu. 
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Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná. 

11. Podmínky pro změnu ceny - změna sjednané ceny je možná pouze: 
- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 

byly předmětem výkazu výměr nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu plnění; 

12. Způsob sjednání změny ceny 
- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 

- Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 

- Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami této smlouvy. 

- Zhotovitel bere na vědomí, že povinností Objednatele je odsouhlasení návrhu na změnu 
ceny s poskytovatelem finančních prostředků a že souhlas ke změně ceny může 
Objednatel vydat až po souhlasu poskytovatele dotace, pokud je tato poskytována. 
Z tohoto důvodu je Objednatel povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5ti 
dnů ode dne souhlasu poskytovatele dotace. 

- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

Článek IV. 
Majetkové sankce 

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
- Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
- Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší 

jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla 
- Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k 

odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil 
ve sjednaném termínu, a to za každý den  prodlení. 

- Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní  pokutu 1.000,- Kč za každou vadu u 
nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení. 

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
- Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do pěti dnů 

ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 
vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den 
prodlení. 

- Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je 
v prodlení, a to za každý den prodlení. 
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- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

4. Sankce za nevyklizení staveniště 
- Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

- Při prodlení s platbami ze strany objednatele do 1 měsíce nebude zhotovitel požadovat po 
objednateli zákonné úroky z prodlení ani žádné sankce. Při prodlení delším než 1 měsíc 
nebudou po objednateli požadovány vyšší sankce, než zákonné úroky z prodlení. 

Článek V. 
Staveniště 

1. Předání a převzetí Staveniště 
- Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv 

třetí osoby nejpozději do sedmi dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo. 
- Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 

splnění Termínu předání a převzetí díla. 
- O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

2. Vybudování zařízení staveniště 
- Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 

souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 

- Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel 

3. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
- Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací (popř. jiných veřejných ploch) 

zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
- Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit 

nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto 
práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady 
škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

- Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
- Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 
- Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

- Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

5. Vyklizení staveniště 
- Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 

dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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- Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

Článek VI. 
Stavební deník 

1. Povinnost vést stavební deník 
- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
 

- Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám Objednatele 
včetně určeného stavebního dozoru, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního 
deníku zapisovat. 

- Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x za 14 dní, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

- Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
 stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
 časovém postupu prací 
 kontrole jakosti provedených prací 
 opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
 opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 
 událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

- Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
- Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
Stavebního deníku. 

2. Kontrolní dny 
- Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel 
je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. Tento úkon lze nahradit i osobní domluvou na každém posledním kontrolním 
dni. 

- Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci Zhotovitele. 

- Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 
- Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 

- Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným. 

- Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. 
- Objednavatel je oprávněn pověřit výkonem povinností vyplývajících z čl.VI., odst.2 

technický dozor objednatele. 
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Článek VII. 

Změny v realizaci díla 

Postup při schvalování změn 
- Zhotovitel je povinen oznámit všechny změny v realizaci díla, a to s dostatečným 

předstihem před jejich provedením. Součástí oznámení změn bude popis změny, 
zdůvodnění změny a finanční vyčíslení změny. Zhotovitel musí Objednateli ohlásit změny 
5 pracovních dnů před plánovaným provedením změny, aby objednatel stihl změny 
projednat svými orgány. Změny je možné fyzicky provést až po jejích schválení 
objednatelem. 

- V případě změn, které nemohly být předem očekávány a provedení těchto změn ve 
vztahu k řádné realizaci projektu nesnese odkladu, je Zhotovitel povinen ohlásit 
Objednateli nezbytnost změny nejpozději do 2 pracovních dní ode dne jejího zjištění.  

Článek VIII. 
Vícepráce a méněpráce 

Klasifikace víceprací a méněprací 
- Za vícepráce jsou považovány práce, dodávky a služby, které nejsou zahrnuty v předmětu 

díla dle této Smlouvy, a to vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu.  
- Méněpráce jsou práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuty v předmětu díla dle této 

Smlouvy, ale jsou realizovány v menším nebo nulovém rozsahu (při zachování 
sledovaných parametrů projektu). 

- Pro uplatnění více či méně prací v průběhu realizace je Zhotovitele povinen zabezpečit, 
aby 
 každá více a méně práce byla řádně a úplně zdokumentována a zaznamenána ve 

stavebním deníku nebo jiném adekvátním dokumentu, podepsána technickým 
dozorem Objednatele. 

 souhrn více a méně prací byl ve finančním vypořádání vzájemně kompenzován, tj. 
bude proveden jejich vzájemný zápočet 

 změnový formulář, tj. souhrn méně a víceprací bude mít strukturu odpovídající 
metodice poskytovatele dotace 

 objem víceprací nepřesáhl 10 % celkové sjednané ceny a současně nebyl vyšší než 
objem méněprací, a to ani v rámci měsíční fakturace. 

- V případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky na místě, kde je dílo 
prováděno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, pak platí, 
že pokud bude hodnota potřebných víceprací stanovených dle Cenové soustavy ÚRS 
vydávané ÚRS PRAHA, a.s. nižší nebo rovna 5% z ceny díla, pak je zhotovitel povinen 
tyto vícepráce provést, aniž by došlo k navýšení ceny. Pokud bude cena nutných 
víceprací vyšší, bude postupováno v souladu dle občanského zákoníku a příslušnými 
ustanoveními ZVZ. Bude-li se u těchto nutných víceprací jednat o stejný typ prací, jaké již 
byly oceněny v nabídce, nebudou tyto nutné vícepráce účtovány za vyšší jednotkovou 
cenu, než jaká byla předložena v nabídce. 

Článek IX. 
Provádění díla a bezpečnost práce 

1. Pokyny Objednatele 
- Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele. 
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- Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
- Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
- Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

Článek X 
Předání a převzetí díla 

1. Organizace předání díla 
-  Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Protokol o předání a převzetí díla 
- O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
- Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady, musí protokol obsahovat i: 

 soupis zjištěných Vad  
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad 

- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

- Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

- Zhotovitel zajistí průběžnou fotodokumentaci, která bude zachycovat stav před realizaci, 
průběh výstavby a výsledný stav po realizaci. Tuto fotodokumentaci předá Objednateli při 
předání a převzetí díla. 

Článek XI. 
Záruka za jakost díla 

1. Odpovědnost za vady díla 
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době.  
- Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v délce 48 měsíců. 
- Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá. 
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

2.  Podmínky odstranění reklamovaných vad 
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- Zhotovitel je povinen nejpozději do 3-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace, a 
to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.  

- Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

- Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 
reklamace (oznámení).  

Článek XII. 
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

1.  Vlastnictví díla 
  Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

2. Nebezpečí škody na díle 
- Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 

díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
- Zhotovitel má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 

osobě   

Článek XIII. 
Vyšší moc 

1. Definice vyšší moci 
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

Článek XIV. 
Změna smlouvy 

Forma změny smlouvy 
- Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

- Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou 
číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky 
budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.  
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2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k 
uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí 
objednatel a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.  

3. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou výtiscích 

5. Smluvní strany se dohodly, že Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, jako povinný 
subjekt, bezodkladně, avšak nejpozději do 30 dní po právoplatném uzavření této smlouvy, 
odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění smlouvy Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk bezodkladně informuje 
druhou smluvní stranu. 

Seznam příloh: 
č.1 – nabídkový rozpočet předložený v rámci nabídky ceny uchazečem 
 

V Žamberku dne:  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:   
 
 
 
 
………………………………………….   ……………………………………… 
               Ing. Rudolf Bulíček Radek Háněl,              

ředitel   jednatel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


