
zlíň Statutární město Zlín
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
zastoupený Ing. et Ing. Jiří Kor
zástupce ve věcech smluvních: náměstek primátora

odpovědný útvar:
bankovní spojení:
(dále jen jako „obj

a

S00JP01EGK65

Zhotovitel:
KERAMO D - Dohorák s.r.o.
se sídlem: Z e
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54030
IČO:27716104
DIČ: CZ2771610
Ban
Tel.:
(dále jen jako „zhotovitel")

uzavírají tuto
PROVÁDĚCÍ SMLOUVUODÍLO

číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele:...............

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k řádnému a bezvadnému provedení díla
(ČI. I odst. 2.) a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo (čl. IV.).

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních prací: „Stavební úpravy
nebytového prostoru č. 92 na ulici Dlouhá č. p. 94 ve Zlíně"
(dále jen jako „dílo") v rozsahu dle této smlouvy a za podmínek čl. II. této smlouvy.

2.1. Místo plnění:
Místem plnění je nebytový prostor č. 92 na ulici Dlouhá č. p. 94 ve Zlíně
2.2. Předmět plnění:

Stavební úpravy nebytového prostoru č. 92 na ulici Dlouhá č. p. 94 ve Zlíně

2.3. Rozsah prací:
Rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracovaným

3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně, bezvadně a včas, v souladu s touto
smlouvou a podklady pro provedení díla, popřípadě v souladu s rozhodnutími příslušných
správních orgánů.

4. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je taktéž:
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky včetně

zajištění bezpečnosti

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí
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5.

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně Jiných norem, 

revizí vztahujících se k prováděněmu předmětu veřejné zakázky včetně pořízení 

protokolů
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 
k předání předmětu veřejné zakázky (včetně případných prohlášení o shodě dle 

zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)

- vyklizení prostor, zajištění odvozu a uskladnění odpadů nebo recyklace stavební 
sutě a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu

- předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla

Součástí díla dle této smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně 
neuvedené, které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých 
zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací je zahrnuto v ceně díla.

Článek II. Podklady pro provedení díla

Podklady pro provedení díla;
a) písemná výzva k podání nabídek ze dne
b) prováděcí smlouva o dílo
c) projektová dokumentace včetně výkazu výměr

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným 
výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen 
respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat.
Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně, bezvadně a včas, v souladu 
s podklady pro provedení díla dle tohoto článku smlouvy, popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů.

Článek III. Doba plnění

1. Provádění díla bude zahájeno: 11.1.2021
2. Dílo bude dokončeno a protokolárně předáno nejpozdějí do 31.3.2021
3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti 

objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

4. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a 
dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, pnčemž zhotovitel bude povinen 
zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v 
plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla 
zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od 
data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a 
účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy 
vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

5. Zhotovitel je za účelem dodržení kvality a předepsaných technologických postupů 
oprávněn přerušit provádění díla v případě nepříznivých klimatických podmínek, 
v jejichž důsledku není objektivně možné z technologických důvocjů pokračovat 
v provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli vznik 
překážky v provádění díla spočívající v nepříznivých klimatických podmínkách; v opačném 
případě je zhotovitel povinen v provádění díla bez přerušení pokračovat. Zhotovitel je 
povinen pokračovat v provádění díla bez zbytečného odkladu poté, co opadl důvod pro 
přerušení prací, tj. nepříznivé klimatické podmínky nevyhovující předepsaným 
technologickým postupům. O dobu nutného přerušení provádění díla v kalendářních dnech 
se prodlužuje doba pro provedení díla. O přerušení provádění díla z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek, době trvání přerušení a o následném pokračování v provádění díla 
budou zhotovitelem vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku, které budou vzájemně 
odsouhlasovány oběma smluvními stranami.



Článek IV. Cena za dílo

1.

2.

Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
pevná, maximální, konečná, obsahující všechny přímé i nepřímé náklady včetně dopravy, 
bez možnosti navyšování a cena nejvýše přípustná.
Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného soupisu prací 
cenové soustavy RTS zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy).

Cena bez DPH 683 056,32 Kč

Článek V. Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené 
práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Objednatel poňzuje plnění k ekonomické činnosti, jedná jako osoba povinná k dani, proto 
se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije 
režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů.

Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně 
provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci. 
Dnem dílčího zdanitelného plnění je den oboustranného odsouhlasení soupisu 
provedených prací za předcházející měsíc. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel 
objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdaniteiného plnění.
Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatelem bude prováděna do výše 90 % 
ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech 
následujících podmínek:

a) dokončení a předání díla
b) odstranění ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují

c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla 
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném 
daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna 
poskytnutá dílčí plnění.
Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví prováděcí smlouvy o dílo s lhůtou splatnosti daňového dokladu do 30 
dnů ode dne vyhotovení příslušného daňového dokladu.
Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu 
objednatele.

Článek VI. Předání a převzetí díla

1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným 
způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem. ‘

2. O předání a převzetí provedeného díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí 
díla.

3. Dílo objednatel převezme i tehdy, budou-li v předávacím protokolu uvedeny drobné vady 
nebo nedodělky, kterě samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a 
bezpečnému užívání díla, ani jeho užívání podstatně neomezují. Drobné vady a nedodělky 
díla je zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu ve sjednaném termínu.

4. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Smluvní strany o této skutečnosti sepíší 
zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.

5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení a objednateli předá zejména tyto dokumenty:



předávací protokol o předání a převzetí díla, 
stavební deník,
osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách,
doklady o zajištění likvidace odpadů,
záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku,
certifikáty výrobků,
protokoly o shodě,
atesty podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem 
popř. další dokumenty související s provedením díla

Článek VII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému v prováděcí smlouvě o dílo.
3. Drobné vady uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně 

dohodnutém, nejkratším možném termínu.

Článek Vlil. Smluvní záruka za jakost

Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty 
(nakupované výrobky a zařízení) kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, 
bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet předáním a převzetím díla.
Pokud se v záruční době vyskytnou vady díla, budou odstraněny zhotovitelem nejpozději do 
15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli. Pokud vznikne v záruční době na 
díle havárie, je zhotovitel povinen zahájit práce na jejím odstranění nejpozději do 24 hodin 
od jejího telefonického nahlášení objednatelem.
Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími 
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, 
násilným poškozením, či živelnými pohromami.

Článek IX. Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálů zhotovitele nutných pro realizaci prací dle této smlouvy si na 
své náklady zajistí zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění 
drobných vad, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla poškodí majetek objednatele nebo majetek třetích 
osob, je povinen zajistit na své náklady jeho uvedení do původního stavu, a nebude-li to 
možné, nahradit škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor při provádění díla
nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. ^

5. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí 
mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací 
tohoto díla a dále z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám, a to minimálně na 
pojistnou částku ve výši 1.000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele 
předložit kopii takové pojistné smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení 
písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika 
vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů^ Výše 

pojistného plnění byla objednatelem stanovena s ohledem na výši možné škody, kterou 
zhotovitel může objednateli při provádění díla dle této prováděcí smlouvy způsobit.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby po celou dobu provádění plnění dílčí veřejné zakázky byla 
členem realizačního týmu zhotovitele osoba, splňující níže uvedenou kvalifikaci, bez ohledu



7.

na to, zda jde o zaměstnance zhotovitele nebo osobu v jiném smluvním vztahu ke 
zhotoviteli;

a) odborné vzdělání dle předmětu plnění
b) profesní praxe v oboru v délce nejméně 5 let (za období posledních 10 let).

Poruší-li zhotovitel povinnost uvedenou včl. IX. odst. 5, čl. IX odst. 6 této prováděcí 
smlouvy a nenapraví-li ji ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu za tímto účelem udělil 
objednatel, je objednatel oprávněn od této prováděcí smlouvy odstoupit.

Článek X. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku IX. odst. 5, tzn. nepředloží-li 
objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 
pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 
s předložením pojistné smlouvy.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (řádným ukončením a 
předáním), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i 
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla objednateli.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami, které samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové 
drobné vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každou vadu, či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4. Pokud vznikne v záruční době havárie na díle a zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění 
do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli za každý započatý den prodlení s odstraněním havárie smluvní pokutu ve výši 
500 Kč. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit všechny škody vzniklé v důsledku havárie.

5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad díla v 
přiměřené stanovené lhůtě a zhotovitel tyto vady ve sjednaném termínu neodstraní, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení s jejich odstraněním.

6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 3. tzn. nedoručí 
daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den 
prodlení se splněním této povinnosti

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku 
na smluvní pokutu.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se plně řídí rámcovou smlouvou ze dne 
12.5.2020

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud smírné jednání 
smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena věcně a místně příslušnému 
soudu České republiky. '*

3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu 
se zákonem - zejména zákonem č. 340/2015 Sb.

4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží jeden.

5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 
smluv.

6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé 
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří:
- Příloha č. 1 - naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet).



Schválení finančních prostředků;
Doložka dle § ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací schválení finančních prostředků: 11.1.2021, č.j. 36/1R/2021, ROč. 1/2021 T19

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 12.12.2019, č. j. 4/8Z/2019, schválení finančního krytí

Schváleni veřejně zakázky a schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 21.12.2020, č. J. 113/25R/2020, schválení uzavření smlouvy

Ve Zlíně dne 2 6 -OV 2021 V Kvasících dne ^ ^ 2Q21

Pfedbéžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.

funkce

přikazce
<^race
správce
rozpočtu

datum

zodpovídá odbor datum příjmení podpis

věcně út/í l(Xmf

právně OP S.A-
ZOJ.A

finančně OE
■Wt



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba: 20140 Prodejna Dlouhá - stavební úpravy

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 66 095,17

PSV 328 608,66

MON 269 352,49

Vedlejší náklady 13 000,00

Ostatní náklady 6 000,00

Celkem 683 056,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 683 056,32 CZK

Snížená DPH 15 % 102 458,45 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 785 514,77 czK

dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 19 000,00 3 990,00 22 990,00 3

01 VRN 0,00 19 000,00 3 990,00 22 990,00 3

Stavební objekt 0,00

01
Prodejna Dlouhá - stavební
úpravy 0,00 664 056,32 139 451,83 803 508,15 97

01 Stavební rozpočet - interiér prodejny 0,00 664 056,32 139 451,83 803 508,15 97

Celkem za stavbu 0,00 683 056,32 139 442,67 826 498,15 97
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Technické podmínky
, Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 

^ obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztíženě podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztíženě podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatněm soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definovaně náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrětní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložená soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovámu soupisu volně dostupnámu na internetové adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis
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Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

34 Stěny a příčky HSV 0,00 0

4 Vodorovné konstrukce HSV 7 323,41

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 33 109,46 5

94 Lešení a stavební výtahy HSV 6 643,81

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
HSV 2 111,76 0

96 Bourání konstrukcí HSV 2 666,11 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 913,86 0

730 Ústřední vytápění a ZTI PSV 139 994,00 20

762 Konstrukce tesařské PSV 0,00 0

766 Konstrukce truhlářské PSV 7 735,25 1

767 Konstrukce zámečnické PSV 1 244,40 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 47 627,42 7

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 94 875,68 14

776 Podlahy povlakové PSV 2 194,93 0

783 Nátěry PSV 10 054,98 1

784 Malby PSV 24 882,00 4

M21 Elektromontáže MON 269 352,49 39

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 13 326,76 2

VN Vedlejší náklady VN 13 000,00 2
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ON Ostatní náklady ON 6 000,00

Cena celkem 683 056,32 9b
1
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S:

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

20140 Prodejna Dlouhá - stavební úpravy

00 Vedlejší a ostatní náklady

01 VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 13 000.00
1(005121010R Vybudováni zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000.00 3 000,00 RTS 20/1
2I0O5I2IO2OR Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 000.00 9 000,00 RTS 20/1
3I00512IO3OR Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 20/1

Díl: ON Ostatní náklady 6 000,00
4|005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 6 000.00 6 000,00 í RTS 20/1

Celkem 19 000,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20140 Prodejna Dlouhá - stavební úpravy

O: 01 Prodejna Dlouhá - stavební úpravy

R; 01 Stavební rozpočet - interiér prodejny

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 1 Ceník soustava/
Díl: 34 Stěny a příčky 0,00

1 342241161ROO l Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na

maltu MVC 2,5
m2 0,00000 379,20 i 0,00

, 1

801-1 1 RTS 20/1

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC), 

po dveřích

0,80*2,00 1,60000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 323.41
1 416021121ROO Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů

|CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace
m2 j 11,890001 815.93|

I

7 323,41

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 33 109,46
2'611475111R00 lOmítky vnitřní stropů ze suché směsi bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 5 mm m2 20,100001 227,94' 4 581,591801-1 RTS 20/1

1

kompletní souvrství, s pomocným lešením

47,06+11,45 58,51000

3 612421615R00 lomítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené m2 1

1

27,12600 199,031

L

5 398,89 801-1 1 RTS 20/1

Začátek provozního součtu

jádro:

105 :

(5,38+9,46)*2*3,66 108,62880

-(4,35+0,95)*3.00 -15,90000

-0,80*2,20 -1,76000

-3,64*2,20 -8,00800

-0,85*2,00 -1,70000

-1,20*2,00 -2,40000

106 :

(5,27+3,83)*2*3,66 66,61200

-1,20*2,00 -2,40000
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Položkový soupis prací a dodávek

S; 20140 Prodejna Dlouhá - stavební úpravy

O; 01 Prodejna Dlouhá - stavební úpravy

R: 01 Stavební rozpočet - interiér prodejny

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem | Ceník soustava/
-1,55*2,40*2

Mezisoučet

Konec provozního součtu 

135,63*0,20

•7,44000

135,63280

27,12600

4 i 612475111 ROO i Omítky vnitřních stěn ze suché směsi bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 5 mm m2 135,63000( 170,53i 23 128,981801-1 RTS 20/1

v podlaží i ve schodišti, kompletní souvrství 

Začátek provozního součtu

105 :

(5,38+9,46)*2*3,66 108,62880

-(4,35+0,95)*3,00 -15,90000

-0,80*2,20 -1,76000

-3,64*2,20 -8,00800

-0,85*2,00 -1,70000

-1,20*2,00 -2,40000

106 :

(5,27+3,83)*2*3,66 66,61200

-1,20*2,00 -2,40000

-1,55*2,40*2 -7,44000

Mezisoučet 135,63280

Konec provozního součtu

135,63 135,63000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 643,81
2I941955002R00 1 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 ! 58,51000! 113,65 6 643,81'

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 111.76
4 642944121RT5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 vč.dodání zárubně 90/197/10 I kus 1,00000 1 851.98' 1 851,981

51952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě I m2 58,51000 4.441 259,78 j 801-4 RTS 20/1

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 666,11
6Í962031113R00 í Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 : 0,00000 101.40 0,001801-3 I RTS 20/1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20140 Prodejna Dlouhá - stavební úpravy

0: 01 Prodejna Dlouhá - stavební úpravy

R: 01 Stavební rozpočet - interiér prodejny

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník soustava /
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150
kg/m2),

m.č.106

3,83*3,77 14,43910

7’962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 0,00000 136 18 0,00 i801-3 RTS 20/1

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného íešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 
kg/m2),

vyzdívky parapetů :

8,60 8,60000

8I965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,00000 2 421,82 0,00 801-3 1 RTS 20/1

m.č.105:

43,20*0,10 4,32000

9 965081713R00 Bouráni podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 43,20000 54,81 2 367,79^801-3 RTS 20/1

bez podkladního lože, s jakoukoliv výpiní spár 

m.č.105 :

43,20 43,20000

10 978059521 ROO Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2
m2

m2 2,00000 149,16 298,321801-3

1
|RTS 20/1

!

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

m.č.106 :

2,00 2,00000

31978011191 ROO Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním
zdivá stropů, v rozsahu do 100 %

m2 0,00000 93.02 0,00!
;

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 913,86
111999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně t 2,86224 319,28 913,86 801-4 jRTS 20/1

^vnějších plášťů 

výšky do 6 m,

oborů 801,803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 

1,2,3,4,6,7,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20140 Prodejna Dlouhá - stavební úpravy

O; 01 Prodejna Dlouhá - stavební úpravy

R: 01 Stavební rozpočet - interiér prodejny

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem | Ceník soustava /
Součet: : 2,70224 2,70224

Díl: 730 Ústřední vytápění a ZTI 139 994,00
121730001 ústřední vytápění a ZTI soubor 1,00000 139 994.00 139 994,00: Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 0.00
5 i 762841811 ROO Demontáž podbití stropů z prken tl. do 35 mm bez omítky m2 0,00000 45.59 0,00i

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 7 735.25
19I61160156R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch, úprava 

lak
kus 1,00000 1 980.00 1 980,00

[.

131766421821 ROO Demontáž obloženi podhledů palubkami m2 31,30000 182,27 5 705,05 Ij 800-766 RTS 20/1

14 998766201 ROO

vč.rákosu .

31,30

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m

50 m vodorovně

%

31,30000

57,05050 0.88 50,20 800-766 RTS 20/1

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 244,40
151767581801ROO Demontáž podhledů kazet m2 0,00000; 192.74 0,00!'800-767 RTS 20/1

m.č.105 ;

43,20 43,20000

15a 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 30,00000 41,48 1 244,40 í 800-767 RTS 20/1

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 47 627.42
16 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 20,10000 39.97 803,401800-771 RTS 20/1

17 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 20,10000 ■ 670.40 ’ 13 475,04j|800-771
'i

I w

RTS 20/1

!
18'776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 63,20000 60,92 3 850,14Í800-775 RTS 20/1

položky neobsahují žádný materiál

19|58591585R ivyrovnávací stěrka cementová; plnivo mineální; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž 
istřední; tl. vrstvy 2,0 až 10,0 mm; zrnitost do 0,70 mm

t 0,63200 15 458.28 i 9 769,63|SPCM
'i

]RTS 20/1

20 7710001 Dlažba keramická dle výběru investora m2 25,00000 695,00 I 17 375,00 1 Vlastní

21 998771201ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m

50 m vodorovně

% 452,73210 5.20 2 354,21 800-771 RTS 20/1

|Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 94 875,68
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Položkový soupis prací a dodávek

20140 Prodejna Dlouhá - stavební úpravy

01 Prodejna Dlouhá - stavební úpravy

01 Stavební rozpočet - interiér prodejny

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník soustava /
221775511000R00 Podlahy vlysové lepené montáž (položení) podlah - vlysy ve specifikací

do tmele (lepidla),
1 m2 j 47,06000 980,00 46 118,80 800-775 RTS 20/1

23 7750001 Dřevěná mozaika (kantovka) dubová s velikostí lamely 160/8/10mm, kladená na anglický vzor,
povrchová úprava olejováním, dodávka

i m2 48,47180

1

980,00 47 502,36)
1

Vlastní

47,06*1,03 48,47180

24 998775201 ROO Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m

50 m vodorovně

% 936.21160 1,34 1 254,52 800-775 RTS 20/1

Díl: 776 Podlahy povlakové 2 194.93
25'77651181OROO Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 ' m2 . 20,20000 33,69 680,54 800-775 RTS 20/1

m.č.106, 107 :

20,20 20,20000

26177697121T01 Čistící zóna - koberec 1 m2 1 1,00000 1 500,00 1 500,00 1 Vlastní

27 998776201ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m

vodorovně do 50 m

% 21,80540 0.66 14,39 800-775 RTS 20/1

Díl: 783 Nátěry 10 054,98
28;783212200R00 Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí olejové dvojnásobné s tmelením m2 1 2,50000 142,88 357,201800-783 RTS 20/1

okno

1,50*2,40*2

zárubně:

7,20000

(2*2,00+0,80)*(0,15+2*0,05) 1,20000

(2*2,00+1,20)*(0,15+2*0,05) 1,30000

291783612200R00 Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné s 1x plným tmelením ' m2 8,00000 1 528,481800-783 RTS 20/1

0,80*2,00*2 dveře 3,20000

1,20*2,00*2 dveře 4,80000

301783108811T01 očištění železobetonového trámečkového stropu 1 m2 1 31,300001 261,OOi 8 169,30 Vlastní

Díl: 784 Malby 24 882,00
311784402801ROO Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m ' m2 217,84280 27,99 6 097,42 800-784 RTS 20/1

32 [784161501 ROO Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná i m2 , 217,84280 20,78; 4 526,77 [800-784 RTS 20/1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20140 Prodejna Dlouhá - stavební úpravy

O: 01 Prodejna Dlouhá - stavební úpravy

R: 01 Stavební rozpočet - interiér prodejny

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem soustava /
strop:

47,06+11,45 

stěny:

105 :

(5,38+9,46)*2*3,66 

-(4,35+0,95)*3,00+4,00 

-3,64*2,20+4,00

106 :

(5,27+3,83)*2*3,66

58,51000

108,62880 

-11,90000 

-4,00800

66,61200

33 784165622R00 Malby z malířských směsí disperzních, , barevně, dvojnásobné m2 ' 217,84280' 65,45 14 257,81 800-784 1 RTS 20/1 1

Díl: M21 Elektromontáže 269 352,49
34121001 Slaboproud soubori 1,00000' 33 528.25 33 528,251 'Vlastní

35121002 Silnoproud souborj 1,00000 235 824.24 235 824,24 i Vlastní ,

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 326.76
361979081111R00 1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,50000: 190,23 1 426,73 801-3 í RTS 20/1

37 979081121 ROO I Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 37,500001 13.32 499,50j|801-3 1 RTS 20/1

381979082111ROO 1 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 7,50000, 266.07 1 995,53|'801-3 RTS 20/1 I

391979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t , 7,50000 1 254,00 9 405,00 801-3 RTS 20/1

Celkem 664 056,32
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