
Smlouva o dílo č. 01 - Nep. /3113,6121/2017
evidenční číslo: 1317100002

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc
Sídlo: nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno - Bystrc
Zastoupený: JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou městské části Brno-Bystrc
IČO: 44992785, rozlišovací kód 13
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.
Ve věcech technických je oprávněn jednat pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno - Bystrc:
Ing. Marcela Nepejchalová

(dále jen „Objednatel44)
a
Zhotovitel:
Obchodní firma: Ing. Zdeněk Prokeš
Sídlo: Vrbenského 711/3, 624 00 Brno
adresa pro doručování: Vrbenského 711/3, 624 00 Brno
zastoupená: Ing. Zdeňkem Prokešem
IČ: 62320637 DIČ: CZ7109295237
bankovní spojení: MONETA Money Bank,a.s. č. účtu:
zapsaná v evidenci ŽU Brno, č. ev. 370200-2173092-00 z 1.1.2006

(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup)

(dále jen “Zhotovitel”)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský
zákoník44), smlouvu o dílo v tomto znění:

I. Preambule a účel smlouvy

1.1 Objednatel hodlá realizovat projekt „Zhotovení projektové dokumentace Rekonstrukce
kotelny a topné soustavy na ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystrci“ v souladu s přiloženou
zadávací dokumentací - Studie technických požadavků ZŠ Laštůvkova 77, zejména kap. 4,
který bude financován z prostředků magistrátu města Brna a z vlastních prostředků
Objednatele.

v

1.2 V rámci Projektu má být zprojektována Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZS
Laštůvkova 77 v Brně-Bystrci jejímž smyslem je uvést do souladu objekt školy v rámci jeho
zateplení vč. rekuperace (dále jen „Stavba^).
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1.3 Pozemek se Stavbou se nachází v městské části Brno-Bystrc, v katastrálním zemí Bystrc,
obec Brno, okres Bmo-město, a to ve vlastnictví Objednatele.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele
spočívající v získání Projektu v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu Stavby,
řádné provedení zadávacího řízení na výběr Zhotovitele Stavby v souladu s relevantními
právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření
či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby.
1.4 Tato smlouvaje uzavřena v návaznosti na výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Zhotovení projektové dokumentace Rekonstrukce kotelny a topné

v

soustavy na ZS Laštuvkova 77 v Brně-Bystrci“, které bylo realizováno Objednatelem
v pozici zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ“).
1.5 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenžje jim
ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly,
že:

> v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky vyjádřený v
zadávací dokumentaci a smlouvě;

> Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze
smlouvy použije subsidiámě;

> v případě odchylek výkresové či textové části výstupů plnění Zhotovitele od rozpočtu či
výkazu výměr, má při výkladu přednost rozpočet a výkaz výměr, je-li v rámci jednotlivé
části plnění Zhotovitelem vyhotoven, kterému musí být dále uzpůsobeny ostatní části
výstupu plnění Zhotovitele.

II. Předmět smlouvy

II. 1 Předmětem smlouvy je Zhotovení projektové dokumentace Rekonstrukce kotelny a
v

topné soustavy na ZS Laštuvkova 77 v Brně-Bystrci v souladu s přiloženou zadávací
dokumentací - Studie technických požadavků ZŠ Laštůvkova 77, zejména dle kap. 4,
v následujícím rozsahu:

• vyhotovení projektové dokumentace kotelny pro vydání stavebního povolení projednané a
odsouhlasené s dotčenými orgány a s případnými dalšími účastníky řízení (v případě jejich
připomínek zapracování a následné odsouhlasení připomínkujícími)

• vyhotovení projektové dokumentace pro provádění kompletní stavby a výběr zhotovitele
stavby vč. uvedení konkrétních výrobků s uvedením možností náhrady za výrobky stejných
nebo lepších parametrů
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Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité
dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, jsou uvedeny, jelikož technické podmínky
nemohou být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Jedná se o vymezení předpokládaného
standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné
řešení.
• vypracování žádostí o vydání stavebního povolení pokud bude podléhat projednání na

stavebním úřadě (stavební úřad posoudí, zda akce vyžaduje stavební povolení dle výsledku
závazného stanoviska z odboru životního prostředí JMK ohledně ochrany ovzduší a dle
výsledku zpracovaného požárně bezpečnostního řešení)

• výkon autorského dozoru v průběhu provádění uvedené stavby bude prováděn po celou
dobu její realizace s ukončením dnem vydání kolaudačního souhlasu. Pokud stavba nebude
vyžadovat kolaudační souhlas, bude autorský dozor ukončen dnem předání ukončené
stavby. Plnění může být po etapách.

Předpokládané maximální náklady pro realizaci celé stavby činí 10 mil. Kč vč. DPH.

Obecné požadavky na projekt:
• Veškeré projektové práce musí být řešeny v souladu s platnou legislativou.

• Otopná soustava musí být navržena v souladu se zákonem 406/2000 Sb. a prováděcími
vyhláškami, zejména pak vyhlášky 151/2001 Sb. v platném znění.

• Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky Č. 499/2006 Sb. v platném znění
o dokumentaci staveb, v souladu s podmínkami pro veřejné zakázky a dle požadavků
zadavatele.

• Projektová dokumentace kotelny bude zpracována v rozsahu a podrobnostech na
dokumentaci pro stavební povolení dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném
znění.

• Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v rozsahu a podrobnostech
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, a rozsah soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace stavebního povolení bude objednateli odevzdána:
- v 6 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části,
- ve 2 vyhotoveních, vč. dokladové části, v digitální formě na CD/DVD ve formátech pdf

a doc/xls/dwg,
- ve 2 vyhotoveních písemně informativní propočet ve formě agregovaných položek.

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby bude
objednateli odevzdána:
• v 6 vyhotoveních v písemné formě, vč. dokladové části a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr,
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• v 6 vyhotoveních, vč. dokladové části, v digitální formě na CD/DVD ve formátech
ve formátu dwg pro AutoCAD a ve formátu pdf, textové části ve formátu doc nebo docx
pro MS Word a pdf,

• v 6 vyhotoveních soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v digitální
podobě na CD/DVD ve formátech pdf, xls (ve všech formátech obsahově shodný),
ve formátu xls ve formě matrice včetně vzorců pro automatický výpočet cen jednotlivých
položek, položek krycích listů a rekapitulací se zamčenými buňkami s výjimkou buněk
určených k vyplnění dodavatelem v zadávacím řízení na zhotovitele stavby,

• ve 3 vyhotoveních položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) v písemné formě,

• ve 3 vyhotoveních položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) v digitální formě na CD/DVD ve formátech pdf,
xls pro MS Excel (ve všech formátech obsahově shodný).

Požadavky na členění rozpočtu:
- plynová kotelna
- větrací rekuperační jednotky
- vytápění objektů
- výměna rozvodů vytápění

Součástí plnění budou:

• průzkumy a zaměření v rozsahu odpovídajícímu druhu stavby se zohledněním výsledků
průzkumu v příslušné projektové dokumentaci

• doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané
zvláštními předpisy

• zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové
dokumentace

• dopravní řešení, dopravní značení, objízdné trasy zejména pokud bude mít stavba souběh
se zateplením celého objektu ZS vč. rekuperace

• plán BOZP

• součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů v zadávacím řízení na
zhotovitele předmětné stavby.

11.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, a to dle ujednání v této smlouvě.

11.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy
a normami ČSN, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné. Současně zhotovitel
prohlašuje, že podklady poskytnuté objednatelem jsou dostačující ke splnění díla.
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III. Povinnosti Zhotovitele

III. 1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele
celý předmět plnění dle této smlouvy.

111.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a
s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.

111.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně lx za 14 dní (pokud se
nedohodnou jinak) za dobu zpracování projektové dokumentace předmětu díla
od účinnosti této smlouvy provést kontiolu postupu zpracování PD pro realizaci stavby
a postupu zařizování záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze
kterých vyhotoví zápis. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech
zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této
smlouvy. Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky
a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam.
Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány
požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto
připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny
Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při
plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při
vynaložení odborné péče.

111.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude
dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní
výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování Projektu za účasti zástupců
Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel
informovat Objednatele vždy min. 2 pracovní dny přede dnem konání jednání. Zhotovitel
je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o
kterém byl informován alespoň 2 pracovní dny předem.

111.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat
při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému
zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas.

111.6. Při výkonu činností autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně lx za týden a v termínech, jak budou
sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou.

IV. Práva a povinnosti Objednatele

IV. 1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít
a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy.

Stránka 5 z 21



IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy,
nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem města
Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce
schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné
splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

IV.4. Objednatel se bude účastnitjednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné
dohodě se Zhotovitelem.

IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace
postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Objednatele,
případně dalších účastníků.

V. Doba plnění

V. 1. Doba plnění PD pro realizaci stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

V. 1.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy;

V. 1.2. projektová dokumentace kotelny pro stavebního povolení - do 43 dnů ode dne
účinnosti smlouvy;

V.1.3. projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby- do
73 dnů ode dne účinnosti smlouvy;

V. 1.4. zapracování požadavků stavebního úřadu do 14 dnů od vydání stavebního povolení.

V.2. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele
k části plnění PD pro realizaci stavby poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí
části plnění PD pro realizaci stavby Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na
celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.

V.3. Doba plnění autorského dozoru dle této smlouvy se sjednává takto:

V.3.1 zahájení: na základě výzvy technického dozoru Objednatele v návaznosti napředání
staveniště Zhotoviteli Stavby (výzva bude provedena elektronickou poštou a
telefonicky).

V.3.2. ukončení: dnem vydání kolaudačního souhlasu ke Stavbě. Pokud stavba nebude
vyžadovat kolaudační souhlas, bude autorský dozor ukončen dnem předání
ukončené stavby.

V.4 Zhotovitel dílo provádí v souladu s harmonogramem postupu prací, je-li objednatelem k
plnění díla vyžádán.

V.5 Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

V.6 Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení
této smlouvy.
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VI. Místo plnění

VI. 1. Místem předání všech stupňů PD a výstupů zařizování záležitosti dle této smlouvy je
sídlo Objednatele: Úřad městské části Bmo-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Bmo.

VI. 2. Místem poskytování a plnění autorského dozoruje místo Stavby: Základní škola Brno,
Laštůvkova 77, 635 00 Brno

VII. Cena

VII. l. Cena za projektovou dokumentaci kotelny pro stavebního povolení Zhotovitelem dle
této smlouvy je sjednána ve výši 84.700 Kč včetně DPH přičemž

tato cena bez DPH činí 70.000 Kč,
sazba DPH Činí 21%%,
DPH činí 14.700 Kč.

VII.2. Cena za ostatní náležitosti projektové dokumentace pro stavební povolení kotelny

Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 12.100 Kě včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí 10.000 Kč,
sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 2.100 Kč.

VII.3. Cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby

Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 470.690 Kě včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí 389.000 Kč,
sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 81.690 Kč.

VII.4. Cena za plnění autorského dozoru Zhotovitelem dle této smlouvy za celou stavbu je
sjednána ve výši 24.200 Kě včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí 20.000 Kč,
sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 4.200 Kč.

CELKOVÁ CENA (VII.l + VII.2 + VII.3 + VII.4) ČINÍ: 591. 690 Kě vě. DPH

VII.5. Výše uvedená cena za jednotlivé části plnění zahrnuje vždy i náhradu nákladů
vznikajících při zastoupení Objednatele při realizaci práv a závazků vzniklých
Objednateli ze smlouvy s autorizovaným inspektorem (vyjma úhrady úplaty zaplnění
dle smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a autorizovaným inspektorem o provedení
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kontroly PD pro Stavbu v intencích podmínek dle této smlouvy). Zhotovitel nemá nárok
na samostatnou úhradu nákladů.

VII.6. Výše cen a úplat za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy
jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH
v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH.

VII.7. Ceny za plnění uvedené v odst. VILI až VII.3 obsahují též odměnu Zhotovitele
za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele
dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této
smlouvy.

VII.8. Sazba DPH je uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby
DPH v průběhu realizace díla zhotovitel oznámí písemně objednateli novou sazbu DPH.
Doručením tohoto písemného oznámení dojde ke změně sazby DPH uvedené v této
smlouvě, dodatek ke smlouvě nebude pro tuto změnu sjednáván. V případě zvýšení
sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za poskytnutíjednotlivých
plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH.
V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty
za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru
odpovídajícím zvýšení sazby DPH.

VII.9. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel
oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této
smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle této
smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností
výpovědi Objednatele.

VIII. Platební podmínky

VIII. 1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto:

VIII. 1.1. cena za dílo bez poskytnutí plnění autorského dozoru

VIII. 1.2. cena za poskytnutí plnění autorského dozoru.

V případě plnění autorského dozoru bude po dobu zhotovování stavby hrazena cena
sjednaná dle této smlouvy, a to vždy měsíčně.

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad - faktura, kterou Zhotovitel
vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele
dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná a doručí
Zhotoviteli nejpozději do 10 dní od konce kalendářního měsíce. Zhotovitel odpovídá
objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé
objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vniklých nedodržením lhůty
pro přiznání k DPH.

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.
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VIII.4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku. A to zejména:

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- den vystavení a den splatnosti faktury,
- označení banky a č. účtu, na který se má platit,
- označení příslušné části plnění,
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- text: „Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí44,
- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která
neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný
výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu
se správnými údaji a dnem doručení Objednateli začíná běžet nová 30denní lhůta
splatnosti.

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy.

VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části
se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet
tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na
úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel
nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně
informovat Objednatele.

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění

IX. 1. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví
Objednatel. Obsahem protokolu bude:

IX. 1.1. prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění;

IX. 1.2. popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu;

IX.1.3. datum předání příslušné části plnění;

IX. 1.4. prohlášení Objednatele o převzetí příslušné části plnění jako bezvadné, případně
o odmítnutí převzetí příslušné části plnění a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;
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IX. 1.5. datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí;

IX.1.6. podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

IX.2. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je
Zhotovitel povinen vady odstranit do týdne a dokončené části plnění opětovně
protokolárně předat Objednateli.

IX.3. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.

X. Licenční ujednání

X. l. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, autorským zákonem a
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou
součástí českého právního řádu.

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k vypracování všech částí díla dle odst. II
Předmět díla, je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně
hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto
části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli
jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této
smlouvy.

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činností ke splnění
účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí
činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen licence1,1) za podmínek
sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele
se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování
Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy
přijímá převzetím příslušné části díla.

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že
Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá
Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat
výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků
činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě
způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.

X.5. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy
ve výše uvedené formě.
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X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv
z Licence.

X.7. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho
právního nástupce.

X. 8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

XI. Pojištění

XI. 1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené
při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně
ve výši 500.000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy,
jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících, vyjma nejvýše 10
dnů od uzavření této smlouvy.

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách
dle této smlouvy.

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými
parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této
smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový
doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

XI. 4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, Čímž není dotčena
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XII. Záruka za vady díla a odpovědnost za škodu

XII. l. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich
zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům
uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy
nebo jestliže částí díla dle čl. II. Předmět smlouvy, jsou neúplné tak, že z důvodu jejich
neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně)
opomenutí takového technického řešení, kteréje vzhledem k objektivním skutečnostem,
tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb
obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude
mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v ZD.

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že výsledkyjeho tvůrčí Činností dle této smlouvy,jakož i hmotné
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí částí
díla dle čl. V. Doba plnění bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto
smlouvou. Tuto záruku poskytuje Zhotovitel po dobu 5 let ode dne převzetí

Stránka 11 z 21



příslušného hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle této smlouvy.
Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatečnosti částí díla dle odst. II. 1. vzniklé
v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např.
přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil
po odevzdání příslušné části plnění.

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu
činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak
Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav
považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí části díla dle čl. V. Doba plnění, nejpozději však
do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit
u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí. V reklamaci je
Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno
právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu
XIII.5. této smlouvy.

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

XII.9. Škodou dle článku XII. bodu XII.8. se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve

formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí projektové dokumentace pro
provádění stavby a výběr zhotovitele stavby, v bezprostřední příčinné souvislosti s
vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné souvislosti s
porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

XII. 10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování
záležitosti dle této smlouvy a k výkonu autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na
podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele)
v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto
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podkladů zjistit, nebo najejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel
přesto najejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením
nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění této
smlouvy a k výkonu autorského dozoru v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení
odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo
na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich
použití trval.

XIII. Sankce a úroky z prodlení

XIII. 1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu kjeho osobě vystavené
faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok
z prodlení ve výši stanovené právním předpisem, a to za každý i započatý den prodlení,
až do doby zaplacení dlužné částky.

XIII.2. Úroky z prodleníjsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy
Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně
způsobu jejich výpočtu.

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny
nebo úplaty za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez
DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení,
a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých částí plnění dle
této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,5% z ceny nebo úplaty za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této
smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý
započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu
zaplatit.

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem
uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek dle této
smlouvy v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy
Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou
právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní
pokutu Objednateli zaplatit.

XIII.6. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy,
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a
nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení
či ujištění Zhotovitele obsažení v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel
poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a
Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy:
PADESÁT tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
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XIII.7. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací dle této smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kě (slovy
padesát tisíc korun českých) za každýjednotlivý případ porušení.

XIII.8. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění
dle čl. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž
nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.

XIII.9. Zaplacením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele
na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti sjednáním, nejednáním či
opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

XIII. 10. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné
výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

XIII. 11. V případě porušení povinností při výkonu činností autorského dozoruje Objednatel
oprávněn vyúčtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele a požadovat náhradu případně
vzniklé škody, jestliže Zhotovitel nesplnil své závazky ani přes písemnou výzvu
Objednatele. Tuto pokutu nelze účtovat v případě, že Zhotovitel nemohl své závazky
plnit z důvodů na straně Objednatele.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV. 1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní
strany anebo výpovědí Objednatele.

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. Objednatel
má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem,
pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané v této
smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve
smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku. V takovém případě je smluvní strana
oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky výpovědi nastávají
dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

XIV.3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele
považují zejména:

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této
smlouvy oproti době plnění dle čl. V. této smlouvy delší než 30 dnů,

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy,

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.2. smlouvy,

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání
dle čl. X. smlouvy,

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně
v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy.
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f) neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky
opakovaně zjištěné při kontrolních dnech.

g) provádění prací zhotovitelem je v rozporu s právními předpisy nebo
technickými normami.

h) provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
ch) zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po

dobu delší než 15 dní.
i) proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení

vyrovnání.
j) zhotovitel vstoupí do likvidace.

XIV.4. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o
takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

XIV.5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

XIV.6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků
smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle odst. II. 1. této smlouvy.
Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením
výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokudje výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli,
není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této
smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této
smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této
smlouvy.

XIV.7. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, které se důvod ukončení
smluvního vztahu netýká, pokud Objednatel neurčí jinak;

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění
jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným
způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy
a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle
této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“)\

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění
dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle Soupisu a vystaví závěrečnou
fakturu.
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XIV. 8. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení
této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy
včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění a
ujednání o výkonu autorského dozoru k Objednatelem převzaté části plnění na základě
Soupisu.

XV. Zvláštní ujednání

XV. l. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, kteréjsou předmětem obchodního
tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků z této
smlouvy.

XV. 2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou
prokázal v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu před
uzavřením této smlouvy.

XVI. Závěrečná ujednání
XVI. 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, autorského zákona a stavebního
zákona, ZVZ ajejich prováděcích předpisů.

XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních
podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně
závazných právních předpisů.

XVI.3. Smlouvaje vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři
vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

XVI.4. Smlouvuje možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jinou formu změny
smlouvy smluvní strany

XVI.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru
nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou
řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.

XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a
§ 1805 Občanského zákoníku.

XVI.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy bylajakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

XVI.9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793
Občanského zákoníku.

XVI. 10. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje
za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

XVI. 11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
XVI.12. Nedílnou součástí smlouvyjsou:
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- přílohy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru
- zadávací dokumentace - Studie technických požadavků ZS Laštůvkova 77.

XVI. 13 Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jakje zachycen
výše.

XVI.14 K podpisu smlouvy je na základě usnesení Z 7/1., bod 3.05 ze dne 6.11.2014 a
Zásad zadávání veřejných zakázek schválených usnesením mimořádné schůze rady
7/21., bod 6.2.02, dne 6.10.2016 oprávněn místostarosta MČ Brno-Bystrc
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.

XVI. 15 Zhotovitel byl odsouhlasen interní komisí veřejných zakázek dne 1.2.2017.

V Brně dne 3.2.2017

Statutární město Brno
Městská část Brno - Bystrc

místostarosta Ing. Zdeněk PROKEŠ
_________wwviaĚMÍ A 7T1

Ing. Zdeněk Prokeš
projekce vytápění a ZTI

PROJEKCE VYTÁPĚNÍ A ZTI

Za správnost: Ing. Bárta

Stránka 17 z 21



Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

Obsah dokumentace pro stavební povolení - DpSP

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DpSP obsahuje:

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 
druhu a lokalitě stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné 
projektové dokumentaci,

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy,

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
územního rozhodnutí / územního souhlasu do projektové dokumentace,

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o stavební povolení / 
k ohlášení stavby v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby,

6. vypracování žádosti o stavební povolení / k ohlášení stavby v souladu s vyhláškou č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný 
stavební úřad,

Stránka 18 z 21



Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

Obsah PP pro provádění stavby (zadávací dokumentace)

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PD pro provádění stavby (zadávací
dokumentace) obsahuje:

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 
druhu a lokalitě stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné 
projektové dokumentaci,

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále stanoviska, 
souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními 
předpisy,

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
stavebního povolení do projektové dokumentace,

4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,

5. řešení vytápění nové budovy včetně vypracování energetického posouzení stavebních 
úprav,

6. účast na prohlídce místa plnění a součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné dotazy 
uchazečů v zadávacím řízení na Zhotovitele předmětné stavby,

7. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách „dotačních orgánů“
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Příloha č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

Obsah činností autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti autorského dozoruje Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující
činnosti:

1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem 
nebojím určenou osobou,

2. účastní se předání a převzetí staveniště Zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována projektová dokumentace,

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 
situací Stavby,

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů),

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla 
zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího Zhotovitele; operativní dopracování nebo 
případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně 
vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, atd.,

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
Zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci,

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby,

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 
řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění 
stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých
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objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, 
instalace, statika apod.),

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

12. účastní se kontrolních dnů Stavby,

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 
(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.)

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas 
upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny,

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od Zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce 
stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,

17. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby 
v rozsahu dle předchozího odstavce,

18. zaznamenává zjištění, požadavků a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,

19. vyjadřuje se k požadavkům na vícepráce oproti zadávací projektové dokumentaci pro 
provádění stavby.
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