
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Nové řešení krytého chodníku v ulici Pražská44

číslo smlouvy objednatele: 2020002064
číslo smlouvy zhotovitele: 00-2020
číslo veřejné zakázky: 20181

veřejná zakázka malého rozsahu: IEI

spolufinancováno z ESI fondu: ?

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. l/l, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora
ve věcech technických: Pavel Voves, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 209

e-mail: vovesp@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: ellement architects s.r.o.
sídlo: Vysoká 1029, 760 01 Zlín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94459
zastoupený: Ing. arch Hana Maršíková, jednatel, a Ing. arch. Jitka Ressová, jednatel
ve věcech technických: Ing. arch Jitka Ressová
IČO: 052 74 885
DIČ: CZ 052 74 885
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla - zhotovení projektové dokumentace na akci
„Nové řešení krytého chodníku v ulici Pražská44.

2. Předmětem závazku dle této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad
a nebezpečí dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě, včetně příloh, a zadávací dokumentaci
veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen jako „příslušná zadávací
dokumentace44),a povinnost objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj
cenu určenou dle této smlouvy.
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3. Dílem se dle této smlouvy rozumí dopracování architektonického návrhu „Nové řešení krytého
chodníku v ulici Pražská“, když řešené území je dáno pozemky pare. č. 3363/1, 3363/4, 4731/1,
2919/1 v katastrálním území České Budějovice 3 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice,
a následné zpracování navazujících výkonových fází projektových prací (dopracování studie stavby,
dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, případně dokumentace pro vydání
společného povolení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele).
Součástí prací je i zabezpečení všech vstupních podkladů, zajištění vydání příslušných rozhodnutí či
jiných opatření orgánů veřejné správy pro realizaci stavby v rozsahu dle požadovaných stupňů
projektové dokumentace dle této smlouvy, kontrola rozpočtů účastníků zadávacího řízení veřejné
zakázky na realizaci stavby dle pokynů objednatele, a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

4. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, s podklady pro provedení díla, včetně příslušné
zadávací dokumentace, příkazy objednatele udělenými před nebo v průběhu provádění díla,
v souladu s právními předpisy, platnými technickými normami, včetně technických norem ČSN
(ČSN EN), a s rozhodnutími, stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy.

5. Zhotovitel je povinen kromě výše uvedeného provést též veškeré potřebné činnosti, které jsou
nezbytné pro úplné věcné a odborné provedení díla. Rozsah provedení díla tak tvoří veškeré činnosti,
které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele v takovém rozsahu, aby
předmět díla byl vhodný k užití, ke kterému má dle této smlouvy nebo příslušné zadávací
dokumentace sloužit, a byl plně v souladu s příslušnými technickými normami a právními předpisy.

6. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena
v potřebném formátu a počtu výtisků, včetně kompletně autorizovaných výtisků, pro příslušný orgán
veřejné správy, přičemž dva (2) výtisky musí vždy obdržet objednatel.

7. Dokumentace pro provedení stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude
kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném
formátu .dwg.

III. Doba plnění
1. Zahájení prací na díle: do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Dopracování studie stavby do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
3. V případě, kdy bude realizováno územní a stavební řízení:

a. předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro územní řízení objednateli:
do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

b. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí u příslušného orgánu veřejné správy:
do 60 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení
dokumentace pro územní řízení objednatelem

c. předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro stavební povolení objednateli:
do 60 kalendářních dnů ode dne právní moci územního
rozhodnutí

d. podání žádosti o vydání stavebního povolení u příslušného orgánu veřejné správy:
do 60 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení
dokumentace pro stavební povolení objednatelem

4. V případě, kdy bude realizováno společné územní a stavební řízení:
a. předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení

objednateli:
do 200 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

b. podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného orgánu veřejné správy:
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do 60 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení
dokumentace pro vydání společného povolení
objednatelem

5. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli:
do 90 kalendářních dnů ode dne právní moci stavebního
povolení, případně společného povolení

6. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby objednateli:
do 20 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení
dokumentace pro provádění stavby objednatelem

7. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen
v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení, zapříčiněných například
projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod
s nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měli vliv na dobu provedení
díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem k této smlouvě na úpravě doby plnění díla,
a to o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených důvodů.

IV. Cena díla
1. Celková nabídková cena činí 1.254.000,- Kč bez DPH, z čehož:
a. za dopracování studie stavby 175.000,- Kč bez DPH
b. v případě, kdy bude realizováno územní a stavební řízení:

i. za provedení dokumentace pro územní rozhodnutí: 140.000,- Kč bez DPH
ii. za provedení dokumentace pro stavební povolení: 49.000,- Kč bez DPH
iii. za provedení dokumentace pro stavební povolení: 230.000,-Kč bez DPH
iv. za zajištění a předání stavebního povolení: 45.000,- bez DPH

c. v případě, kdy bude realizováno společné územní a stavební řízení:
i. za provedení dokumentace pro vydání společného povolení: 370.000,- Kč bez DPH
ii. za zajištění a předání územního rozhodnutí a stavebního povolení: 94.000,- Kč bez DPH

d. za provedení dokumentace pro provádění stavby: 402.000,-Kč bez DPH
e. za provedení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 63.000,- Kč bez DPH
f. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 20 kontrolních dnů včetně nákladů na

cestu: 150.000,-Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí 7.500,- Kč bez DPH za jeden (1) výkonu autorského dozoru,
tj. zajeden kontrolní den včetně nákladů na cestu.
2. Kceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými

právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Po splnění dílčích činností vymezených v této smlouvě, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu.

V. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouvaje vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží
zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
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3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou obchodní podmínky, které byly součástí
zadávací dokumentace a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany tímto prohlašují, že se
s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu,
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
příloha č. 1 - obchodní podmínky
příloha č. 2 - textová část

7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 09. 11.2020, č. 1330/2020.

Dne

V Českých Budějovicích Ve Zlíně

IČ:05274885/ DIČ: CŽ05274885
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Všeobecné obchodní podmínky statutárního města České Budějovice
verze 11/01/201 ti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace
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I. Obecná ustanovení
A. Úvodní ustanovení

1. T>to všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky" nebo „VOP") ve smyslu ust.
§ 1751 odst. I zákona č. 89/2012 Sh„ občanský zákoník, vězněni pozdějších předpisů (dále jen „občansky
zákoník"), určují část obsahu smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a statutárním městem České
Budějovice, IČO: 002 44 732, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. l/l, 370 01 České Budějovice, jako
objednatelem.

2. Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují též jako smluvní strany nebo strany s ohledem na konkrétní
uzavřenou smlouvu o dílo (smlouva o dílo dále také jen jako „SOD").

3. Všeobecné obchodní podmínky jsou součásti závazku vyplývajícího ze SOD, přičemž odchylná ujednáni ve
SOD máji přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

4. Rozhodným právem je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek právní řád České republiky.
Smluvní strany si pro případ sporů vyplývajících ze SOD, včetně sporu týkajících se platnosti SOD a následků
její neplatnosti, sjednávají pravomoc českých soudů.

B. Priorita dokumentů a interpretace
5. Pro účely interpretace těchto všeobecných obchodních podmínek je priorita dokumentů sestavena sestupně

následovně:

a) smlouva o dílo, vyjma příloh,
b) tyto všeobecné obchodní podmínky,
c) zadávací dokumentace veřejné zakázky, včetně případných dodatečných informací,
d) přílohy smlouvy.

6. Výše uvedené dokumenty je nezbytné vnímat jako vzájemně se vysvětlující.
7. Zjislí-ii zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty, je povinen na toto bez zbytečného odkladu

objednatele upozornit.

8. Jestliže z kontextu nevyplývá něco jiného, tak ve SOD a těchto všeobecných obchodních podmínkách:

a) slova v jednom rodě zahrnuji všechny rody,
b) slova v jednotném čísle zahrnují také množné číslo a slova v množném čísle zahrnují takéjednotné číslo,
c) písemný znamená psaný rukou, psacím strojem, tištěný nebo zhotovený elektronicky s výsledkem

trvalého záznamu,
d) počítáni času se řídi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9. Obsah práv a povinnosti smluvních stran ze SOD a těchto všeobecných obchodních podmínek se vždy vykládá
v prvé řadě podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání SOD a těchto všeobecných obchodních
podmínek. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout jen tehdy, neni-li to v rozporu s jazykovým vyjádřením.
Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednáni se použiji ostatní
zákonná pravidla pro určení obsahu práv a povinnosti stran.

10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení SOD byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví
týkajícím se předmětu plnění dle SOD. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklosti či praxe.

C. Definice pojmu
11. Smlouvou o dílo se rozumí smlouva podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech

příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou mezi stranami uzavřeny.
12. Objednatelem se rozumí zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

13. Zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plněni veřejné zakázky.
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14. Podzliotovitelem se rozumí poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Pro účely těchto
všeobecných obchodních podmínek je podzhotovitel označován jako poddodavatel.

15. Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky
malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele.

16. Příslušným orgánem objednatele se rozumí buď vedoucí gesčního odboru, nebo příslušný náměstek primátora,
nebo rada města, a to dle jejich rozhodovacích pravomocí s ohledem na vnitřní předpisy objednatele.

17. Provedením díla se rozumí dokončeni díla a jeho předáni zhotovitelem objednateli v souladu se SOD a těmito
všeobecnými obchodními podmínkami.

18. Stavbou se rozumí stavba, ježmá být realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle SOD
19. Podáním žádosti se rozumí podání žádosti obsahující všechny právními předpisy požadované a zhotovitelem,

jakožto osobou s odbornými znalostmi, předpokládané náležitosti.
20. Dnem se rozumí kalendářní den, není-li uvedeno jinak.

II. Předmět plnění
A. Obecná ustanovení

1. Předmětem závazku dle SOD je povinnost zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo
tak, jak je specifikováno ve SOD a zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla SOD uzavřena
(dále též jen jako „příslušná zadávací dokumentace11),a povinnost objednatele řádně provedené dílo od
zhotovitele převzít a zaplatil za něj cenu určenou dle SOD a těchto všeobecných obchodních podmínek.

2. Dílem se dle těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zhotovení projektové dokumentace (dále též
jen ,,PD“) v příslušném stupni, včetně zabezpečení všech vstupních podkladů, zajištění vydáni příslušných
rozhodnutí či jiných opatření orgánů veřejné správy pro realizaci stavby v rozsahu dle požadovaných stupňů
PD dle SOD, kontrola rozpočtů účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby dle pokynů
objednatele, a výkon autorského dozoru při realizaci stavby, je-li tak sjednáno. Případné bližší požadavky na
jednotlivé součásti předmětu plnění jsou specifikovány ve SOD nebo těchto všeobecných obchodních
podmínkách.

3. Zhotovitel provede dílo v souladu se SOD, těmito všeobecnými obchodními podmínkami, s podklady pro
provedeni díla, včetně příslušné zadávací dokumentace, příkazy objednatele udělenými před nebo v průběhu
prováděni díla, v souladu s právními předpisy, platnými technickými normami, včetně technických norem
ČSN (ČSN EN), a s rozhodnutími, stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy.

4. Zhotovitel je povinen kromě výše uvedeného provést též veškeré potřebné činnosti, které jsou nezbytné pro
úplné věcné a odborné provedení díla. Rozsah provedeni díla tak tvoří veškeré činnosti, které jsou potřebné
pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele vlakovém rozsahu, aby předmět díla byl plně funkční,
vhodný k užití, ke kterému má dle SOD nebo příslušné zadávací dokumentace sloužit, a byl plně v souladu
s příslušnými technickými normami a právními předpisy.

5. Činnosti, které zhotovitel provede nad rámec smluvního zadání bez písemného pověřeni objednatelem, nemá
objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím objednateli vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

B. Náležitosti projektové dokumentace
6. PD bude vyhotovena ve stupních vymezených ve SOD. Je-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách

hovořeno o PD, je tím myšlena PD ve všech požadovaných stupních, nevyplýva-li z kontextu něco jiného.

7. PD, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude provedena v souladu zejména
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve zněni pozdějších, a vyhláškou č. 499 2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb, ve zněni pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušný mi
právními předpisy, technickými normami, příslušnou zadávací dokumentaci a požadavky objednatele. PD
ve stupni, který' bude součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky na realizaci stavby, včetně soupisu
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14. Podzliotovitelem se rozumí poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Pro účely těchto 
všeobecných obchodních podmínek je podzhotovitel označován jako poddodavatel.

15. Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele.

16. Příslušným orgánem objednatele se rozumí buď vedoucí gesčního odboru, nebo příslušný náměstek primátora, 
nebo rada města, a to dle jejich rozhodovacích pravomocí s ohledem na vnitřní předpisy objednatele.

17. Provedením díla se rozumí dokončeni díla a jeho předáni zhotovitelem objednateli v souladu se SOD a těmito 
všeobecnými obchodními podmínkami.

18. Stavbou se rozumí stavba, jež má být realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle SOD

19. Podáním žádosti se rozumí podání žádosti obsahující všechny právními předpisy požadované a zhotovitelem, 
jakožto osobou s odbornými znalostmi, předpokládané náležitosti.

20. Dnem se rozumí kalendářní den, není-li uvedeno jinak.

II. Předmět plnění 

A. Obecná ustanovení

1. Předmětem závazku dle SOD je povinnost zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo 
tak, jak je specifikováno ve SOD a zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla SOD uzavřena 
(dále též jen jako „příslušná zadávací dokumentace11), a povinnost objednatele řádně provedené dílo od 
zhotovitele převzít a zaplatil za něj cenu určenou dle SOD a těchto všeobecných obchodních podmínek.

2. Dílem se dle těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zhotovení projektové dokumentace (dále též 
jen ,,PD“) v příslušném stupni, včetně zabezpečení všech vstupních podkladů, zajištění vydáni příslušných 
rozhodnutí či jiných opatření orgánů veřejné správy pro realizaci stavby v rozsahu dle požadovaných stupňů 
PD dle SOD, kontrola rozpočtů účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby dle pokynů 
objednatele, a výkon autorského dozoru při realizaci stavby, je-li tak sjednáno. Případné bližší požadavky na 
jednotlivé součásti předmětu plnění jsou specifikovány ve SOD nebo těchto všeobecných obchodních 
podmínkách.

3. Zhotovitel provede dílo v souladu se SOD, těmito všeobecnými obchodními podmínkami, s podklady pro 
provedeni díla, včetně příslušné zadávací dokumentace, příkazy objednatele udělenými před nebo v průběhu 
prováděni díla, v souladu s právními předpisy, platnými technickými normami, včetně technických norem 
ČSN (ČSN EN), a s rozhodnutími, stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy.

4. Zhotovitel je povinen kromě výše uvedeného provést též veškeré potřebné činnosti, které jsou nezbytné pro 
úplné věcné a odborné provedení díla. Rozsah provedeni díla tak tvoří veškeré činnosti, které jsou potřebné 
pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele vlakovém rozsahu, aby předmět díla byl plně funkční, 
vhodný k užití, ke kterému má dle SOD nebo příslušné zadávací dokumentace sloužit, a byl plně v souladu 
s příslušnými technickými normami a právními předpisy.

5. Činnosti, které zhotovitel provede nad rámec smluvního zadání bez písemného pověřeni objednatelem, nemá 
objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím objednateli vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

B. Náležitosti projektové dokumentace

6. PD bude vyhotovena ve stupních vymezených ve SOD. Je-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách 
hovořeno o PD, je tím myšlena PD ve všech požadovaných stupních, nevyplýva-li z kontextu něco jiného.

7. PD, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude provedena v souladu zejména 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve zněni pozdějších, a vyhláškou č. 499 2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve zněni pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušný mi 
právními předpisy, technickými normami, příslušnou zadávací dokumentaci a požadavky objednatele. PD 
ve stupni, který' bude součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky na realizaci stavby, včetně soupisu
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stavebnici) práci, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude provedena též v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů (dále též jen ,,ZZVZ"‘).

8. Zhotovitel je povinen do soupisu práci, dodávek a služeb s výkazem výměr uvést potřebný počet vyhotoveni
dokumentace skutečného provedení pro stavbu.

9. Zhotovitel se zavazuje, žc bude používat obchodní názvy konkrétních výrobků či výrobců pouze ve
výjimečných případech, kdy by nemohly být technické parametry bez použití takového odkazu stanoveny
dostatečně přesně nebo srozumitelně. Použiti názvu konkrétního výrobku či výrobce musí být dostatečně
odůvodněno. U každého takového názvu výrobku nebo výrobce musí být zároveň uvedena možnost nabídnout
rovnocenné řešeni.

10. Ve stupni dokumentace pro stavební povoleni a dokumentace pro provedení stavby musi PD obsahovat návrh
dopravně inženýrských opatření pro vedeni dopravy v době realizace stavby a jeho odsouhlasení příslušnými
orgány veřejné správy a dotčenými subjekty, a to za předpokladu, že realizace stavby vyžaduje omezení nebo
úpravu provozu na pozemní komunikaci.

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli k připomínkování kontrolní vyhotovení PD ve všech stupních,
ve kterých je PD dle SOD vyhotovována, ncdohodnou-li se strany v průběhu provádění díla jinak, včetně
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to před odevzdáním konečného znění PD
v příslušném stupni objednateli. Objednatel sdělí zhotoviteli své připomínky ke kontrolnímu vyhotovení PD
nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne jeho poskytnuti, přičemž nesdělení připomínek v této lhůtě nelze bez
dalšího brát jako souhlas s předloženou PD. Připomínky k příslušnému stupni PD je objednatel oprávněn
zhotoviteli sdělit též v rámci výrobních výborů konaných dle čl. II poděl D VOP. Zhotovitel je povinen
připomínky objednatele zapracovat do konečné verze PD v příslušném stupni.

12. Ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby musí PD obsahovat
koordinační plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (bezpečnost a ochrana zdraví při práci též jen jako
,,BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., který™ se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), ve zněni pozdějších předpisů, je-li příslušnými právními předpisy vyžadován. Koordinační plán BOZP
bude vyhotoven buď zhotovitelem, nebo objednatelem jmenovaným koordinátorem BOZP, a to dle určeni
uvedeného ve SOD.

13. Zhotovitel je povinen poskytovat případnému jmenovanému koordinátorovi BOZP potřebnou či vyžádanou
součinnost. Rovněž je zhotovitel povinen, na vyžádání koordinátora BOZP, předložit tomuto bez zbytečného
odkladu podklady potřebné ke zpracování plánu BOZP. Stejně je tak zhotovitel povinen poskytovat veškerou
potřebnou či vyžádanou součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu svou činnost v průběhu realizace
stavby.

14. Stavební objekty a strojní zařízení (provozní soubory) v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
musí být zařazeny rovněž ke kódům kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace
stavebních děl (CZ-CC) a Klasifikace produkce (CZ-CPA).

C. Další povinnosti zhotovitele
15. Geodetické zaměření dotčeného prostoru pro budoucí staveniště a jeho okolí bude zhotovitelem objednateli

předáno v počtu jednoho (I) výtisku a jednoho (I) vyhotovení na nosiči CD.
16. Zhotovitel je povinen v rámci prováděni díla zajistit též inženýrkou činnost, tzn., že je povinen zajistit veškeré

potřebné podklady pro podáni žádostí o vydání příslušných rozhodnuti a jiných opatření orgánů veřejné správy
a získáni pravomocných rozhodnutí a potřebného majetkoprávního vypořádání.

17. Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele
veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předáváni
odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízeni vztahující se ke zpracované PD, přičemžje zhotovitel povinen
objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele.
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stavebnici) práci, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude provedena též v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů (dále též jen ,,ZZVZ"‘).

8. Zhotovitel je povinen do soupisu práci, dodávek a služeb s výkazem výměr uvést potřebný počet vyhotoveni 
dokumentace skutečného provedení pro stavbu.

9. Zhotovitel se zavazuje, žc bude používat obchodní názvy konkrétních výrobků či výrobců pouze ve 
výjimečných případech, kdy by nemohly být technické parametry bez použití takového odkazu stanoveny 
dostatečně přesně nebo srozumitelně. Použiti názvu konkrétního výrobku či výrobce musí být dostatečně 
odůvodněno. U každého takového názvu výrobku nebo výrobce musí být zároveň uvedena možnost nabídnout 
rovnocenné řešeni.

10. Ve stupni dokumentace pro stavební povoleni a dokumentace pro provedení stavby musi PD obsahovat návrh 
dopravně inženýrských opatření pro vedeni dopravy v době realizace stavby a jeho odsouhlasení příslušnými 
orgány veřejné správy a dotčenými subjekty, a to za předpokladu, že realizace stavby vyžaduje omezení nebo 
úpravu provozu na pozemní komunikaci.

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli k připomínkování kontrolní vyhotovení PD ve všech stupních, 
ve kterých je PD dle SOD vyhotovována, ncdohodnou-li se strany v průběhu provádění díla jinak, včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to před odevzdáním konečného znění PD 
v příslušném stupni objednateli. Objednatel sdělí zhotoviteli své připomínky ke kontrolnímu vyhotovení PD 
nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne jeho poskytnuti, přičemž nesdělení připomínek v této lhůtě nelze bez 
dalšího brát jako souhlas s předloženou PD. Připomínky k příslušnému stupni PD je objednatel oprávněn 
zhotoviteli sdělit též v rámci výrobních výborů konaných dle čl. II poděl D VOP. Zhotovitel je povinen 
připomínky objednatele zapracovat do konečné verze PD v příslušném stupni.

12. Ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby musí PD obsahovat 
koordinační plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (bezpečnost a ochrana zdraví při práci též jen jako 
,,BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., který™ se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve zněni pozdějších předpisů, je-li příslušnými právními předpisy vyžadován. Koordinační plán BOZP 
bude vyhotoven buď zhotovitelem, nebo objednatelem jmenovaným koordinátorem BOZP, a to dle určeni 
uvedeného ve SOD.

13. Zhotovitel je povinen poskytovat případnému jmenovanému koordinátorovi BOZP potřebnou či vyžádanou 
součinnost. Rovněž je zhotovitel povinen, na vyžádání koordinátora BOZP, předložit tomuto bez zbytečného 
odkladu podklady potřebné ke zpracování plánu BOZP. Stejně je tak zhotovitel povinen poskytovat veškerou 
potřebnou či vyžádanou součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu svou činnost v průběhu realizace 
stavby.

14. Stavební objekty a strojní zařízení (provozní soubory) v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
musí být zařazeny rovněž ke kódům kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC) a Klasifikace produkce (CZ-CPA).

C. Další povinnosti zhotovitele

15. Geodetické zaměření dotčeného prostoru pro budoucí staveniště a jeho okolí bude zhotovitelem objednateli 
předáno v počtu jednoho (I) výtisku a jednoho (I) vyhotovení na nosiči CD.

16. Zhotovitel je povinen v rámci prováděni díla zajistit též inženýrkou činnost, tzn., že je povinen zajistit veškeré 
potřebné podklady pro podáni žádostí o vydání příslušných rozhodnuti a jiných opatření orgánů veřejné správy 
a získáni pravomocných rozhodnutí a potřebného majetkoprávního vypořádání.

17. Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele 
veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předáváni 
odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízeni vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen 
objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele.
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D. Výrobní výbory
18. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen za účelem upřesněni předmětu díla do deseti

(10) dnů ode dne zahájeni prací na díle svolat a zúčastnit se vstupního výrobního výboru v sídle objednatele
za účasti zástupce objednatele. V případě potřeby nebo na výzvu objednatele je zhotovitel povinen svolat
výrobní výbor i v průběhu provádění díla. Náklady na účast na výrobních výborech jsou součásti ceny díla

E. Autorský dozor
19. Je-li tak uvedeno ve SOD, je součásti plněni dle SOD též provedení autorského dozoru projektanta (v těchto

všeobecných obchodních podmínkách téžjen jako „autorský dozor*1),který bude objednatelem vyžadován jen
tehdy, budc-li stavba realizována.

20. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván průběžně po celou dobu realizace stavby v rozsahu závisejícím
na průběhu výstavby a postupu stavebních činností.

21. Autorský dozor představuje činnosti vyžadované příslušnými právními předpisy, technickými normami či
pokyny objednatele, zejména pak:

a) účast na předání a převzetí staveniště,
b) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s PD,
c) účast na kontrolních dnech,
d) účast při předávacím řízení,
e) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
0 součinnost při uplatňování návrhů změn při realizaci stavby.

III. Prohlášení zhotovitele a podklady pro provedení díla
1. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou s odbornou způsobilostí, a zavazuje se plnit veškeré povinnosti vůči

objednateli s odbornou péčí.

2. Zhotovitel od objednatele převzal potřebné podklady pro provedení díla, přičemž prohlašuje, že si tyto
podklady řádně prostudoval a je schopen na jejich základě dílo v dohodnutém rozsahu a stanoveným
způsobem provést. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jako osoba s odbornou způsobilostí upozornil
objednatele na připadnou neúplnost, či chybnost podkladů pro provedení díla. Odpovědnost objednatele za
správnost a úplnost podkladů pro provedeni díla však není dotčena

3. V případě, že zhotovitel obdrží od objednatele v průběhu provádění díla další upřesňující podklady pro
provedení díla, je zhotovitel povinen s vynaložením odborné péče tyto podklady bez zbytečného odkladu
ověřit a upozornit objednatele na jejich případné vady a nedostatky a současně navrhnout způsob jejich
odstraněni.

4. Překáži-li vady podkladů řádnému prováděni díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho prováděni přeruší,
a to až do doby jejich změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použili při provádění díla trvá.
O přerušení prováděni díla zhotovitel objednatele vyrozumí. Strany však vylučují aplikaci § 2595 občanského
zákoníku, tedy právo zhotovitele odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel trvá na provedení díla podle
příkazu, který je podle zhotovitele k provedení díla zřejmě nevhodný.

5. Jestliže zhotovitel splnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku ajsou-li všechna
uvedená prohlášení zhotovitele pravdivá, úplná a přesná, nevznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění
způsobeného použitím nevhodných podkladů pro provedení díla, popřípadě odpovědnost za nemožnost
dokončeni díla, pokud objednatel na jejich použití písemně trval. Pokud zhotovitel nesplnil povinnosti
uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku nebo se jeho prohlášení ukážou jako nepravdivá, neúplná
nebo nepřesná, odpovídá za nemožnost dokončení díla a objednatel má vůči zhotoviteli veškerá práva
z vadného plněni způsobeného použitím nevhodných podkladů pro provedení díla. Zhotovitel nemá právo na
úhradu jakýchkoli nákladů vzniklých v důsledku svých nepravdivých, neúplných nebo nepřesných prohlášeni.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy
veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

4

Všeobecné obchodní podmínky statutárního města České Budějovice
verze II 01/2018

D. Výrobní výbory
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0 součinnost při uplatňování návrhů změn při realizaci stavby.
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IV. Doba plněni
1. Termíny pro provedení díla nebo jeho Částí jsou sjednány ve SOD.
2. Jsou-li ve SOD sjednány dílčí termíny plnění pro jednotlivě části díla, případně jednotlivé fáze prováděni díla,

považují se tyto dílčí terminy za milníky , na jejichž splnění má objednatel výslovný zájem a jejichž dodržení
je utvrzeno smluvní pokutou.

3. Objednatel je oprávněn z objektivnícli důvodů rozhodnout o přerušeni prováděni díla s účinností ode dne
doručeni tohoto písemného rozhodnuti o přerušeni zhotoviteli. Zhotovitel je povinen na základě takového
písemného příkazu objednatele prováděni díla přerušit. Nedošlo-li k přerušení provádění díla z důvodu na
straně zhotovitele a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se doba pro provedení díla nebo jeho
části o dobu, po kterou zhotovitel na základě příkazu objednatele přerušil prováděni díla.

4. Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na jakékoli události, které by mohly mít vliv na dobu plněni,
a to postupem a v souladu s Cl, Vil poděl. I odst. 30 VOP.

V. Cena díla
1. Cena díla je určena jako cena paušální, kdy objednatel ani zhotovitel nemá právo žádat změnu ceny proto, že

si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. To neplatí při naplnění podmínek
uvedených v čl. VII VOP.

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že před uzavřením SOD provedl veškerá oceněni s ohledem na své odborné
znalosti. V cenách jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k řádnému
a včasnému provedení díla.

3. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla, tj. zejména náklady na administrativní činnosti,
cestovné, pojištění apod.

4. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny
okolnosti.

5. Skutečná cena za provedeni autorského dozoru dle podmínek těchto všeobecných obchodních podmínek
a SOD bude stanovena na základě počtu hodin skutečně provedeného autorského dozoru. Počet hodin
skutečně provedeného autorského dozoru zhotovitel prokazuje zprávou o činnosti, která podléhá schválení ze
strany objednatele. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru je uvedena ve SOD a obsahuje veškeré
náklady spojené s výkonem autorského dozoru, tj. zejména náklady na administrativní činnosti, cestovné,
pojištění apod.

VI. Platební podmínky
A. Obecné platební podmínky', vystavování daňových dokladu, jejich náležitosti a splatnost

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedeni díla zálohy.

2. Po splněni dílčích činností vymezených ve SOD, neni-li ve SOD uvedenojinak, je zhotovitel povinen vystavit
fakturu, a to bez zbytečného odkladu po splnění těchto dílčích Činnosti.

3. Splatnost faktur je třicet (30) dní ode dne jejich doručení na adresu sídla objednatele určenou ve SOD.
4. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu její neúplnosti či nepřesnosti, čímž se rozumí

zejména její formální (absence zákonných náležitosti faktury, absence příloh apod.) Čí věcné (práce nebyly
provedeny či byly provedeny vadně apod.) vady, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy fakturu obdržel.
Objednatel má v této lhůtě právo fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňuji požadavky těchto všeobecných
obchodních podmínek, zhotoviteli vrátit, a to s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě
je zhotovitel povinen fakturu opravit a opětovně zaslat objednateli.

5. Vrálí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává plynout původní Ihúta splatnosti. Celá lhůta splatnosti
běží opět ode dne doručení nově vystavené nebo opravené faktury objednateli.
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6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou vyžádanou součinnost spojenou s fakturací jim
provedených Činností, včetně případného vyhotovení rekapitulace již vyhotovených faktur.

7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, musí respektovat
požadavky objednatele na strukturu daňových dokladů vztahujících se k ekonomické činnosti s možností
uplatnění daně z přidané hodnoty' a musí obsahovat zejména:

a) cenu k úhradě,
b) označeni daňového dokladu a jeho pořadové čislo,
c) identifikační údaje objednatele,
d) identifikační údaje zhotovitele,
e) označeni banky’ a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plněni,
g) datum vystaveni faktury,
h) datum uskutečněni zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPI I celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozeném od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odesláni jméno osoby, která fakturu vyslavila,
m) čislo SOD nebo objednávky objednatele, na základě které je faktura vy slavena,
n) další údaje vyžadované objednatelem dle SOD.

B. Provádění plateb
8. Všechny platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

9. Faktura se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na účet zhotovitele.

10. V případě prodlení objednatele se zaplacením splatné pohledávky zhotovitele má zhotovitel právo na úrok
z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodleni, ledaže objednatel není odpovědný za
prodlení. Tento smluvní úrok z prodlení je splatný třicátý (30.) den ode dne doručení vyzvy k uhrazení
smluvního úroku z. prodlení objednateli.

C. Postoupení, započtení, zastavení pohledávek
11. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky a jiná práva vyplývající z léto smlouvy vůči objednateli pouze

po předchozím písemném souhlasu objednatele. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je
zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči
objednateli jako zástavu pro zajištěni svých dluhů vůěi třetí osobě.

12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči
splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele.

13. Ustanovení tohoto podčlánku se nepoužije v případě, je-li dílo spolufinancováno z ESI fondu.

VII. Změny závazku
A. Změna předmětu díla

1. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze SOD spočívající v rozšíření a/nebo zúžení předmětu díla
specifikovaného ve SOD. Změnou předmětu díla se přitom rozumí provedeni dodatečných prací, které nebyly
součástí podkladů pro provedení díla a mají být provedeny, čí neprovedeni prací, které byly součástí podkladů
pro provedení díla a prokazatelně provedeny nebyly.

2. K zahájení jednání o změně předmětu dojde na základě pokynu objednatele nebo na základě návrhu
zhotovitele. K návrhu zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne obdržení
takového návrhu. Nevyjádří-li se objednatel vdané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas
objednatele se změnou.

3. Ke změně předmětu díla může dojit pouze z důvodu:
a) požadavků orgánů veřejné správy, popřípadě třetích osob,
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6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou vyžádanou součinnost spojenou s fakturací jim 
provedených Činností, včetně případného vyhotovení rekapitulace již vyhotovených faktur.

7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, musí respektovat 
požadavky objednatele na strukturu daňových dokladů vztahujících se k ekonomické činnosti s možností 
uplatnění daně z přidané hodnoty' a musí obsahovat zejména:

a) cenu k úhradě,
b) označeni daňového dokladu a jeho pořadové čislo,
c) identifikační údaje objednatele,
d) identifikační údaje zhotovitele,
e) označeni banky’ a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plněni,
g) datum vystaveni faktury,
h) datum uskutečněni zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPI I celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozeném od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odesláni jméno osoby, která fakturu vyslavila,
m) čislo SOD nebo objednávky objednatele, na základě které je faktura vy slavena,
n) další údaje vyžadované objednatelem dle SOD.

B. Provádění plateb

8. Všechny platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

9. Faktura se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na účet zhotovitele.

10. V případě prodlení objednatele se zaplacením splatné pohledávky zhotovitele má zhotovitel právo na úrok 
z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodleni, ledaže objednatel není odpovědný za 
prodlení. Tento smluvní úrok z prodlení je splatný třicátý (30.) den ode dne doručení vyzvy k uhrazení 
smluvního úroku z. prodlení objednateli.

C. Postoupení, započtení, zastavení pohledávek

11. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky a jiná práva vyplývající z léto smlouvy vůči objednateli pouze 
po předchozím písemném souhlasu objednatele. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je 
zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči 
objednateli jako zástavu pro zajištěni svých dluhů vůěi třetí osobě.

12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči 
splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele.

13. Ustanovení tohoto podčlánku se nepoužije v případě, je-li dílo spolufinancováno z ESI fondu.

VII. Změny závazku 

A. Změna předmětu díla

1. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze SOD spočívající v rozšíření a/nebo zúžení předmětu díla 
specifikovaného ve SOD. Změnou předmětu díla se přitom rozumí provedeni dodatečných prací, které nebyly 
součástí podkladů pro provedení díla a mají být provedeny, čí neprovedeni prací, které byly součástí podkladů 
pro provedení díla a prokazatelně provedeny nebyly.

2. K zahájení jednání o změně předmětu dojde na základě pokynu objednatele nebo na základě návrhu 
zhotovitele. K návrhu zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne obdržení 
takového návrhu. Nevyjádří-li se objednatel vdané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas 
objednatele se změnou.

3. Ke změně předmětu díla může dojit pouze z důvodu:

a) požadavků orgánů veřejné správy, popřípadě třetích osob,
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b) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla,
c) rozhodnutí o provedeni společného územního a stavebního řízení,
d) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provedení díla,
e) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných zhotoviteli objednatelem.

Důvod ke změně předmětu díla je strana dožadující se této změny povinna prokázat.
B. Schvalováni změny předmětu díla

4. Ke změně předmětu dila vyvolané objednatelem dojde doručením poky nu objednatele zhotoviteli. Zhotovitel
je povinen objednatele upozornit na připadnou nevhodnost jeho pokynu Neupozomí-li zhotovitel objednatele
na nevhodnost jeho poky nu, přebírá na sebe riziko spojené s nevhodností takového pokynu. Stejně tak je
zhotovitel povinen objednatele upozornit na případné dopady požadované změny do doby plnění a ceny díla,
a to postupem dle čl. VII podčl B odst. 8 VOP. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele vzít
svůj pokyn zpět, a to do patnácti (15) dnů ode dne uděleni pokynu

5. Obdrži-li zhotovitel kladné stanovisko objednatele dle čl. Vil podčl A odst. 2 VOP, dochází ke změně
předmětu dila vyvolané zhotovitelem a zhotovitel je oprávněn objednateli předložit oficiální návrh změny.
Oficiální návrh změny bude předmětem schvalování příslušným orgánem objednatele.

6. Po obdrženi pokynu objednatele nebo písemném odsouhlasení předmětu změny objednatelem, je zhotovitel
povinen přikročit k provádění změny předmětu díla. Skutečnost, že nedojde k dohodě o ceně a termínu
provedení změny, není důvodem k nezahájeni či nedokončeni takové změny ani k přerušeni či zastaveni prací.

7. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny předmětu díla bez předchozí písemné dohody s objednatelem, vylučuje
se jeho právo na jejich úhradu, jakož i na změnu doby plněni, přičemž smluvní strany výslovně ve smyslu
íj 1758 občanského zákoníku sjednávají, že nechtějí být vázány bez takové písemné dohody.

8. V případě, že změna bude mít z objektivních důvodů vliv na cenu díla či na terminy provádění díla dle SOD,
je zhotovitel povinen objednateli předložil spolu s oficiálním návrhem na změnu předmětu dila nebo jako
reakci na obdržený pokyn objednatele též návrh kalkulace ceny a návrh na zmčnu doby plnění.

C. Změna doby plnění
9. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze SOD spočívající v úpravě doby plněni, resp. terminů uvedených

ve SOD pro provádění díla.

10. K zahájeni jednání o změně doby plněni dojde na základě pokynu objednatele nebo na základě návrhu
zhotovitele. Návrh změny je zhotovitel povinen předložit k vyjádřeni objednateli K návrhu zhotovitele je
objednatel povinen se vyjádřit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne obdržení takového návrhu Nevyjádfi-li se
objednatel v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas objednatele se změnou.

11. Ke změně doby plnění může dojit pouze z důvodu:
a) změny předmětu dila dle čl. VII podčl. A VOP s dopadem do doby plnění,
b) průtahů a zdržení ze strany orgánů veřejné správy, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci

konaného správního či obdobného řízeni,
c) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění dila,
d) rozhodnuti o provedení společného územního a stavebního řízení,
e) prodleni objednatele,
0 změny právni úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
g) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných zhotoviteli objednatelem

Důvod ke změně doby plnění je strana dožadující se této změny povinna prokázat.
12. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v či. Vil podčl. C odst. II pism. b) a e) VOP dojde

k prodloužení doby plněni o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke
změně doby plnění.

13. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v čl, Vil podčl. C odst. 11plsm a), c), í)a g) VOP dojde
ke změně doby plněni s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plněni Smluvní
strany jsou v takovém případe povinny nový' termín plnění určit s ohledem na původní dobu plněni za užiti
příslušných prostředků časového řízení.
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b) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla,
c) rozhodnutí o provedeni společného územního a stavebního řízení,
d) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provedení díla,
e) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných zhotoviteli objednatelem.

Důvod ke změně předmětu díla je strana dožadující se této změny povinna prokázat.

B. Schvalováni změny předmětu díla

4. Ke změně předmětu dila vyvolané objednatelem dojde doručením poky nu objednatele zhotoviteli. Zhotovitel 
je povinen objednatele upozornit na připadnou nevhodnost jeho pokynu Neupozomí-li zhotovitel objednatele 
na nevhodnost jeho poky nu, přebírá na sebe riziko spojené s nevhodností takového pokynu. Stejně tak je 
zhotovitel povinen objednatele upozornit na případné dopady požadované změny do doby plnění a ceny díla, 
a to postupem dle čl. VII podčl B odst. 8 VOP. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele vzít 
svůj pokyn zpět, a to do patnácti (15) dnů ode dne uděleni pokynu

5. Obdrži-li zhotovitel kladné stanovisko objednatele dle čl. Vil podčl A odst. 2 VOP, dochází ke změně 
předmětu dila vyvolané zhotovitelem a zhotovitel je oprávněn objednateli předložit oficiální návrh změny. 
Oficiální návrh změny bude předmětem schvalování příslušným orgánem objednatele.

6. Po obdrženi pokynu objednatele nebo písemném odsouhlasení předmětu změny objednatelem, je zhotovitel 
povinen přikročit k provádění změny předmětu díla. Skutečnost, že nedojde k dohodě o ceně a termínu 
provedení změny, není důvodem k nezahájeni či nedokončeni takové změny ani k přerušeni či zastaveni prací.

7. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny předmětu díla bez předchozí písemné dohody s objednatelem, vylučuje 
se jeho právo na jejich úhradu, jakož i na změnu doby plněni, přičemž smluvní strany výslovně ve smyslu 
íj 1758 občanského zákoníku sjednávají, že nechtějí být vázány bez takové písemné dohody.

8. V případě, že změna bude mít z objektivních důvodů vliv na cenu díla či na terminy provádění díla dle SOD, 
je zhotovitel povinen objednateli předložil spolu s oficiálním návrhem na změnu předmětu dila nebo jako 
reakci na obdržený pokyn objednatele též návrh kalkulace ceny a návrh na zmčnu doby plnění.

C. Změna doby plnění

9. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze SOD spočívající v úpravě doby plněni, resp. terminů uvedených 
ve SOD pro provádění díla.

10. K zahájeni jednání o změně doby plněni dojde na základě pokynu objednatele nebo na základě návrhu 
zhotovitele. Návrh změny je zhotovitel povinen předložit k vyjádřeni objednateli K návrhu zhotovitele je 
objednatel povinen se vyjádřit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne obdržení takového návrhu Nevyjádfi-li se 
objednatel v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas objednatele se změnou.

11. Ke změně doby plnění může dojit pouze z důvodu:

a) změny předmětu dila dle čl. VII podčl. A VOP s dopadem do doby plnění,
b) průtahů a zdržení ze strany orgánů veřejné správy, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci 

konaného správního či obdobného řízeni,
c) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění dila,
d) rozhodnuti o provedení společného územního a stavebního řízení,
e) prodleni objednatele,
0 změny právni úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla, 
g) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných zhotoviteli objednatelem

Důvod ke změně doby plnění je strana dožadující se této změny povinna prokázat.

12. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v či. Vil podčl. C odst. II pism. b) a e) VOP dojde 
k prodloužení doby plněni o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke 
změně doby plnění.

13. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v čl, Vil podčl. C odst. 11 plsm a), c), í)a g) VOP dojde 
ke změně doby plněni s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plněni Smluvní 
strany jsou v takovém případe povinny nový' termín plnění určit s ohledem na původní dobu plněni za užiti 
příslušných prostředků časového řízení.
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14. V pfípadč změny doby plněni z důvodu uvedeného v čl. VII poděl. C odst. 11písni, d) VOP dojde ke změně
doby plněni s ohledem na Ihúty správních orgánů a objektivní náročností prováděného díla co do podkladů
a náležitosti nutných k zajištění příslušné inženýrské činnosti a vydání rozhodnutí či jiných opatřeni orgánů
veřejné správy.

D. Schvalování změny doby plnění
15. Ke změně doby plnění vyvolané objednatelem dojde doručením pokynu objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je

povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho pokynu, a to nejpozději do pěti (5) dnů ode dne
obdržení pokynu. Neupozorni-li zhotovitel objednatele na nevhodnost jeho pokynu, přebírá na sebe riziko
spojené s nevhodnosti takového pokynu. Stejně tak je zhotovitel povinen objednatele upozornit na případné
dopady požadované změny do ceny díla, a to postupem dle čl. VII poděl. D odst. 17 VOP. Objednatel je
oprávněn na základě vyjádření zhotovitele vzít svůj pokyn zpět, a to do patnácti (15) dnů ode dne udělení
pokynu.

16. Obdržf-li zhotovitel kladné stanovisko objednatele dle čl. Vil podčl. C odst. 10 VOP, dochází ke změně doby
plněni vyvolané zhotovitelem a zhotovitel je oprávněn objednateli předložit oficiální návrh změny. Oficiální
návrh změny bude předmětem schvalováni příslušným orgánem objednatele.

17. V případě, že změna doby plnění bude mít vliv na cenu díla, je zhotovitel povinen objednateli předložit spolu
s oficiálním návrhem na změnu doby plnění nebo jako reakci na obdržený pokyn objednatele též návrh
kalkulace ceny.

18. Změna doby plnění se má za neúčinnou v případě, kdy se stane neúčinnou změna předmětu díla, na základě
niž došlo ke změně doby plnění. Tímto není dotčeno znění čl. VII podčl I odst. 31 VOP.

E. Změnu ceny
19. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze SOD spočívající ve změně ceny díla.

20. Ke změně ceny díla může dojit pouze z důvodu:

a) uplatněni vyhrazené změny závazku dle čl. V odst. 5 VOP,
b) změny předmětu díla dle čl. VII podčl. A VOP s dopadem do ceny díla,
c) změny doby plnění dle čl, VII podčl. C VOP s dopadem do ceny díla.

21. K zahájeni jednání o změně ceny díla dojde na základě návrhu změny, včetně návrhu kalkulace ceny,
předloženého zhotovitelem Návrh změny, včetně návrhu kalkulace ceny, je zhotovitel povinen předložit
k vyjádření objednateli. K návrhu zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit nejpozději do pěti (5) dnů ode
dne obdržení takového návrhu. Nevyjádři-li se objednatel v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno
jako souhlas objednatele se změnou.

F. Schvalování změny ceny díla
22. Obdrží-li zhotovitel kladné stanovisko objednatele dle čl VII podčl. E odst. 21 VOP, dochází ke změně ceny

díla a zhotovitel je oprávněn objednateli předložit oficiální návrh změny, včetně příslušné kalkulace ceny.
Oficiální návrh změny bude předmětem schvalováni příslušným orgánem objednatele.

23. Změna ceny díla se má za neúčinnou v případě, kdy se stane neúčinnou změna předmětu díla nebo doby plnění
díla, na základě níž došlo ke změně ceny díla. Tímto není dotčeno znění čl. VII podčl. I odst. 31VOP.

G. Způsob ocenění změny
24. Zhotovitel provede oceněni změny předmětu díla a změny doby plněni na základě jednotné metodiky užité

při oceňováni předmětu plnění dle SOD v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

25. Ocenění bude zhotovitelem promítnuto do kalkulace ceny, jež bude objednateli předložena spolu s oficiálním
návrhem změny.

H. Změna zhotovitele
26. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze SOD spočívající v nahrazení zhotovitele jiným zhotovitelem

v průběhu provádění díla.
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14. V pfípadč změny doby plněni z důvodu uvedeného v čl. VII poděl. C odst. 11 písni, d) VOP dojde ke změně 
doby plněni s ohledem na Ihúty správních orgánů a objektivní náročností prováděného díla co do podkladů 
a náležitosti nutných k zajištění příslušné inženýrské činnosti a vydání rozhodnutí či jiných opatřeni orgánů 
veřejné správy.

D. Schvalování změny doby plnění

15. Ke změně doby plnění vyvolané objednatelem dojde doručením pokynu objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho pokynu, a to nejpozději do pěti (5) dnů ode dne 
obdržení pokynu. Neupozorni-li zhotovitel objednatele na nevhodnost jeho pokynu, přebírá na sebe riziko 
spojené s nevhodnosti takového pokynu. Stejně tak je zhotovitel povinen objednatele upozornit na případné 
dopady požadované změny do ceny díla, a to postupem dle čl. VII poděl. D odst. 17 VOP. Objednatel je 
oprávněn na základě vyjádření zhotovitele vzít svůj pokyn zpět, a to do patnácti (15) dnů ode dne udělení 
pokynu.

16. Obdržf-li zhotovitel kladné stanovisko objednatele dle čl. Vil podčl. C odst. 10 VOP, dochází ke změně doby 
plněni vyvolané zhotovitelem a zhotovitel je oprávněn objednateli předložit oficiální návrh změny. Oficiální 
návrh změny bude předmětem schvalováni příslušným orgánem objednatele.

17. V případě, že změna doby plnění bude mít vliv na cenu díla, je zhotovitel povinen objednateli předložit spolu 
s oficiálním návrhem na změnu doby plnění nebo jako reakci na obdržený pokyn objednatele též návrh 
kalkulace ceny.

18. Změna doby plnění se má za neúčinnou v případě, kdy se stane neúčinnou změna předmětu díla, na základě 
niž došlo ke změně doby plnění. Tímto není dotčeno znění čl. VII podčl I odst. 31 VOP.

E. Změnu ceny

19. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze SOD spočívající ve změně ceny díla.

20. Ke změně ceny díla může dojit pouze z důvodu:

a) uplatněni vyhrazené změny závazku dle čl. V odst. 5 VOP,
b) změny předmětu díla dle čl. VII podčl. A VOP s dopadem do ceny díla,
c) změny doby plnění dle čl, VII podčl. C VOP s dopadem do ceny díla.

21. K zahájeni jednání o změně ceny díla dojde na základě návrhu změny, včetně návrhu kalkulace ceny, 
předloženého zhotovitelem Návrh změny, včetně návrhu kalkulace ceny, je zhotovitel povinen předložit 
k vyjádření objednateli. K návrhu zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit nejpozději do pěti (5) dnů ode 
dne obdržení takového návrhu. Nevyjádři-li se objednatel v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno 
jako souhlas objednatele se změnou.

F. Schvalování změny ceny díla

22. Obdrží-li zhotovitel kladné stanovisko objednatele dle čl VII podčl. E odst. 21 VOP, dochází ke změně ceny 
díla a zhotovitel je oprávněn objednateli předložit oficiální návrh změny, včetně příslušné kalkulace ceny. 
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G. Způsob ocenění změny

24. Zhotovitel provede oceněni změny předmětu díla a změny doby plněni na základě jednotné metodiky užité 
při oceňováni předmětu plnění dle SOD v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

25. Ocenění bude zhotovitelem promítnuto do kalkulace ceny, jež bude objednateli předložena spolu s oficiálním 
návrhem změny.

H. Změna zhotovitele

26. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze SOD spočívající v nahrazení zhotovitele jiným zhotovitelem 
v průběhu provádění díla.
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21. K zahájenijednání o změně zhotovitele může dojít na základě návrhu zhotovitele Návrh změny je zhotovitel
povinen předložit ke schválení objednateli. K návrhu zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit nejpozději
do deseti (10) dnů ode dne rozhodnutí příslušného orgánu objednatele o předložené změně. Nevyjádři-li se
objednatel v dané Ihfilě. nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas objednatele se změnou

28. Ke změně zhotovitele může dojít pouze z důvodu:

a) uvedeného v § 222 odst. 10 písni, b) ZZVZ,
b) kdy zhotovitel původně podnikající jako fyzická osoba založil právnickou osobu, prostřednictvím niž

chce nadále vykonávat svou podnikatelskou činnost, ať už zcela nebo jen co do některých svých závazků.
Důvod ke změně zhotovitele je zhotovitel povinen prokázat.

29. Proces předáni předmětu dila mezi jednotlivými zhotoviteli bude mezi objednatelem a oběma zhotoviteli
domluven s ohledem na okolnosti změny zhotovitele a povahu prováděného díla

i. Společná ustanovení
30. Při administraci změn jsou smluvní strany povinny postupovat bez zbytečných průtahů, a to především

s ohledem na své odborné znalosti. O veškerých skutečnostech, které ovlivní nebo mohou ovlivnit podmínky
prováděni dila, zejména jeho cenu a termíny plnění, je zhotovitel povinen objednatele informovat. Jestliže
zhotovitel v předchozí větě uvedenou povinnost nesplní neprodleně poté, kdy se o skutečnosti dozvěděl, resp
při vynaložení náležité péče mohl a/nebo měl dozvědět, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne, kdy se
o skutečnosti dozvěděl, resp. při vynaložení náležité péče mohl a/nebo měl dozvědět, nebude možné tyto
skutečnosti nebo okolnosti zohlednil a promítnout do podmínek provádění dila, s výjimkou změny
zhotovitele, kdy je k rozhodným okolnostem možno přihlédnout i později.

31. Zhotovitel bere na vědomí, že postup provádění díla, s ohledem zejména na zmčny předmětu díla, změny
doby plnění díla, změny ceny díla a změny zhotovitele, podléhá schválení příslušným orgánem objednatele.
Nebudc-li postup prováděni díla tímto příslušným orgánem schválen, má se příslušná změna za neúčinnou,
a to od počátku.

32. Pro administraci změny, s výjimkou změny zhotovitele, jsou smluvní strany povinny použít vzorové
formuláře, jež jsou v upravitelné podobě uveřejněny na internetových stránkách objednatele.

33. Pro administraci návrhu zmčny ze strany zhotovitele jsou smluvní strany povinny použít formulář označený
jako „Návrh změny závazku". Pro administraci oficiálního návrhu změny ze strany zhotovitele a změny na
základě pokynu objednatele jsou smluvní strany povinny použit formulář označený jako „Evidenční list
vyhrazené změny".

J. Vyhrazené zmčny závazku
34. Pro vyloučeni pochybností smluvní strany prohlašují, že článek či. IV odst. 3 VOP, čl. V odst. 5 VOP a čl. Vil

podčl. A. poděl. C, podčl. E a poděl. I I jsou vyhrazenými změnami závazku vyplývajícího ze SOD dle těchto
všeobecných podmínek, přičemž tyto vyhrazené změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

35. Smluvní strany se dohodly na limitu hodnoty změn provedených v souladu s čl. VII, vyjma podčl. K, VOP,
s výjimkou uplatněni vyhrazené změny závazku dle čl. V odst. 5 VOP, ve výši 30 % nabídkové ceny bez
DPH. přičemž hodnotou změny se rozumí hodnota vyčíslená v reálných číslech. Bude-li pro řádné a včasné
dokončení díla nezbytné překročit tento limit, posoudí se tato změna jako další změna závazku ve smyslu
čl. VII podčl. K VOP.

K. Další zmčny závazku
36. K případným změnám závazku vyplývajícího ze SOD nepředpokládaným těmito všeobecnými obchodními

podmínkami nebo SOD může, při respektováni příslušných zákonných ustanoveni, dojít na základě dodatku
ke SOD. Dodatek bude uzavřen ve formě shodné s formou, ve které byla uzavřena SOD, přičemž smluvní
strany výslovně prohlašuji, že dodatkem učiněným v jiné formě nechtějí být vázány.
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Všeobecné obchodnípodmínky statutárního města České Budějovice
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VIII. Provádění díla
A. Obecná ustanoveni

1. Zhotovitel je povinen provést clilo na svůj náklad, své nebezpečí a odpovědnost ve smluvené dobč jako celek
nebo ve smluvených částech, a to v souladu se SOD, tčmito všeobecnými obchodními podmínkami,
příslušnými právními předpisy, technickými normami, včetně norem ČSN (ČSN EN), s příslušnou zadávací
dokumentací, případnými rozhodnutími či jinými opatřeními orgánů veřejné správy a v souladu se stanovisky
dotčených orgánů státní správy.

2. Zhotovitel se zavazuje provádčt dilo dle příkazů objednatele

3. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky vyplývající z rozhodnutí či jiných opatření orgánů veřejné správy, pokud
lato rozhodnutí byla zhotoviteli prokazatelným způsobem předána.

4. V případě, kdy zhotovitel jako odborná osoba zjistí při provádění díla výskyt skutečností, které nejsou
v souladu s obecně platnými právními předpisy, případně povahou díla, je povinen o této skutečnosti
bezodkladně informovat objednatele.

5. Zhotovitel je povinen se v průběhu prováděni díla na vyzváni objednatele zúčastnit všech jednáni, na která
bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí
s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však nesmí, neni-li k tomu pro konkrétní případ konkrétně objednatelem
pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na
předmětném díle, třetím stranám.

6. Zhotovitel je povinen objednatele o průběhu provádění díla pravidelně a pravdivě informovat.
B. Výměna projektanta

7. Výměna projektanta, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízeni
veřejné zakázky, je možnájen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový projektant musí splňovat
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázal původní projektant.

8. Navrhovanou změnu projektanta je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit a současně předložit
doklad o splnění kvalifikace nového projektanta. Objednatel je povinen se k navrhované změně vyjádřit do
pěti (5) pracovních dnů ode dne obdrženi návrhu změny Nevyjádři-li se objednatel v dané lhůtč, nemůže být
toto bez dalšího považováno za souhlas se změnou projektanta.

9. Tento podčlánek se obdobně použije i v případějiných osob podílejících se na provádění díla, prostřednictvím
nichž zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení.

C. Poddodavatclc
10. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele). Pověři-li

zhotovitel provedením díla nebo jeho části poddodavatele, odpovídá za plnění smlouvy, jako by plnil sám,
a nahradí újmu způsobenou poddodavatelem stejně, jako by ji způsobil sám

11. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízeni
veřejné zakázky, je možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení veřejné zakázky’ prokázal původní
poddodavatel.

12. Navrhovanou změnu poddodavatele je zhotovitel objednateli povinen písemně oznámit a současně předložit
doklad o splnění kvalifikace. Objednatel je povinen se k navrhované změně vyjádřit do pěti (5) pracovních
dnů ode dne obdržení návrhu změny. Nevyjádři-li se objednatel v dané lhůtč, nemůže toto být bez dalšího
považováno za souhlas se změnou poddodavatele.

D. Povinnosti objednatele
13. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění dle SOD a těchto

všeobecných obchodních podmínek, zejména mu včas a řádně předávat potřebné podklady, zabezpečoval
plněni povinnosti, které na sebe převzal čí vyplývající z. potřeby konkrétního díla, zúčastňovat se jednání,
která se předmětného díla týkají, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění
díla.
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s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však nesmí, neni-li k tomu pro konkrétní případ konkrétně objednatelem 
pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na 
předmětném díle, třetím stranám.

6. Zhotovitel je povinen objednatele o průběhu provádění díla pravidelně a pravdivě informovat.

B. Výměna projektanta

7. Výměna projektanta, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízeni 
veřejné zakázky, je možnájen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový projektant musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázal původní projektant.

8. Navrhovanou změnu projektanta je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit a současně předložit 
doklad o splnění kvalifikace nového projektanta. Objednatel je povinen se k navrhované změně vyjádřit do 
pěti (5) pracovních dnů ode dne obdrženi návrhu změny Nevyjádři-li se objednatel v dané lhůtč, nemůže být 
toto bez dalšího považováno za souhlas se změnou projektanta.

9. Tento podčlánek se obdobně použije i v případě jiných osob podílejících se na provádění díla, prostřednictvím 
nichž zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení.

C. Poddodavatclc

10. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele). Pověři-li 
zhotovitel provedením díla nebo jeho části poddodavatele, odpovídá za plnění smlouvy, jako by plnil sám, 
a nahradí újmu způsobenou poddodavatelem stejně, jako by ji způsobil sám

11. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízeni 
veřejné zakázky, je možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení veřejné zakázky’ prokázal původní 
poddodavatel.

12. Navrhovanou změnu poddodavatele je zhotovitel objednateli povinen písemně oznámit a současně předložit 
doklad o splnění kvalifikace. Objednatel je povinen se k navrhované změně vyjádřit do pěti (5) pracovních 
dnů ode dne obdržení návrhu změny. Nevyjádři-li se objednatel v dané lhůtč, nemůže toto být bez dalšího 
považováno za souhlas se změnou poddodavatele.

D. Povinnosti objednatele

13. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění dle SOD a těchto 
všeobecných obchodních podmínek, zejména mu včas a řádně předávat potřebné podklady, zabezpečoval 
plněni povinnosti, které na sebe převzal čí vyplývající z. potřeby konkrétního díla, zúčastňovat se jednání, 
která se předmětného díla týkají, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění 
díla.

10
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14, Objednatel je povinen řádnč provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávnčné a řádnč doložené
finanční nároky vzniklé v důsledku plněni SOD, a to za podmínek uvedených ve SOD a těchto všeobecných
obchodních podmínkách.

IX. Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla a plněni smluvních podmínek zhotovitelem, a to

zejména na výrobních výborech dle čl. II poděl. D VOP a uplatňováním svých připomínek dle čl. II poděl, B
odst. 11 VOP. Provádění kontrol ze strany objednatele však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti
za řádné a včasné provedeni díla.

2. Kromě zástupců objednatele jsou oprávněni kontrolu prováděni díla provádět též zástupci orgánů veřejné
správy, a to v rozsahu svých kompetenci.

3. V případě, že objednatel zjisti, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. zejména neplní
termíny pro provádění díla sjednané ve SOD, provádi-li dílo vadně, nepředá objednateli doklady vztahující se
k dílu, případně, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu s technickými,
kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, příkazy objednatele nebo bude zjištěno porušení
jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně
zjednat nápravu.

X. Předání a převzetí díla
A. Předávací řízeni

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením (tj. bez vad a nedodělků) a předáním
objednateli. Předávací řízeni představuje proces předáni díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.

2. Znění tohoto článku se obdobně použije i pro dílčí předávání jednotlivých stupňů PD.

3. Zhotovitel vyzve objednatele k předáni a převzetí díla. Dílo bude objednateli zhotovitelem předáno v sídle
objednatele. Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším provedení díla, než je uvedeno ve SOD.
Zhotovitel je však povinen předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději v poslední den lhůty určené
k provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen objednateli předat veškerá rozhodnuti či jiná opatření orgánů veřejné správy, jejichž
vydáni v rámci provádění díla zajistí.

5. Nevyplývá-li ze SOD něco jiného, není objednatel povinen převzít jen část předmětu díla.
6. V případě, že v průběhu předávacího řízení budou zjištěny vady díla, je objednatel oprávněn předávací řízení

přerušit, vyhotovil seznam zjištěných vad a v předávacím řízeni pokračovat teprve po jejich úspěšném
odstranění. Dílo se má za provedené teprve tehdy, je-li bez vad a nedodělků, vyjma vad vymezených v odst. 7
tohoto článku.

7. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, předmět díla převzít i s malým množstvím případných vad,
které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání užití díla. Součástí protokolu o předání a převzetí díla
v takovém případě bude také soupis vad spolu s určením práva z vadného plnění, které objednatel uplatňuje,
a uplatnil-li právo na odstranění vad, téžs určením přiměřené lhůty, ve které má zhotovitel vady odstranit.

8. V případě prodleni zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předáni a převzetí díla, nebo pokud
zhotovitel odmítne tylo vady odstranit, jc objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny díla nebo si vady díla
odstranit sám nebo třetí osobou s tím, že zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli uhradit náklady
vynaložené na odstranění těchto vad, a to do třiceti (30) dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem,
přičemž jc objednatel oprávněn nárokovat jak náklady skutečné, tak náklady předpokládané, které budou
určené na základě odborného posouzeni.

B. Protokol o předání a převzetí díla
9. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předáni a převzetí díla. Povinným

obsahem protokolu jsou:
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a) údaje o zhotoviteli a objednateli,
b) číslo SOD,
c) soupis všech předaných dokladů,
d) počet vyhotoveni PD,
e) formy vyhotovení PD,
0 prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradami nebo bez výhrad).

10. Obsahuje-li dilo vady, musí protokol o předáni a převzetí díla obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad,
b) určení způsobu a termínu odstraněni zjištěných vad, popřípadě jiného způsobu narovnáni.

11. V případě, že objednatel odmítá dilo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které
odmítá dílo převzít.

XI. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla
A. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho provedení, i za vady, které se projeví později. Vady
zjištěné při předání a převzetí díla budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. V případě sporu o to,
zda předávané dilo vykazuje vady a nedodělky, se podle výslovné dohody smluvních stran má za to, že tomu
tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

2. Odpovědnost za vady díla se řídi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Zhotoviteli v případě zániku závazků ze SOD jinak než splněním, zůstává nedotčena odpovědnost za vady
díla, a to za tu část plněni, která byla zhotovitelem provedena Této odpovědnosti se nikterak nedotkne
případné dokončení díla objednatelem nebo třetí osobou.

B. Záruka za jakost tlila
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dilo bude po stanovenou dobu odpovídat podmínkám daným

SOD, těmito všeobecnými obchodními podmínkami, právními předpisy a technickými normami.

5. Zhotovitel se zavazuje, že kvalita díla odpovídá technickým a právním předpisům a splňuje požadavky
kladené na dílo podklady pro provedení díla, SOD a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Zhotovitel
se dále zavazuje, že na základě jím zhotovené PD bude možné realizovat stavbu, a to bez nutnosti provedeni
změn při realizaci stavby ve smyslu čl. XI podčl. D odst. 10 VOP.

6. Jestliže povinnost zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, záruka za jakost
plněni, které zhotovitel při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, vzniká v rozsahu a za
podmínek stanovených obdobně dle tohoto článku. Této odpovědnosti se nikterak nedotkne případné
dokončení díla objednatelem nebo třetí osobou.

7. Poskytnutím záruky za jakost díla se neomezuji zákonné povinnosti zhotovitele z vadného plněni.

C. Záruční doba
8. Záruční doba se sjednává, nenl-li ve SOD uvedeno jinak, v délce trváni ode dne provedení díla do uplynutí

dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne ukončeni kolaudace stavby, resp. ode dne provedení stavby bez vad
a nedodělků, bude-li se jednat o stavbu, jež kolaudaci nevyžaduje. O zahájeni a ukončení realizace stavby je
objednatel povinen zhotovitele vyrozumět.

9. Záruční doba však uplyne nejpozději za 60 měsíců ode dne provedení díla.

D. Vada díla
10. Dílo má vady, jestliže dilo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích

podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dilo
takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučuji, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel
obvyklý. Za vadu díla se považuje i jeho chybovost či neúplnost, a to jak PD, lak soupisu prací, dodávek

i:
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a služeb s výka2em výměr, mající za následek nutnost provedení změn při realizaci stavby, k nimž by
v případě řádné provedené PD. resp. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, nedošlo.

11. Za vadu díla se považuje i nesoulad provedeného díla nebo jeho části s platnými právními předpisy,
příslušnými technickými normami, včetně technických norem ČSN (ČSN EN).

E. Reklamace
12. Objednatel je povinen nároky z vad díla písemně uplatnit u zhotovitele.
13. V reklamaci musí být vady popsány.

14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

15. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při předávacím řízení předá objednateli adresy, jména odpovědných
osob a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu.

F. Nároky z vndy díla
16. Objednatel má v případě vadného plnění právo na bezplatné odstranění reklamované vady díla.

17. Nebude-li možné vadu díla odstranit, má zhotovitel právo na slevu z ceny díla, popf. na poskytnuli náhradního
plnění. Právo volby nároku náleží v takovém případě objednateli.

G. Odstranění vady
18. Práce na odstraněni reklamovaných vad je zhotovitel povinen zahájil nejpozději do sedmi (7) dnů od obdrženi

reklamace, neni-li v reklamaci uveden jiný termín s ohledem na povahu vady, s tím, že náklady na prověření
reklamace a odstranění vad díla nese zhotovitel.

19. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla v přiměřené lhůlě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, jinak ve
lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, nejpozději však do třiceti (30) dnů od obdržení reklamace,
nedoliodnou-li se strany písemně jinak.

20. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady díla i v případě, že odpovědnost za tyto vady neuznává
Náklady na odstraněni reklamované vady nese zhotovitel. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady na
odstranění reklamované vady přinejmenším do pravomocného rozhodnuti soudu v této věci. V případě, že
soud uzná, že zhotovitel za tyto vady neodpovídá, uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelně vynaložené
náklady na odstraněni předmětné vady.

21. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad krytých zárukou, nebo pokud zhotovitel
odmítne reklamované vady odstranil, je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny díla nebo si vady díla
odstranit sám nebo třetí osobou s tím, že zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na
odstranění vad, a to do třiceti (30) dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem, přičemž je objednatel
oprávněn nárokovat jak náklady skutečné, tak náklady předpokládané, které budou určené na základě
odborného posouzení. Zhotovitel se tedy své odpovědnosti nezprostí tím, že odkáže, že vady byly odstraněny
třetí osobou.

22. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká záruka za jakost ani se neomezuje její rozsah a není ani
dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad.

H. Předání odstraněné reklamované vady
23. O odstranění vady sepíši smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstraněni vady nebo uvede

důvody, pro které odmítá odstraněnou vadu převzít. Povinným obsahem protokolu o předáni odstraněné vady
je:

a) stručný popis odstraněné reklamované vady, která je předmětem předáni,
b) prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

24. Dnem vyřízeni reklamace je den podpisu protokolu o předání odstraněné vady, jehož obsahem bude potvrzení
objednatele, že reklamace byla vyřízena.
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XII. Ukončení smluvního vztahu
A. Obecná ustanovení

1. SOD je možné ukončit:
a) spínáním,
b) dohodou smluvních stran.
c) odstoupením od smlouvy jedné ze stran,
d) výpovédi objednatele.

2. Jestliže zhotovitel řádné neplní néjaký závazek vyplývající mu z téchto všeobecných obchodních podmínek
nebo ze SOD, může objednatel oznámením po zhotoviteli požadovat, aby dal své jednání do pořádku
a napravil ho ve stanovené přiměřené lhůtč.

3. Zanikl-li závazek provést dílo jinak než jeho splněním, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vždy nejvýše
to, o co se zhotovováním díla průkazně obohatil. To neplatí, došlo-li k zániku závazku provést dílo
odstoupením od SOD ze strany objednatele, v takovém případě vznikne zhotoviteli nárok na částečné
zaplacení ceny díla pouze tehdy, má-li plnění poskytnuté zhotovitelem pro objednatele význam.

B. Odstoupení od smlouvy
4. Objednatel je oprávněn od SOD odstoupit zejména v případě, kdy zhotovitel:

a) neplní povinnosti dané mu oznámením dle odst. 2 tohoto článku,
b) bez rozumné omluvy nepokračuje v prováděni díla v souladu s termíny plnění díla nebo jinak jasně

projevuje úmysl nepokračovat v plněni svých závazků, které má dle SOD.

5. Není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, odstoupit od smlouvy' je možné z důvodů uvedených
v občanském zákoníku, SOD a těchto všeobecných obchodních podmínkách.

6. Každá smluvní strana je oprávněna od SOD odstoupit, bylo-li rozhodnuto, že se druhá smluvní strana zrušuje
s likvidací, nebo bylo-li ohledně druhé smluvní strany zahájeno insolvenčni řízeni. Toto právo trvá po
prohlášeni konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenčni správce
vyjádřit, že smlouvu splní.

7. Mimo případy dle § 2002 odst. I občanského zákoníku se za podstatné porušeni smlouvy považuje zejména:

a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plněni zhotovitele,
b) prodlení zhotovitele s prováděním díla déle než třicet (30) dnů oproti lliůtám uvedeným ve SOD;
c) použití předaných podkladů k jiným účelům, než je uvedeno ve SOD nebo v těchto všeobecných

obchodních podmínkách, nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí objednatele;
d) opakované porušeni jakékoli povinnosti vyplývající ze SOD nebo těchto všeobecných obchodních

podmínek, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení povinnosti.

8. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky déle než třicet (30) dnů je považováno za podstatné porušení
smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od SOD.

9. Odstoupení od SOD je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od SOD druhé smluvní straně
a má účinky ex nunc, nebude-li v odstoupení uvedeno jinak.

10. Odstoupeni od SOD se nedotýká práv objednatele z. vadného plněni, poskytnuté záruky za jakost, práva na
smluvní pokutu, náhradu újmy, vlastnických práv a dalších ustanovení SOD nebo těchto všeobecných
obchodních podmínek, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smluvního vztahu.

11. V případě odstoupení od SOD je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce na díle a společně
s objednatelem provést inventarizaci provedených prací.

C. Výpověď smlouvy
12. Objednatel je oprávněn SOD ukončit výpovědi s jednoměsíční' výpovědní dobou oznámením takové výpovědi

zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti dnem doručeni oznámení zhotoviteli. Objednatel však neni oprávněn
SOD vypovědět jen z důvodu, aby dílo provedl sáni nebo nechal dílo provést jiným zhotovitelem, ledaže
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zhotovitel řádní a včas neplní své povinnosti dané mu SOD nebo těmito všeobecnými obchodními
podmínkami.

13. Výpověď SOD se nedotýká práv objednatele z vadného plněni, poskytnuté záruky za jakost, práva na smluvní
pokutu, náhradu újmy. vlastnických práv a dalších ustanovení SOD nebo těchto všeobecných obchodních
podmínek, která vzhledem ke své povaze mají trsat i po ukončení smluvního vztahu.

XIII. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na díle
14. Vlastnictví a nebezpečí Škody na díle přechází na objednatele převzetím díla.

15. Pokud zhotovitel převzal od objednatele jakékoli podklady, výkresy, modely, vzory apod., nesmi tyto
poskytovat třetím osobám, zveřejňoval je nebo s nimi bez souhlasu objednatele jakýmkoli způsobem nakládat,
mimo přímou souvislost s prováděním díla, a tyto jsou stále ve vlastnictví objednatele. Zhotovitel je povinen
je bez výzvy vrátit objednateli nejpozději při provedení díla.

XIV. Duševní vlastnictví
1. Vznikne-li v souvislosti s prováděním díla autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o prásrn autorském,

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve zněni
pozdějších předpisů, má se za to, že se jedná o dílo vytvořené na objednávku.

2. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný souhlas - licenci k užití veškerých práv duševního
vlastnictví, která jsou součásti nebo příslušenstvím předmětu plnění zhotovitele dle SOD. Licence poskytnutá
zhotovitelem objednateli je výhradní, celosvětová, převoditelná (sublicencovatelná), časově neomezená a je
udělena ke všem účelům známým k datu uzavření SOD, tak jak bude popsáno dále. Objednatel není povinen
licenci využít. Zhotovitel souhlasí s tim, že nebude oprávněn licenci vypovědět nebo od ní odstoupit a že
licenční ujednáni je sjednáno jako samostatné ujednáni, které přetrvá zánik ostatních závazků dle SOD.

3. Smluvní strany dále sjednávají, že v rámci licence bude objednatel oprávněn použit předmět plnění zhotovitele
ke všem známým účelům, včetně užíváni díla, další úpravy díla a jeho reprodukce, a je v rámci licence
oprávněn, ať už přímo či nepřímo prostřednictvím třetích osob, provádět jakékoliv úpravy nebo změny či
doplnění předmětu plněni zhotovitele nebo jakékoliv jeho části, spojit předmět plnění zhotovitele nebo jeho
část s jiným plněním či dílem nebo kolektivním dílem. Zhotovitel tímto poskytuje svůj výslovný
a neodvolatelný souhlas k sublicencování jakýchkoliv práv duševního vlastnictví, která jsou předmětem
licence, jakékoliv třetí osobě bez omezeni. Zhotovitelje odpovědný za to, že jeho zaměstnanci, poddodavatelé
a jakékoliv jiné osoby zapojené do plněni zhotovitele dle SOD přijaly a přijmou všechny nezbytné kroky
a udělily a udělí všechny nezbytné souhlasy k tomu, aby objednatel mohl licenci plně využít.

4. Odměna za licenci je zahrnuta v ceně díla a zhotovitel odpovídá za to, že objednatel není a nebude povinen
za licenci a její využití hradit jakékoliv další odměny.

XV. Smluvní pokuty a náhrada škody
A. Základní smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoli povinnosti uvedenou v těchto všeobecných obchodních
podmínkách nebo SOD, blíže nespecifikovanou v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodleni zhotovitele s provedením díla v termínu sjednaném ve SOD je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 °o z ceny díla bez DPI ! za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s postupem práci dle dílčích termínů provedení díla (milníků) sjednaných ve
SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 “oz ceny té části dila. s jejímž
plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s:

a) odstraňováním vad uvedených v protokolu o předáni a převzetí předmětu díla (čl X VOP),
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zhotovitel řádní a včas neplní své povinnosti dané mu SOD nebo těmito všeobecnými obchodními 
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smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
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b) zahájením odstraňování vady oznámené objednatelem v průběhu záruční doby (čl. XI podčl G VOP)
nebo

c) odstraněním vady oznámené objednatelem v průběhu záruční doby (čl. XI poděl. G VOP)

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 °/a z ceny díla bez DPH za každou
jednotlivou vadu a každý započatý den prodleni.

B. Další smluvní pokuty
5. V případě, že se jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v čl. Ill VOP ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z cenv díla bez DPH za každé
jednotlivé nepravdivé prohlášeni zhotovitele.

6. Dojde-li ze strany zhotovitele ke změně projektanta, poddodavatele či jiné osoby, prostřednictvím které
prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízeni veřejné zakázky, v rozporu s či. Vlil podčl. B nebo C VOP,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši I °o z ceny díla bez DPH.

7. V případě, že zhotovitel neposkytuje potřebnou vyžádanou součinnost objednateli čí koordinátorovi BOZP,
či neposkytuje potřebnou součinnost při uplatňování návrhů změn při realizaci stavby je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každé zjištěné
porušení této povinnosti.

8. V případě neplněni svých povinností vyplývajících zhotoviteli z čl. XX VOP nebo čl. XXI VOP je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každé zjištěné
porušení povinnosti.

C. Společná ustanovení ke smluvním pokutám
9. Smluvní pokuta je splatná třicátý (30.) den ode dne doručení výzvy k uhrazení smluvní pokuty zhotoviteli.
10. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou utvrzenou.

11. Dopadaji-li najedno skutkově stejné porušení povinností zhotovitele dvě a více ustanoveni o smluvní pokutě
dle tohoto článku, uplatni se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta v ncjvyšši
výši.

D. Náhrada škody
12. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku Tzn , že ujednáni smluvních pokut se nedotýká

práva objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou.

13. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad PD, případně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, v průběhu realizace stavby. Škodou se v tomto případě rozumí též finanční nárůst nákladů na realizaci
stavby vzniklý v důsledku vad PD, případně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

14. Pokud bude objednateli v důsledku jednání, příp. opomenuti, zhotovitele uložena pokuta či penále, je
zhotovitel povinen tuto pokutu či penále objednateli uhradit. Uhrazením pokuty či penále objednateli není
dotčeno právo objednatele na náhradu škody, jež jednáním či opomenutím zhotovitele objednateli vznikne.

XVI. Pojištění
A. Obecná ustanovení

1. Tento článek se aplikuje pouze v případě, že je dle SOD požadováno pojištění uvedené v tomto Článku.

2. Je-li ve SOD uvedena výše spoluúčasti zhotovitele, nesmi podíl spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění
překročit tuto výši.

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

4. Smluvní strany jsou povinny si v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat veškerou potřebnou součinnost

5. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.
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5. V případě, že se jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v čl. Ill VOP ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel 
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zhotovitel povinen tuto pokutu či penále objednateli uhradit. Uhrazením pokuty či penále objednateli není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody, jež jednáním či opomenutím zhotovitele objednateli vznikne.

XVI. Pojištění 

A. Obecná ustanovení

1. Tento článek se aplikuje pouze v případě, že je dle SOD požadováno pojištění uvedené v tomto Článku.

2. Je-li ve SOD uvedena výše spoluúčasti zhotovitele, nesmi podíl spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění 
překročit tuto výši.
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6. /'hotovitel je povinen předložit objednateli doklad o pojištění dle tohoto článku vždy na žádost objednatele,
a to do pěti (5) dnů ode dne doručeni takové žádosti.

7. Nepředloženi dokladů o pojištěni objednateli je považováno za podstatné porušeni smlouvy.
B. Pojištěni odpovědnosti za škodu

8. Zhotovitel je povinen si na své náklady zajistit pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou sebou nebo svými
poddodavateli objednateli nebo třetím osobám.

9. Pojištěni odpovědnosti za Škodu bude sjednáno s limitem plněni, který nebude nižší než částka uvedená ve
SOD.

XVII. Povinnost mlčenlivosti, zveřejnění, informační povinnost
1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany,

s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné správy.

2. Důvěrnou informaci se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí obchodní tajemství
a veškeré informace jakéhokoliv druhu, včetně informací obchodních či technických, jakož i veškeré další
informace získané před nebo po podepsání SOD.

3. Je-li příslušnou zadávací dokumentací připuštěna existence obchodního tajemství, je zhotovitel případné
obchodní tajemství povinen objednateli prokázat.

4. Smluvní strany berou na vědomi, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve zněni pozdějších předpisů, podléhá SOD uveřejnění v registru smluv, přičemž, uveřejněni dle
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si
ujednávajt, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejněni úplného znění SOD, včetně všech příloh
v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejněni ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož
i uveřejněni na oficiálních wcbových stránkách statutárního města České Budějovice. Smluvní strany berou
dále na vědomí, že objednatel je povinen SOD či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím
osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Ujednání dle tohoto odstavce se
vztahují i na všechny případné dodatky ke SOD, jejichž prostřednictvím je SOD měněna či ukončována.

XVIII. Zástupci stran
1. Osoby, kteréjsou oprávněny jednat za objednatele a zhotovitele v tcchnickoorganizačnich otázkách spojených

s plněním jednotlivých práv a povinnosti ze SOD, tj. jednat ve věcech technických, jsou určeny ve SOD.
Jednáním ve věcech technických se rozumí především jednáni ve věcech:
a) operativního technického řízení činností při provádění díla,
b) přebíráni podkladů a dokumentů souvisejících s prováděním díla,
c) podepisování protokolů o předáni a převzetí díla nebo jeho části.

2. Ve věcech smluvních, tj. zejména ve věcech:

a) změn SOD formou dodatků,
b) ukončování SOD,
c) uplatňování smluvních pokut a náhrady újmy,

jednají za smluvní strany osoby oprávněné uzavřít smlouvu.
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla při jakémkoli jednání v souvislosti s plněním smlouvy vždy přítomna

alespoň jedna odpovědná osoba zhotovitele ovládající český jazyk, a to nejméně na komunikační úrovni.

XIX. Doručování a komunikační prostředky
I. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně jí budou zasílány primárně prostřednictvím datové schránky.

Nemá-li zhotovitel zřízenou datovou schránku, budou mu veškeré písemnosti doručovány primárně
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prostřednictvím poštovních služeb. V připadá neoficiální komunikace lze užít též prostředky elektronické
poSty. V rámci výrobních výborů a vyžaduje-li to povahu věci, mohou být písemnosti doručovány též formou
osobního předáni určeným zástupcům smluvních stran, přičemž takové písemnosti je nutné odeslat dotčené
straně též v elektronické podobě, nevyluČuje-li to vSak povaha písemnosti. Ncní-li písemnost doručená druhé
smluvní straně osobně zaslána této straně též v elektronické podobě, musí být o osobním předání sepsán
protokol. Protokol je možno nahradit jakoukoli listinou, z niž bude patrné převzetí doručované písemnosti
druhou smluvní stranou.

2. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů
uvedených ve SOD.

3. Písemnost se považuje za doručenou, jakmile druhá smluvní strana písemnost převezme nebo jakmile byla
vrácena odesílající smluvní straně jako nedoručitelná anebo smluvní strana svým jednáním nebo opomenutím
doručení písemnosti zmařil. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže smluvní strana přijeti písemnosti
odmítne.

4. Kdykoli tyto všeobecné obchodní podmínky nebo SOD předpokládají udělení nebo vydání schváleni,
potvrzeni, souhlasů, určeni, oznámení, požadavků apod., musí tato komunikace probíhat zásadně
elektronicky, s výjimkou veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž je to odůvodněno specifickým
parametrem veřejné zakázky. Převážná část běžné komunikace tak bude mezi stranami probíhat zejména
prostřednictvím datové schránky a elektronické pošty.

5. Veškerá komunikace mezi stranami bude probíhat výhradně v českém jazyce, nebude-li mezi stranami
dohodnuto jinak.

XX. Zvláštní povaha některých děl
A. Zvláštní povinnosti zhotovitele, kdy stavbou je vodohospodářské dílo

6. Ustanovení tohoto podčlánku se použije pouze tehdy, je-li ve SOD uvedeno, že stavbou je vodohospodářské
dílo.

7. Vyplývá-li pro zhotovitele ze SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínek povinnost předložit
jakýkoli dokument k připomínkování objednateli, je zhotovitel povinen tento dokument předložit též
provozovateli vodohospodářského infrastrukturního majetku objednatele, Ij společnosti ČEVAK a.s.,
IČO: 608 49 657, se sídlem Severní 2264 8, 370 10 České Budějovice

XXI. Zvláštní povinnosti zhotovitele spojené s dílem spolufinancovaným z ESI fondu
1. Ustanoveni tohoto článku se užiji pouze tehdy, je-li ve SOD uvedeno, že předmět dila je spolufinancován

z Evropských strukturálních a investičních fondů (v těchto všeobecných obchodních podmínkách též jen „ESI
fondy'1)-Obsahují-li ustanovení tohoto článku práva a povinnosti, jež jsou v rozporu s jinými ustanoveními
těchto všeobecných obchodních podmínek, použijí se ustanovení tohoto článku.

2. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho částí a jeho financování
po dobu 10 let ode dne provedení dila, minimálně však do 31. 12. 2028.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o dílo
financované z ESI fondu.

4. Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněni pozdějších předpisů, souhlasí s výkonem
kontroly týkající se předmětu smlouvy a minimálně do konce roku 2028 se zavazuje poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací díla pověřeným orgánům. Zároveň je zhotovitel povinen
vytvořit orgánům pověřeným kontrolou podmínky k provedeni kontroly a poskytnoutjim veškerou nezbytnou
součinnost.

5. Zhotovitel je povinen poskytovat potřebné informace, dokumentaci a součinnost objednateli též v případě,
kdy objednatel bude sám podroben kontrole pověřenými orgány.
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XXII. Závěrečná ustanoveni
1. Práva a povinnosti těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené, avšak se SOD související, se

kromě SOD řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přip. ostatními souvisejícími právními
předpisy.

2. Strany vyluěují aplikaci ustanoveni § 557 občanského zákoníku.

3. Případná změna právních předpisů dotýkajících se prav a povinnosti vyplývajících z těchto všeobecných
obchodních podmínek nebo SOD nevyžaduje změnu ani těchto všeobecných obchodních podmínek, ani SOD.
V takovém případě se má za to, že ustanovení neslučitelná s novou právní úpravou se neaplikuji a strany jsou
povinny řídit se zákonnou úpravou, nebudc-li smluvními stranami postupována dle odst. 4 tohoto článku.

4. Neplatná či neúčinná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nezpůsobují neplatnost nebo
neúčinnost ostatních ustanoveni těchto všeobecných obchodních podmínek či celých všeobecných
obchodních podmínek. Neplatná či neúčinná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek budou
nahrazena platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíži účelu, kterého mělo být dosaženo, a to
formou dodatku ke SOD.

5. Jsou-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedena práva a povinnosti týkající se správních řízeni
dle příslušných právních předpisů, použijí se tato ustanovení pouze tehdy, je-li takové správní řízení v daném
případě konáno.

6. Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících ze SOD je, dle dohody smluvních stran ve smyslu
ustanovení § 89a zákona č. 99 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, soud příslušný
dle sídla objednatele.

7. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb , o obcích
(obecní zřízení), ve zněni pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne
17.9.2018, č. 1179/2018.

8. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení radou města
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dle sídla objednatele.

7. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb , o obcích 
(obecní zřízení), ve zněni pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 
17.9.2018, č. 1179/2018.

8. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení radou města
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NOVÉ ŘEŠENÍ KRYTÉHO CHODNÍKU V ULICI PRAŽSKA Datum,-20200611
OBCHODNÍ PODMÍNKY JaKUD

1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli k připomínkování kontrolní vyhotovení projektové
dokumentace ve všech stupních, ve kterých je projektová dokumentace dle smlouvy vyhotovována, včetně
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to před odevzdáním konečného znění
projektové dokumentace v příslušném stupni objednateli, nedohodnou-li se strany v průběhu provádění díla
jinak. Objednatel sdělí zhotoviteli své připomínky ke kontrolnímu vyhotovení projektové dokumentace
nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne jeho poskytnutí, přičemž nesdělení připomínek v této lhůtě nelze bez
dalšího brát jako souhlas s předloženou projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen připomínky
objednatele zapracovat do konečné verze projektové dokumentace v příslušném stupni.

2. Zhotovitel je povinen v rámci prováděni díla zajistit též inženýrkou činnost, tzn., že je povinen zajistit veškeré
potřebné podklady pro podání žádostí o vydání příslušných rozhodnutí a jiných opatření orgánů veřejné správy
a získání pravomocných rozhodnuti a potřebného majetkoprávního vypořádání.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bude používat obchodní názvy konkrétních výrobků či výrobců pouze ve
výjimečných případech, kdy by nemohly být technické parametry bez použití takového odkazu stanoveny
dostatečně přesně nebo srozumitelně. Použití názvu konkrétního výrobku či výrobce musí být dostatečně
odůvodněno. U každého takového názvu vý robku nebo výrobce musí být zároveň uvedena možnost nabídnout
rovnocenné řešení.

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly
navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat
oceněni jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomoci položek charakteru komplet/soubor následně
odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu
z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve zněni pozdějších předpisů (oceněná
a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinnosti jako zadavatele
veřejné zakázky na stavbu dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších
předpisů. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědi na dotazy účastníků
zadávacího řízeni vztahující se ke zpracované projektové dokumentaci, přičemž je zhotovitel povinen
objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele.

6. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby,
která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně
posouzeni mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného
odkladu po obdrženi výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým
nabídkám.

7. Splatnost faktur je třicet (30) dní ode dne jejich doručení na adresu sídla objednatele.

8. V případě prodlení objednatele se zaplacením splatné pohledávky zhotovitele má zhotovitel právo na úrok
z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodleni, ledaže objednatel není odpovědný za
prodlení. Tento smluvní úrok z prodlení je splatný třicátý (30.) den ode dne doručeni výzvy k uhrazeni
smluvního úroku z prodlení objednateli.

9. V případě prodleni zhotovitele s provedením díla v terminu sjednaném ve smlouvě je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

10. V případě prodleni zhotovitele s postupem prací dle dílčích terminů provedení díla (milníků) sjednaných ve
smlouvě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny té části díla, s jejímž
plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodleni.

11. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších
předpisů. Tzn., že ujednáni smluvních pokut se nedotýká práva objednatele na náhradu Škody způsobené
porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou.

12. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude po stanovenou dobu odpovídat podmínkám daným
smlouvou, právními předpisy a technickými normami.

13. Záruční doba se sjednává v délce trvání šedesáti (60) měsíců ode dne provedeni díla.
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1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli k připomínkování kontrolní vyhotovení projektové 
dokumentace ve všech stupních, ve kterých je projektová dokumentace dle smlouvy vyhotovována, včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to před odevzdáním konečného znění 
projektové dokumentace v příslušném stupni objednateli, nedohodnou-li se strany v průběhu provádění díla 
jinak. Objednatel sdělí zhotoviteli své připomínky ke kontrolnímu vyhotovení projektové dokumentace 
nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne jeho poskytnutí, přičemž nesdělení připomínek v této lhůtě nelze bez 
dalšího brát jako souhlas s předloženou projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen připomínky 
objednatele zapracovat do konečné verze projektové dokumentace v příslušném stupni.

2. Zhotovitel je povinen v rámci prováděni díla zajistit též inženýrkou činnost, tzn., že je povinen zajistit veškeré 
potřebné podklady pro podání žádostí o vydání příslušných rozhodnutí a jiných opatření orgánů veřejné správy 
a získání pravomocných rozhodnuti a potřebného majetkoprávního vypořádání.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bude používat obchodní názvy konkrétních výrobků či výrobců pouze ve 
výjimečných případech, kdy by nemohly být technické parametry bez použití takového odkazu stanoveny 
dostatečně přesně nebo srozumitelně. Použití názvu konkrétního výrobku či výrobce musí být dostatečně 
odůvodněno. U každého takového názvu vý robku nebo výrobce musí být zároveň uvedena možnost nabídnout 
rovnocenné řešení.

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly 
navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat 
oceněni jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomoci položek charakteru komplet/soubor následně 
odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu 
z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve zněni pozdějších předpisů (oceněná 
a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinnosti jako zadavatele 
veřejné zakázky na stavbu dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších 
předpisů. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědi na dotazy účastníků 
zadávacího řízeni vztahující se ke zpracované projektové dokumentaci, přičemž je zhotovitel povinen 
objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele.

6. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, 
která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně 
posouzeni mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného 
odkladu po obdrženi výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým 
nabídkám.

7. Splatnost faktur je třicet (30) dní ode dne jejich doručení na adresu sídla objednatele.

8. V případě prodlení objednatele se zaplacením splatné pohledávky zhotovitele má zhotovitel právo na úrok 
z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodleni, ledaže objednatel není odpovědný za 
prodlení. Tento smluvní úrok z prodlení je splatný třicátý (30.) den ode dne doručeni výzvy k uhrazeni 
smluvního úroku z prodlení objednateli.

9. V případě prodleni zhotovitele s provedením díla v terminu sjednaném ve smlouvě je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

10. V případě prodleni zhotovitele s postupem prací dle dílčích terminů provedení díla (milníků) sjednaných ve 
smlouvě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny té části díla, s jejímž 
plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodleni.

11. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších 
předpisů. Tzn., že ujednáni smluvních pokut se nedotýká práva objednatele na náhradu Škody způsobené 
porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou.

12. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude po stanovenou dobu odpovídat podmínkám daným 
smlouvou, právními předpisy a technickými normami.

13. Záruční doba se sjednává v délce trvání šedesáti (60) měsíců ode dne provedeni díla.
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14. Práce na odstranční reklamovaných vad je zhotovitel povinen zahájit nejpozdeji do sedmi (7) dnů od obdržení
reklamace, není-li v reklamaci uveden jiný termín s ohledem na povahu vady, s tím, že náklady na prověření
reklamace a odstranční vad díla nese zhotovitel.

15. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, jinak ve
lhůtč přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, nejpozdčji však do třiceti (30) dnů od obdržení reklamace,
nedohodnou-li se strany písemně jinak.

16. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, bylo-li rozhodnuto, že se druhá smluvní strana
zrušuje s likvidací, nebo bylo-li ohledně druhé smluvní strany zahájeno insolvenčni řízení. Toto právo trvá po
prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenčni správce
vyjádřit, že smlouvu splní.

17. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů, se
za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;
b) prodlení zhotovitele s prováděním díla déle než třicet (30) dnů;
c) opakované porušení jakékoli povinnosti vyplývající ze smlouvy, přičemž opakovaným porušením se

rozumí nejméně třetí porušeni povinnosti.

18. Prodlení objednatele s úhradou dlužné Částky déle než třicet (30) dnů je považováno za podstatné porušeni
smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

19. Objednatel je oprávněn smlouvu ukončit výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou oznámením lakové
výpovědi zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti dnem doručeni oznámeni zhotoviteli. Objednatel však není
oprávněn smlouvu vypovědět jen z důvodu, aby dílo provedl sám nebo nechal dílo provést jiným
zhotovitelem, ledaže zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti dané mu smlouvou.

20. Odstoupeni od smlouvy ani výpověď smlouvy se nedotýká práv objednatele z vadného plnění, poskytnuté
záruky za jakost, práva na smluvní pokutu, náhradu újmy, vlastnických práv a dalších ustanovení smlouvy,
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smluvního vztahu

21.Vznikne-li v souvislosti s prováděním díla autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve zněni
pozdějších předpisů, má se zato, že se jedná o dílo vytvořené na objednávku.

22. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný souhlas - licenci k užití veškerých práv duševního
vlastnictví, která jsou součástí nebo příslušenstvím předmětu plněni zhotovitele dle smlouvy. Licence
poskytnutá zhotovitelem objednateli je výhradní, celosvětová, převodilelná (sublicencovatelná), časově
neomezená a je udělena ke všem účelům známým k datu uzavření smlouvy, tak jak bude popsáno dále.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel souhlasí s tím, že nebude oprávněn licenci vypovědět nebo
od ní odstoupit a že licenční ujednání je sjednáno jako samostatné ujednáni, které přetrvá zánik ostatních
závazků dle SOD.

23. Smluvní strany dále sjednávají, že v rámci licence bude objednatel oprávněn použít předmět plnění zhotovitele
ke všem známým účelům, včetně užívání díla, další úpravy díla a jeho reprodukce, a je v rámci licence
oprávněn, ať už přímo Či nepřímo prostřednictvím třetích osob, provádět jakékoliv úpravy nebo změny či
doplnění předmětu plněni zhotovitele nebo jakékoliv jeho části, spojit předmět plnění zhotovitele nebo jeho
část s jiným plněním či dílem nebo kolektivním dílem. Zhotovitel tímto poskytuje svůj výslovný
a neodvolatelný souhlas k sublicencováni jakýchkoliv práv duševního vlastnictví, která jsou předmětem
licence, jakékoliv třetí osobě bez omezení. Zholovitelje odpovědný za to, že jeho zaměstnanci, poddodavatelé
a jakékoliv jiné osoby zapojené do plnění zhotovitele dle smlouvy přijaly a přijmou všechny nezbytné kroky
a udělily a udělí všechny nezbytné souhlasy k tomu, aby objednatel mohl licenci plně využít.

24. Odměna za licenci je zahrnuta v ceně díla a zhotovitel odpovídá za to, že objednatel není a nebude povinen
za licenci a její využití hradit jakékoliv další odměny.

25. Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících ze smlouvy je, dle dohody smluvních stran ve
smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb.. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, soud
příslušný dle sídla objednatele.
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14. Práce na odstranční reklamovaných vad je zhotovitel povinen zahájit nejpozdeji do sedmi (7) dnů od obdržení 
reklamace, není-li v reklamaci uveden jiný termín s ohledem na povahu vady, s tím, že náklady na prověření 
reklamace a odstranční vad díla nese zhotovitel.

15. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, jinak ve 
lhůtč přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, nejpozdčji však do třiceti (30) dnů od obdržení reklamace, 
nedohodnou-li se strany písemně jinak.

16. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, bylo-li rozhodnuto, že se druhá smluvní strana 
zrušuje s likvidací, nebo bylo-li ohledně druhé smluvní strany zahájeno insolvenčni řízení. Toto právo trvá po 
prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenčni správce 
vyjádřit, že smlouvu splní.

17. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů, se 
za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;
b) prodlení zhotovitele s prováděním díla déle než třicet (30) dnů;
c) opakované porušení jakékoli povinnosti vyplývající ze smlouvy, přičemž opakovaným porušením se 

rozumí nejméně třetí porušeni povinnosti.

18. Prodlení objednatele s úhradou dlužné Částky déle než třicet (30) dnů je považováno za podstatné porušeni 
smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

19. Objednatel je oprávněn smlouvu ukončit výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou oznámením lakové 
výpovědi zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti dnem doručeni oznámeni zhotoviteli. Objednatel však není 
oprávněn smlouvu vypovědět jen z důvodu, aby dílo provedl sám nebo nechal dílo provést jiným 
zhotovitelem, ledaže zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti dané mu smlouvou.

20. Odstoupeni od smlouvy ani výpověď smlouvy se nedotýká práv objednatele z vadného plnění, poskytnuté 
záruky za jakost, práva na smluvní pokutu, náhradu újmy, vlastnických práv a dalších ustanovení smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smluvního vztahu

21. Vznikne-li v souvislosti s prováděním díla autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve zněni 
pozdějších předpisů, má se zato, že se jedná o dílo vytvořené na objednávku.

22. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný souhlas - licenci k užití veškerých práv duševního 
vlastnictví, která jsou součástí nebo příslušenstvím předmětu plněni zhotovitele dle smlouvy. Licence 
poskytnutá zhotovitelem objednateli je výhradní, celosvětová, převodilelná (sublicencovatelná), časově 
neomezená a je udělena ke všem účelům známým k datu uzavření smlouvy, tak jak bude popsáno dále. 
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel souhlasí s tím, že nebude oprávněn licenci vypovědět nebo 
od ní odstoupit a že licenční ujednání je sjednáno jako samostatné ujednáni, které přetrvá zánik ostatních 
závazků dle SOD.

23. Smluvní strany dále sjednávají, že v rámci licence bude objednatel oprávněn použít předmět plnění zhotovitele 
ke všem známým účelům, včetně užívání díla, další úpravy díla a jeho reprodukce, a je v rámci licence 
oprávněn, ať už přímo Či nepřímo prostřednictvím třetích osob, provádět jakékoliv úpravy nebo změny či 
doplnění předmětu plněni zhotovitele nebo jakékoliv jeho části, spojit předmět plnění zhotovitele nebo jeho 
část s jiným plněním či dílem nebo kolektivním dílem. Zhotovitel tímto poskytuje svůj výslovný 
a neodvolatelný souhlas k sublicencováni jakýchkoliv práv duševního vlastnictví, která jsou předmětem 
licence, jakékoliv třetí osobě bez omezení. Zholovitelje odpovědný za to, že jeho zaměstnanci, poddodavatelé 
a jakékoliv jiné osoby zapojené do plnění zhotovitele dle smlouvy přijaly a přijmou všechny nezbytné kroky 
a udělily a udělí všechny nezbytné souhlasy k tomu, aby objednatel mohl licenci plně využít.

24. Odměna za licenci je zahrnuta v ceně díla a zhotovitel odpovídá za to, že objednatel není a nebude povinen 
za licenci a její využití hradit jakékoliv další odměny.

25. Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících ze smlouvy je, dle dohody smluvních stran ve 
smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb.. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, soud 
příslušný dle sídla objednatele.
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Anotace návrhu

Téma řešení krytého chodníku v ulici Pražská vnímáme jako možnost k vytvoření nového veřejného
prostoru, který se proměnil díky novostavbám na východní straně třídy. V celém návrhu se snažíme
prostor zorganizovat a podpořit aktuální charakter míst. V části A se jedná o doplnění uliční fronty
od koldomu až k zastávce. Tímto vstupem se vytvoří nová uliční fronta jako protiváha otevřeného
prostoru kolem hotelu. V části B určené nákupním centrem, supermarketem a lékařským domem
navrhujeme vytvořit víceúčelový veřejný prostor, jehož dominantou je pomník Pařížské komuny ze
70. let.

Návrh vychází ze zadání a požadavku na střednědobé řešení ulice Pražská vzniklé po demolici
původního zastřešení kolonády v letě roku 2020. Stav po demolici dává možnost vhledu na dané
území z jiné perspektivy a zamýšlení se nad jeho potenciálem a využitím místa s jeho soudobými
vazbami. Místo jsme navštívili v době, když byla kolonáda již odstraněna.

V rámci širších vztahů vnímáme různou dynamiku a potřeby řešeného území, proto jsme návrh
rozdělili na část A a část B. Část A definuje území od koldomu po zastávku Družba-IGY. Zde je ulice,
která si žádá zpevnění uliční čáry a sjednocení nízkých hmot objektů podél ní. Je vhodné i podpořit
předěl mezi ulicí a rozvolněnou zástavbou sídliště. Zpevnění uliční čáry považujeme za důležité pro
vnímání celistvosti ulice vůči rozvolněné ploše předprostoru hotelu Clarion Congress.

Jinou potřebu má místo mezi nákupním centrem IGY a obchodním domem Družba (dnes sídlo
supermarketu Trefa). V této části, kterou v návrhu označujeme jako část B převažují obchod a služby.
Uliční fronta se může přerušit a tím upozornit na veřejné prostory okolo obchodního domu Družba,
které skýtají velký potenciál pro proměnu a oživení místa.

Koncepce návrhu je založena na oddělení rušné komunikace a vytvoření uliční fronty podél ulice
Pražská, proměně „dvorů" mezi stávajícími objekty a jejich otočení do pobytové části sídliště a
uchopení prostoru před obchodním domem, jako těžiště daného místa - s potenciálem přeměny
parkoviště na veřejný prostor „náměstí".

V návrhu části A ukazujeme dvě dílčí varianty doplnění uliční fronty podél ulice Pražská. V prvním je
uliční fronta tvořena předsazenou stěnou - treláží podél ulice Pražská, která pohledově sjednocuje
objekty. Popínavé rostliny mohou nahradit absenci vzrostlých stromů podél Pražské třídy. Stěna je
umístěna ve výšce druhého nadzemního podlaží, neuzavírá parter a vzniká tak optický průhled
z prostoru sídliště směrem do ulice. Na tuto stěnu navazuje objekt zastávky, která doplňuje a

ukončuje uliční frontu a vnáší do místa novou kvalitu.

Druhá verze je více spjata s objekty a předpokládá větší součinnost s jejich majiteli. Základem je
vytvoření jednotných předsazených fasád kolem stávajících objektů v úrovni 2. NP, které budou
vizuálně stejné.
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Obě verze umožňují kromě pláště i doplnění aktivity do patra nad přízemním objektem p. č. 3363/4.
Druhé podlaží by mohlo sloužit jako zvýšená venkovní zahrada s dětským hřištěm.

Pěší tah podél ulice Pražské zůstává zachován. Souběžná pěší komunikace podél řešených objektů ze
strany sídliště, vedoucí většinou k jejich zázemí je potlačena. V prostoru mezi stávajícími budovami
vytváříme „dvory", které se přes plata provazují do „zelené" plochy sídliště a navazují na komunikaci
pro pěší. V těchto místech je navrženo i odstranění stávající betonové zídky.

Tímto zásahem se chodcům nabídne využít k průchodu klidnější a bezpečnější cestu podél sídliště.

V návrhu části B je představen prostor nově vytvořeného „náměstí" před nákupním centrem Hvězda
a pomníkem Pařížské komuny, odstraňujeme stávající objekt před poliklinikou, redukujeme a

nahrazujeme dožilou vegetaci ve zvýšených záhonech. Změnou dlažby vytvoříme předpolí před
pomníkem, který se stává dominantou prostoru. Vjezd na parkoviště vnímáme jako utilitární prvek,
na místo reklamy nad jeho čelem by pro zdůraznění místa, mohlo nést např. název Komuna.

Vnímáme potenciál prostoru zpevněné plochy parkoviště - jeho proměnu na víceúčelovou plochu,
která může nahradit „náměstí" pro tuto část města. Nové pobytové schody v rohu jej propojují s
úrovní ulice Pražská. Stávající betonovou zídku odstraňujeme a terén kolem ní modelujeme do
přirozeného svahu. Pro snazší přístup na pobytové schody upravujeme také organizaci parkovacích
stání. „Náměstí" by mohlo fungovat například jen o víkendech - jako prostor pro tržiště nebo kulturní
akce. Nový objekt zastřešení umístěný podél ulice Pražská je spíše „mobiliářem" přinášející aktivitu
do daného území a odcloňující ruch komunikace. Může zde být umístěna kafe-kára, Stánek se
zmrzlinou nebo trafika.

Objekt zastávky pomáhá vytvářet uliční frontu, dodržuje princip volného parteru s doplněným
objemem v patře. To může být využito jako otevřená galerie vnímaná pohledem vzhůru nebo
podhled mohou vytvářet sopouchy prosvětlující vnitřní prostor (odvolání na původní zastřešení).
V návrhu jsme stanovili hmotu, jeho výtvarný přesah je ještě na bližší rozpracování.

Doprava

Stávající doprava v řešeném území zůstává zachována, stejně tak i umístění zastávky MHD. Pro
' přístupnost pobytového schodiště u nákupního centra jsme navrhli reorganizaci v části parkoviště.
Příjezd i výjezd vozidel na ulici Pražskou řešíme zvýšeným prahem mezi stávající komunikací. Základní
pěší tahy v území jsou zachovány, pouze vytvořením plat mezi objekty potlačujeme pěší komunikaci
podél východní části objektů u ulice Pražské. Tyto plata provazujeme novou, zpevněnou, propustnou
plochou se stávajícím chodníkem sídliště.

Zeleň

V návrhu zachováváme hodnotnou stávající zeleň. Při zpracování dalších fází se předpokládá
zpracování dendrologického průzkumu. Zvýšené záhony, které v prostoru působí bariéru,
upravujeme. Zídky částečně odbouráváme, ponecháváme jen části na sednutí, zachováváme však
vzrostlé stromy - v rámci dvorů, terén kolem nich upravujeme. V některých místech, např. před
centrem Hvězda, záhony odstraňujeme i se stávající zelení a nahrazujeme např. trvalkovými záhony.
Keřovité porosty navrhujeme odstranit, aby průhled parteru zůstával co nejvíce otevřený. Podél ulice
Pražská vysazujeme trvalkové záhony. Předsazenou stěnu podél uliční fronty, navrhujeme porůst
popínavými rostlinami. Předsazená stěna vytváří „fasádu", kterou suplujeme stromy v ulici.
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