



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-006800

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

4Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Ing. Václav Kvasnička
V Olšinách [REDACTED], 100 00 Praha

IČO: 02783886
[REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptací objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:**D0, stavba 510 Satalice – Běchovice, Most přes ul. Chlumeckou - výkon inženýrské činnosti****1. Předmět plnění**

Předmětem objednávky je inženýrská činnost, spočívající v projednání níže uvedených bodů k zahájení realizace stavby.

2. Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH 149 200,- / 180 532,-

specifikace ceny	jedn	poč.j.	cena za j.	celkem Kč
1. doprojednání záborů pozemků, které byly odsvěřeny MČ Praha 20, s jejich současným vlastníkem HMP do konce 01/2021	hod	■	■	■
2. projednání koordinací a koordinačních zápisů ke stavbám dle koordinačního vyjádření TSK hl.m.Prahy do konce 01/2021	hod	■	■	■
3. projednání výkopového povolení TSK hl.m.Prahy do konce 02/2021	hod	■	■	■
4. projednání nájemní smlouvy s TSK hl.m.Prahy pro zábor pozemků ve vlastnictví HMP a správě TSK hl.m.Prahy do konce 03/2021	hod	■	■	■
5. projednání nájemní smlouvy s f. URBIA pro zábor pozemků ve vlastnictví HMP a správě f. URBIA, do konce 03/2021	hod	■	■	■
6. projednání návrhu DIO se zástupci Policie ČR a Ministerstva vnitra, do konce 02/2021	hod	■	■	■
7. projednání návrhu DIO se zástupci Dopravního podniku hl.m.Prahy a ROPIDu, do konce 02/2021	hod	■	■	■
8. předjednání návrhu DIO se zástupci příslušných silničních správních úřadů případně zajištění DIR pro 1.etapu stavby (po dohodě s investorem a příslušným silničním správním úřadem), do konce 03/2021	hod	■	■	■
9. projednání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les do konce 03/2021	hod	■	■	■
10. aktualizace vyjádření správců zařízení technického vybavení do konce 02/2021	hod	■	■	■
11. poplatky správcům	kpl			■
12. konzultace se zástupci investora, projektanta a zhotovitele	hod	■	■	■
celkem bez DPH				149 200,00
DPH 21%				31 332,00
celkem včetně DPH				180 532,00

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Předpokládané termíny jednotlivých činností jsou uvedeny u jednotlivých bodů, nejpozději však do 30.4.2021

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

V Praze dne

Za Objednatele: 20 -01- 2021

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR