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SMLOUVA O DÍLO

226-VY-16/2020

(PPO Markovický potok)
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanskýzákoník")
v

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540
zastoupený:
Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě pověření dle 
Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád.

ve věcech technických jedná: , technický dozor stavebníka (TDS)
tel.: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „ objednatel “)

Obec Sobětuchy
se sídlem: Sobětuchy-Pouchobrady 4, 537 01 Chrudim 
IČ:00270938
Zastoupená: Jiřím Sokolem, starostou obce a oprávněným zástupcem 
Bankovní spojení: Česká spořitelna 
Číslo účtu: 1141589319/0800 
(dále jen „Obec Sobětuchy“)

na straně jedné 

a

„VZEkomonitor - Bauset Markovický potok“
Vedoucí účastník společnosti: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se sídlem Píšťovy 820, 537 
01 Chrudim III., IČO: 150 53 695, DIČ: CZ15053695
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
1036

Účastník společnosti: BAUSET CZ, a.s.
se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, 530 02, IČO: 63217139, DIČ: CZ63217139
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
1231
zastoupená:
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- jednající na základě smlouvy o společnosti ze dne 08.10.2020

ve věcech technických jedná: autorizovaný stavbyvedoucí
tel.: 

bankovní spojení: ČSOB CHRUDIM
číslo účtu: 272199033/0300

(dále jako „zhotovitel") na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouvaly.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 
nebezpečí a odpovědnost dílo PPO Markovický potok, evidenční číslo zakázky 
S953/2020/153, a to dle projektové dokumentace PPO Markovický potok, vypracované 
společností ENVICONS s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice - Polabiny, a dále za 
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou 
a pravidly poskytovatele dotace.
Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 
zdrojů v rámci dotačního programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi 
IV.“; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, 
resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci 
zmíněného dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho 
povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení 
podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) 
na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti 
objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli 
dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) čiji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 
z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 
příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
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3. Předmětem závazku je realizace opatření zajišťujících protipovodňovou ochranu obce 
Sobětuchy na Qso=13 m3/s. Komplex opatření zahrnuje především zkapacitnění koryta 
Markovického potoka, které spočívá v odstranění navigačních zdí a rozvolnění břehů, 
zkapacitnění příčných objektů na toku (dva mosty) a také vytvoření ploch pro rozliv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii těchto 
dokumentů:

Územní rozhodnutí na objekty SO 03 a SO 04 vydal Městský úřad Chrudim 
(Stavební odbor, oddělení stavebně správní), č. j.: CR 015451/2017 STO/Po dne 2.
3. 2017, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 4. 2017. Dále bylo vydáno 
rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností, ě. j.: 029136/2017 STO/Po dne 28. 4. 
2017, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. 5. 2017

Územní rozhodnutí na objekty SO 01 a SO 02 vydal Městský úřad Chrudim 
(Stavební odbor, oddělení stavebně správní), č. j.: CR 038410/2017 STO/Po dne 9. 
6. 2017, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. 7. 2017

- Změna územního rozhodnutí na celou stavbu vydal Městský úřad Chrudim 
(Stavební odbor, oddělení stavebně správní), č. j.: CR 056050/2018 STO/Po dne 10. 
9. 2018, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 10. 2018

Stavební povolení na objekty SO 02.3, SO 02.4, SO 03 a SO 04 vydal Městský úřad 
Chrudim (Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství), ě. j.: CR 
081367/2019 OŽP/Ku-3586 dne 18. 12. 2019, toto rozhodnutí nabylo právní moci 
dne 21. 1.2020.

Stavební povolení na objekty mostů vydal Městský úřad Chrudim (Stavební odbor), 
ě. j.: CR 059723/2019 STO/Št dne 9. 9. 2019, toto rozhodnutí nabylo právní moci 
dne 8. 10. 2019.

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 
inženýrské sítě během výstavby,

- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily 
stavby a technologické postupy zhotovitele,
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- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků 
objednateli, jakož i provedení hutnící zkoušky a zajištění účasti geotechnika na stavbě,

- vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- aktualizace povodňového plánu a provedení opatření vyplývajících z povodňového 
plánu,

- aktualizace havarijního plánu a provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné 
provádění stavby,

- úklid staveniště včetně příjezdových cest a veřejných prostranství, čištění kol veškeré 
stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech 
souvisejících činností,

- pasportizace dotčených komunikací, pozemků a nemovitostí,
- pasportizace studní (jedná se o 3 ks studní),
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické editovatelné formě) objednateli a zaměření skutečného provedení 
stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a provedení opatření 
vyplývajících z tohoto plánu,

- zajištění atestů a prohlášeních o shodě nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
na materiály a výrobky předepsané projektovou dokumentací včetně jejich předání ke 
schválení objednateli před zabudováním (beton, kámen pro vodní stavby),

- informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na 
pozemky,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k 
této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou
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nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 
31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické 
vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení 
prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 
dokumentace, a to věetně polohy vzhledem k hranicím pozemků ICN, příp. PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická ěást dokumentace skutečného 
provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 
(stavebních, zemních nebo kácení dřevin).
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci - pasportizaci stavby (včetně 
přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 
Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 
součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 
s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 
těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 
po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: 1.3. 2021

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 5/smlouvy, nejpozději dne 30. 4. 2022 ve lhůtě 14 měsíců ode dne předání staveniště
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zhotoviteli. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí 
staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, 
nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno 
a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a 
podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a 
zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 
staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z 
důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu 
objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 
2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících 
provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram 
se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku 
smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu 
dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 
10.959.317,97,- Kč bez DPH, slovy desetmilionůdevětsetpadesátdevěttisíctřistasedmnáct 
korun českých a devadesátsedm haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle 
příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH"), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato 
cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv 
a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena celková je složena z části dle investorů :
Investor LCR, s. p. (všechny objekty kromě SO-Ol.lb)
Cena celkem bez DPH: 10.564.188,85,- Kč 
Investor Sobětuchy (objekt SO-Ol.lb)
Cena celkem bez DPH: 395.129,12,- Kč

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s 
ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

6
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4. V případě změn díla (méněprací ěi víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha ě. 1 smlouvy) a cenová soustava URS (dále jen „ceník"). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce ěi vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1
smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité 
v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena 
nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku lc této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 4 
vyhotoveních na adresu: Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 
08 Hradec králové; Oblastní ředitelství východní Čechy; k daňovému dokladu (faktuře) musí 
být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený 
(odsouhlasený) objednatelem. Pro práce investované Obcí Sobětuchy zhotovitel řádně 
vystaví daňové doklady (faktury) a doručí je Obci Sobětuchy ve čtyřech vyhotoveních na 
adresu: Sobětuchy-Pouchobrady 4, 537 01 Chrudim; k daňovému dokladu musí být 
přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený 
oprávněným zástupcem Obce Sobětuchy. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis 
prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

1
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Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce bude činit do 30.
6. 2021: 2 000 000 v Kč bez DPH, po předchozí domluvě s investorem možno 
vyúčtovat i více.
Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce bude činit do 
23.11.2021: 90% ceny nabídkového rozpočtu v Kč bez DPH, po předchozí 
domluvě s investorem možno vyúčtovat i více.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a 
objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny 
za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 
(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (faktum) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 
jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 
provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),
jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 
(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 
provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.



i i
•vi

i i:í;Y (Uir.tíť' ťíiltí 1KY, :;.l\

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. 
osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 
objednateli nepřiznáním ěi odnětím dotace (popř. její ěásti) ěi uložením sankcí objednateli 
ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i 
pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,

vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona ě. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci “), prováděcích právních 
předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
ě. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a ě. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 
využívání území dle vyhlášky ě. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 
na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 
údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 
písemně sdělit.

9
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10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady 
zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace 
stavby.

11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění stavby.

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 
a písm. e) zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon “), a zajistí řádné plnění 
povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 
staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 
a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 
náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 
aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 
předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 
ěi správci, pokud vlastníci ěi správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a 
prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli předložit. 10



t-u

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a 
k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami 
dle této smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 
provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 
a zabudovávaných výrobků ěi materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a 
platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 
způsob nakládání s odpady ěi využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 
dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 
lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 
v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 
smlouvou ěi platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i 
ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 
své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby 
pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 
do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 
prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání

11
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protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem ě. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech "), zákonem ě. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondn“), zákonem 
ě. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto 
smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu 
této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití ěi likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 
1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit 
využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně 
zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 1 
zákona o odpadech, popř. je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, 
zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech obsahujícím datum převzetí, 
popis charakteru a množství odpadu,
souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle 
ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li 
takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl 
předán k využití do zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu 
s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským 
úřadem dle ustanovení § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace 
tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního 
území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele 
pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného 
souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění 
uživatele kjeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není 
zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem 
zařízení objednatel,
ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz 
Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů) o provozu zařízení podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o 
odpadech,
souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na 
zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným 
uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě
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písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 
oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
doklady právně umožňující provedení prací (např. terénních úprav dle stavebního 
zákona) souvisejících s provozem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o 
odpadech, v němž byl odpad využit (dle ustanovení § 37t zákona o odpadech) nebo 
jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo 
sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení 
objednatel,
doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku 
v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona ě. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona ě. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 
nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v úěinných zněních].

Nebude-li využití ěi likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a 
sedimentů vzniklých ěi vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani 
dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. 
za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude 
zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití ěi likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 
(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 
a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

24. Kácení není požadováno.

25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny 
k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a 
stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem.

27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od 
okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního 
stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím 
odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je 
zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
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28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli 
příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu 
zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.

31. Slovení rybí obsádky není požadováno.

32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen 
záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo 
živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh 
jeho realizace a dosažení jeho účelu.

33. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 
rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 
informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 
chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 
zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 
chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně 
i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

34. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a 
jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 
vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a 
použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před 
zahájením prací zpracuje aktualizaci havarijního plánu, který předloží objednateli 
k odsouhlasení.

35. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému 
příslušnému orgánu.

36. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že
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realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá 
potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná 
opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. raěí mor) mezi jednotlivými 
pracovišti.

37. Kácení není požadováno.

38. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. 
s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny (dle bodu III., odstavce 1.) 
Kč. Uvedené pojištění musí pobývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění 
této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné 
žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, 
musí pojistná smlouva prokazatelně pobývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného 
plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné 
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) 
výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 
přípustná.

39. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

40. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem 
na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená 
práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění 
smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem.

41. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. 
objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu 
smlouvy; tato povinnost zhotovitele trvá minimálně 10 let od ukončení účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své 
poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její 
splnění).
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VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O 
předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a 
výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

doklad o vytyčení stavby, 
zaměření skutečného provedení stavby,
souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 
prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 
projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 
realizace stavby),
doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody),
doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům, 
doklady o nakládání s odpady, 
originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení 
§ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 
měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku 
ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí 
překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % 
vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu 
přesahujícím 10 %, a to v nej bližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném
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objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je 
zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v 
rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním 
termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám 
na náklady zhotovitele.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 
že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 
nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou 
na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a 
dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí 
reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení sjeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 
harmonogramu provádění díla (Příloha ě. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, 
s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 
harmonogramu provádění díla (Příloha ě. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu
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stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této 
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 
nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, 
když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, 
a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 
kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozicí stavební deník,

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a 
prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 39 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu 
jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či 
kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 
smlouvy.
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6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 
díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kě, za každý jednotlivý 
případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci ěi úkon dle 
rozpočtu).

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 38 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro 
objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno 
sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení 
každé z nich.

10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy ěi obecně závazného 
právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 
dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel j e v úpadku,
c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
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A
d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle ěl. I. odst. 1 smlouvy čiji neobdržel 
v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 
neobdrží čiji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo ěi její části o dobu delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 
nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 
porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského 
zákoníku, platné a účinné alespoň od 01. 03. 2021, příp. od okamžiku uzavření této 
smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30. 7. 2022, z jejíhož obsahu bude 
zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „ banka ") 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 
smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, 
z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch 
objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště 
uvedeném ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti 
a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění 
díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel 
zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní 
záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny 
prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny 
před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude 
možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na 
straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů 
účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu 
s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na 
prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého 
objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní 
záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení ěi požadavku na objednatele, bez 
odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv 
jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání 
předmětného právního vztahu.
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4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 
nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 
bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 
záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další 
nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona ě. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Objednatel za tíipto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s!p. (viz yýyw.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání. , v

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
• oběma smluvními stranami.

.3. Tato smlouvá nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.
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4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouvaje vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 
ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 
podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)
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Ing. KarejTFišer
ředitel Oblastního ředitelství východní Čechy 
Lesy České republiky, s.p.

v MfUM&l..., ,ho M-.a-MM

na základě smlouvy o společnosti ze dne 
08.10.2020
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2018-08-03_1
Stavba: PPO Markovický potok

KSO: CC-CZ:
Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695
VZEkomonitor - Bauset Markovický potok DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ:

Envicons s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 959 317,97

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 10 959 317,97 2 301 456,77

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 13 260 774,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-08-03_1

Stavba: PPO Markovický potok

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Envicons s.r.o

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 10 959 317,97 13 260 774,74

SO-01.1 Most k RD č.p. 85 700 964,73 848 167,32
SO-01.1b Vrchní stavba mostu k RD č.p. 85 395 129,12 478 106,24

SO-01.1 a Spodní stavba mostu k RD č. p. 85 305 835,61 370 061,09

SO 02 Přeložky inženýrských sítí 1 329 568,47 1 608 777,85
SO 03 Rozšíření koryta vodního toku 1 048 448,86 1 268 623,12
SO 04 Úprava koryta Markovického potoka 6 989 051,33 8 456 752,11

SO 04 Úprava koryta Markovického potoka 6 187 972,00 7 487 446,12

SO 04.1 Pažení 801 079,33 969 305,99

SO 05 Ozelenění 202 704,58 245 272,54
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 688 580,00 833 181,80
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Stavba:
PPO Markovický potok 

Objekt:
SO-01.1 - Most k RD č.p. 85 

Soupis:
SO-01.1b - Vrchní stavba mostu k RD č.p. 85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695

VZEkomonitor - Bauset Markovický potok DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ:

Envicons s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 395 129,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 395 129,12 21,00% 82 977,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 478 106,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:
SO-01.1 - Most k RD č.p. 85

Soupis:

SO-01.1b- Vrchní stavba mostu k RD č.p. 85

Místo: Sobětuchy

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19.10.2020

Envicons s.r.o

Cena celkem [CZK]

395 129,12

385 576,12

1 - Zemní práce 1 267,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 224 385,28

4 - Vodorovné konstrukce 121 733,93

5 - Komunikace pozemní 11 714,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 398,90

997 - Přesun sutě 8 452,28

998 - Přesun hmot 1 623,70

PSV - Práce a dodávky PSV 9 553,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 553,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:
SO-01.1 - Most k RD č.p. 85

Soupis:

SO-01.1 b - Vrchní stavba mostu k RD č.p. 85

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Envicons s.r.o

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 395 129,12

D HSV Práce a dodávky HSV 385 576,12

D 1 Zemní práce 1 267,50

1 K 113107346
Odstranění podkladu živičného tl 300 mm strojně pl do 
50 m2

m2 19,500 65,00 1 267,50

w Odstranění stávající komunikace
w množství stanoveno planimetrikcy ze situace
w 19,5 19,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 224 385,28

2 K 317321118 Mostní řimsy ze ŽB C 30/37 m3 4,330 4 450,00 19 268,50
w Římsy, výkres č. 01.2.4
w 0,20*(10,52+11,13) 4,330

3 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 17,038 1 580,00 26 920,04
w Římsy - bednění, výkres č. 01.2.4
w "Podhled" 0,25*(10,52+11,13) 5,413
w "Svislé" (10,52+11,13)*0,50+0,20*4 11,625
w Součet 17,038

4 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 17,038 151,00 2 572,74

5 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 0,474 38 000,00 18 012,00
w Výztuž říms, dle výkresu výztuže
w 0,4742 0,474

6 K 348171111
Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného 
do betonu říms přímo

m 21,650 680,00 14 722,00

w Osazení mostního zábradlí, dle výkresu č. 01.2.9
w 10,52+11,13 21,650

7 M 55391534
zábradelnl systém Pz s výplni ze svislých ocelových 
tvčl ZSNH4/H2

m 21,650 6 600,00 142 690,00

D 4 Vodorovné konstrukce 121 733,93

8 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 11,789 3 870,00 45 623,43

w Vodorovná mostní desková konstrukce ze železobetonu C 
30/37 XD1.XF2

w (7,07*0,35+(0,543+0,556)*0,354+0,2*0,2)*4,0+0,75*0,03*7,778 11,789

9 K 421351112
Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - 
zřízení m2 39,000 652,00 25 428,00

W Bednění nosné konsturkce, množství dle výkazu výměr
W "Podhleď'7,07*4,0 28,280

plochy'7,78*0,38*2+(0,354*0,20+0,5*0,2*0,2)*4+4,04*0,55*2 

W _________ Součet_______ ___________  ___________________________ ___________39,000

10 K 421351212
Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - 
odstranění m2 39,000 120,00 4 680,00

11 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 1,220 36 000,00 43 920,00

W Výztuž desky, množství dle výkazu výměr, výkres 6.01.2.7

W____________________1,22____________ ____________________________________________ _______ 1,220

12 K 451315114
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
100 mm

m2 8,330 250,00 2 082,50

W Podkladní beton C12/15
W "Pod dlažbou" 6,5
W "Pod římsami na křídlech" 0,30*(1,10+1,60+1,70*2)
W Součet

6,500
1,830
8,330

p 5_______________ Komunikace pozemní____________________________ ______ ________________________________________ 11 714,53

13 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 10,200 350,00 3 570,00

W Podkladní vrstva z asílaltového betonu, výkres č. 01.2.3
W 3.4*3 10,200

14 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 11,700 400,00 4 680,00

W Obrusná vrstva z asflaitového betonu, výkres č. 01.2.3
W 3.9*3 11,700

15 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 
mm skupiny A pí do 50 m2

m2 5,202 346,00 1 799,89

W Zámková dlažba u v jezdu k RD č. 85, výkres č. 01.2.3
W 5,1*1,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [C2K] Cenová soustava

16 M 59245010.PSB H-PROFIL 200x165x80 mm m2 5,202 320,00 1 664,64

P Poznámka k položce: 
červená, hladký

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 398,90
17 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 4,914 2 850,00 14 004,90

w
w

Bourání mostovky, výkres č. 01.2.4
0,3*6,3*2,6 4,914

18 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 12,600 190,00 2 394,00
w
w

Odstranění zábradlí, množství viz výkaz výměr
6,3*2 12,600

D 997 Přesun sutě 8 452,28

19 K 997_R Likvidace vybouraných hmot (suti) v souladu s platnou 
legislativou soubor 1,000 3 800,00 3 800,00

P

Poznámka k položce:
V ceně je zahrnuto naloženi, vodorovná doprava do mlsla likvidace, 
uloženi a případný poplatek (skládkovné) včetně administrativní
Činnosti

w Množství dle položky bourání (4,914 m3) a odstranění zábradlí 
(12,6 m), odstanění stávající komunikace (19,5 m2)

w 1 1,000

20 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 25,846 180,00 4 652,28

D 998 Přesun hmot 1 623,70

21 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m t 6,245 260,00 1 623,70

D PSV Práce a dodávky PSV 9 553,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 553,00
22 K R_132 Přímopojížděná izolace mostovky m2 23,300 410,00 9 553,00

P

w
w

Poznámka k položce:
Cena zahrnuje provedeni včetně materiálu
Izolaece mostovky
23,3 23,300
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok 

Objekt:
SO-01.1 - Most k RD č.p. 85 

Soupis:
SO-01.1a - Spodní stavba mostu k RD č. p. 85

KSO: CC-CZ:
Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695

VZEkomonitor - Bauset Markovický potok DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ:

Envicons s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 305 835,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 305 835,61 21,00% 64 225,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 370 061,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:
SO-01.1 - Most k RD č.p. 85

Soupis:

SO-01.1 a - Spodní stavba mostu k RD č. p. 85

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok
Projektant:

Zpracovatel:

Envicons s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací 305 835,61

HSV - Práce a dodávky HSV 299 473,66

1 - Zemní práce 17 561,22

2 - Zakládání 30 580,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce 172 719,74

4 - Vodorovné konstrukce 41 442,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 820,00

997 - Přesun sutě 22 190,40

998 - Přesun hmot 6 159,40

PSV - Práce a dodávky PSV 6 361,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 361,95
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:
SO-01.1 - Most k RD č.p. 85

Soupis:
SO-01.1 a - Spodní stavba mostu k RD č. p. 85

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Envicons s.r.o

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 305 835,61

D HSV Práce a dodávky HSV 299 473,66

D 1 Zemní práce 17 561,22

1 K 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 104,516 120,00 12 541,92

w Vykopávky pro mostní konstrukci, výkres č. 01.2.4 a 01.2.3

w 18,02*5,8 104,516

2 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 55,770 90,00 5 019,30

w Zpětný zásyp se zhutněním, výkres č. 01.2.4 a 01.2.3
w (1,34+1,62+2,62)*6,50 36,270
w "Zásyp vytěženým materiálem - v profilu mostu" 3*6,5 19,500
w Součet 55,770

D 2 Zakládání 30 580,33

3 K 273321116 Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 20/25 m3 10,889 280,00 3 048,92
w Základová deska z ŽB, výkres č. 01.2.4 a 01.2.3
w ŽBC 20/25 XD1.XF2
w 7,778*4,0*0,35 10,889

4 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 8,274 650,00 5 378,10
w Bednění základové desky, výkres č. 01.2.4 a 01.2.3
w (7,78+4.04)*2*0,35 8,274

5 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 8,274 169,00 1 398,31

6 K 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,593 35 000,00 20 755,00
w množství dle výkresu č. 01.2.7
w 0,593 0,593

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 172 719,74

7 K 317353311 Vložení matrice do bednění mostních říms m2 0,150 250,00 37,50
w Vložení matrice s letopočtem - viz TZ
w Cena obsahuje materiál, výrobu, montáž
w 0,5*0,3 0,150

8 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 18,034 3 560,00 64 201,04
w

w

Opěry z ŽB, výkres č. 01.2.4 a 01.2.3
4,041*0,35*(1,476+1,365)+(0,5*(0,80+1,30)*(1,40+2,00)+0,5*(0 
,80+1,60)‘(2,05+2,06))*0,35

6,994

w Příčné betonové prahy
w 5,52*2 11,040
w Součet 18,034

9 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů 
z překližek pro ŽB - zřízení m2 74,880 950,00 71 136,00

w Bednění opěr z ŽB, výkres č. 01.2.4 a 01.2.3
w množství viz výkaz výměr
w 44,1 44,100
w Betonové prahy
w 30,78 30,780
w Součet 74,880

10 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 
překližek - odstranění

m2 74,880 140,00 10 483,20

11 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 0,726 37 000,00 26 862,00
w Výztuž stěn a křídel
w množství dle výkresu č. 01.2.7
w 0,726 0,726

D 4 Vodorovné konstrukce 41 442,57

12 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
150 mm

m2 47,513 390,00 18 530,07

W Podkladní beton, výkres č. 01.2.4 a 01.2.3
W____________________ "Základová deska" 9,05*5,25_____________________________ 47,513

13 K 463211111
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 9,750 2 350,00 22 912,50

Rovnanina z LK o hmotností do 80 kg, výkres č. 01.2.4 a 
01.2.3

W 1,5*6,5 9,750

p 9________________ Ostatní konstrukce a práce, bourání_____________ _____________________________________ __________ 8 820,00

14 K 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého m3 4,900 1 800,00 8 820,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

Bourání opěr a základu mostu
4,9 4,900

D 997 Přesun sutě 22 190,40

15 K 997_R Likvidace vybouraných hmot (suti) v souladu s platnou 
legislativou soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

P

w
w

Poznámka k položce:
V ceně je zahrnuto naloženi, vodorovná doprava do místa likvidace, 
uloženi a případný poplatek (skládkovné) včetně administrativní 
činnosti
Množství dle položky bourání
1 1,000

16 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 10,780 180,00 1 940,40

17 K 998_R Likvidace přebytečných výkopků v souladu s platnou
legislativou soubor 1,000 17 750,00 17 750,00

Poznámka k položce:
p V ceně je zahrnulo naloženi, vodorovná doprava do mlsla likvidace,

uloženi a případný poplatek (skládkovné) včetně administrativní 
Činnosti

W Množství dle položky bilance zemních prací
W 1 1,000

0 998_____________ Přesun hmot____________________________________ __________________ _______________________________6 159,40

18 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m t 23,690 260,00 6 159,40

d PSV Práce a dodávky PSV 6 361,95

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 361,95

19 K 711112002
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená 
lakem asfaltovým m2 93,489 23,10 2 159,60

W Izolace proti zemní vlhkosti, výkres č.
W Nátěr proveden 2x
W 93,489 93,489

20 M 11163152 lak asfaltový izolační t 0,040 48 000,00 1 920,00
_ Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

21 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená 
suspenzi asfaltovou m2 46,945 30,00 1 408,35

W Izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými nátěry, výkres 6.
W 46,945 46,945

22 M 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační t 0,023 38 000,00 874,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok 

Objekt:

SO 02 - Přeložky inženýrských sítí

KSO:
Místo: Sobětuchy

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:

VZEkomonitor - Bauset Markovický potok

Projektant:

Envicons s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 19.10.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 329 568,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 1 329 568,47 21,00% 279 209,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 608 777,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:

SO 02 - Přeložky inženýrských sítí

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok

Projektant:

Zpracovatel:

Envicons s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 329 568,47

8- Trubní vedení 1 329 568,47
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:

SO 02 - Přeložky inženýrských šití

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p,

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok

Projektant:

Zpracovatel:

Envicons s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 329 568,47

D 8 Trubní vedeni 1 329 568,47
1 K R_850 Přeložky vodovodů soubor 1,000 236 400,00 236 400,00

Poznámka k položce:
Cena zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné na zřízeni a provoz 
přeložek a zajištěni 2ávazků na základě stanoviska - podrobná 
specifíkace viz PD, aktualizované vyjádřeni provozovatele IS.
Cena zahrnuje také vyhotoveni GP.
Cena zahrnuje i veškerý materiál (potrubí, spojky, tvarovky, kalnlk, 
chránlčky, uzávěry • šoupata atd.)
Cena dále zahrnuje veškeré práce sovísejlcl s uvedením do provozu a 
předáním majitelům (např. tlakové zkoušky, proplachy, dezinfekce, 
rozbory vody atd.)
Cena zahrnuje náklady a práce potřebné k odstraněni a likvidaci (dle 
platné legislativy) původních vodovodů a přípojek - včetně zemních 
prací a likvidace přebytků výkopků.
Cena zahrnuje dodávku pitné vody pro obyvatele dotčené 
vybudováním přeložek formou dovážené pitné vody v cisternách a v 
případě realizace přeložky vodovodu - dolní úsek bude dodávka pitné 
vody zajištěna pomoci suchovodu (by-pass).
V ceně je zahrnut I potřebný přesun hmot

Podmínky na základě stanoviska - podrobná specifikace viz PD 
W (TZ a výkr. č. 02.3), aktualizované vyjádření správce IS.Cena

zahrnuje také vyhotovení GP
W Přeložka vodovodu - dolní úsek (materiál):
W PVC potrubí o 160 (21,4 m), PVC potrubí o 110 (26 m)

šoupata, hydranf/kaíník DN 80, výstražná fólie, signalizační 
vodič, orientační sloupek s tabulkou, podkladní betonový blok

W spojky, T-kus, tvarovky, hrdlová odbočka, podsypy a obsypy

W základ sloupku bude z betonu C20/25 XF3

Realizace suchovodu (bypass) včetně potřebných zkoušek (1 x 
tlaková zkouška, 1x proplach, 1x dezinfekce, 1x rozbor vody)

W Přeložka vodovodní přípojky (materiál):
W Potrubí PE 40 (25 m)

ocelová chránička DN 60 (13,8 m), spojky, signalizační vodič, 
výstražná fólie, podsypy a obsypy 

W tlaková zkouška
Zajištění pitné vody pro dotčené obyvatele (cisterny pro 9 lidí, 
min. 120 l/den/osoba)

W Přeložka vodovodu - horní úsek (materiál):
W PVC potrubí 0 110 (15,5 m)

spojky, směrovky, výstražná fólie, signalizační vodič, podsypy a 
obsypy, štěrk, ocelová chránička DN 200 (3,8m)

W pažení (43,6 m2)
W tlaková zkouška

Zajištění pitné vody pro dotčené obyvatele (cisterny pro 6 
nemovitostí -18 lidí, min. 1201/den/osoba)

W____________________ 1____________________________________________________________ 1,000

2 K R_851 Podchycení vyústění kanalizace soubor 1,000 323 400,00 323 400,00

Poznámka k položce:
Cena zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné na zřízeni a provoz 
přeložky kanalizace a zajištěni závazků.
Cena zahrnuje I veškerý materiál (potrubí, spojky, tvarovky, šachty, 
poklopy, betonové směsy, obsypové a podkladní materiály, bedněni, 
paženi, svařované sítě, kanalizační vpust, žabí klapku, vrstvy vozovky) 
Cena dále zahrnuje veškeré práce sovísejlcl s uvedením do provozu a 
předáním majitelům (např. tlakové zkoušky atd.)
Cena zahrnuje náklady a práce potřebné k odstraněn/ a likvidaci (dle 
platné legislativy) části původních vyústi - včetně zemních prací a 
likvidace přebytků výkopků.
V ceně je zahrnut i potřebný přesun hmot

Podrobná specifikace viz TZ a výkres č. 02.4, dále podmínky 
viz dokladová část PD

W Výpis základního materiálu:
W Potrubí PVC DN 400 (53,6 m)

Betonové směsi (ŽB C25/30 XF3, C20/25 - podkladní beton), 
obsypy a podsypy
Asfaltový beton, MZK, ŠD, žabí klapka litinová DN 400, šachta 

W betonová (5 ks), kanalizační vpust, potrubí PVC DN 110 (1,4
m)

W Pažení (191 m2), svařovaná síť KARI (4,7 m2), bednění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Práce:

w Zemní práce, zřízení podchycení kanalizace, 1x tlaková 
zkouška, likvidace přebytků a dopadů

w 1 1,000
3 K R_852 Přeložka sloupu VN soubor 1,000 99 408,00 99 408,00

Poznámka k položce:
Cena zahrnuje veškeré práce, náklady, povinnosti a závazky dle 
vyjádřeni majitele IS.
Cena zahrnuje i přípravné práce jako je vyhotoveni dokumentace a 
administrativní činnost.
Cena zahrnuje realizaci přeložky sloupu pomocí subdodavatele.
Cena zahrnuje likvidaci dopadů (přebytků výkopu, suti atd.) v souladu 
s platnou legislativou.

Podrobná specifikace viz. PD a vyjádření provozovatele 16 
W {předpoklad uzavření trojstranné smlouvy), přeložka bude

provedena certifikovanou firmou dle 
w vlastníka IS.
W Zhotovitel zajistí aktuální cenu přeložky!
W __________________ 1______________________________________________________  1,000

4 K R_854 | Přeložka sítí Gas Net, s.r.o, soubor 1,000 303 180,00 303 180,00

Poznámka k položce:
Cena zahrnuje veškeré práce, náklady, povinnosti a závazky dle 
vyjádřeni majitele IS a uzavřené smlouvy.
Cena zahrnuje I přípravné práce jako je vyhotoveni dokumentace a 
administrativní činnost.
Cena zahrnuje realizaci přeložek pomoci subdodavatele.
Cena zahrnuje likvidaci dopadů (přebytků výkopu, suti atd.) v souladu 
s platnou legislativou.

Podrobná specifikace viz. PD, aktualizované vyjádření 
provozovatele IS a smlouvy s provozovatelem (předpoklad 
uzavření trojstranné smlouvy), přeložka 
bude provedena certifikovanou firmou (po uzavření smlouvy).
Zhotovitel zajistí aktuální cenu přeložky! Cena bude zahrnovat 
také vyhotovení GP včetně
souvisejících nákladů na zápis věcného břemena do katastru 
nemovitostí.
Jedná se o dvě přeložky STL plynovodu
Úsek 1. PE d 50 41m
Úsek 2. PE d 110 26,5m a PE d50 16,5m
1______________________________________________________ _______ _______ 1,000

5 K R_855 Přeložka sítí CETIN soubor 1,000 367 180,47 367 180,47

Poznámka k položce:
Cena zahrnuje veškeré práce, náklady, povinnosti a závazky dle 
vyjádřeni majitele IS.
Cena zahrnuje I přípravné práce jako je vyhotoveni projektové 
dokumentace a administrativní činnost (např. komunikace a potřebná 
odsouhlaseni vlastníka IS jak ve fázi přípravné, tak pň realizaci a po 
dokončení).
Cena zahrnuje realizaci přeložek pomoci subdodavatele.
Cena zahrnuje rovněž likvidaci dopadů (přebytků výkopu, suti atd.) v 
souladu s platnou legislativou.

W

W

W

W
W
W
W

Podrobná specifikace viz. PD a vyjádření provozovatele IS 
W (předpoklad uzavření trojstranné smlouvy), přeložka bude

provedena certifikovanou firmou dte 
dle vlastníka IS. Zhotovitel zajistí aktuální cenu přeložky! Cena 

W bude zahrnovat také vyhotovení GP včetně souvisejících
nákladů na zápis věcného

W břemena do katastru nemovitostí.
w Jedná se o tři přeložky sítě Celin (1x metalické vedení, 2 x

optické vedení) dle samostatné PD
W 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok 

Objekt:
SO 03 - Rozšíření koryta vodního toku

KSO:
Místo: Sobětuchy

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:

VZEkomonitor - Bauset Markovický potok

Projektant:

Envicons s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

19.10.2020

15053695 

CZ15053695

Poznámka:

Cena bez DPH 1 048 448,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 1 048 448,86 21,00% 220 174,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 268 623,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:

SO 03 - Rozšíření koryta vodního toku

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10,2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok
Projektant:

Zpracovatel:

Envicons s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 048 448,86

HSV - Práce a dodávky HSV 1 048 448,86

1 - Zemní práce 324 164,46

2 - Zakládání 49 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 303 006,50

4 - Vodorovné konstrukce 217 428,98

8 - Trubní vedení 7 784,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 132,36

997 - Přesun sutě 25 000,00

998 - Přesun hmot 50 932,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:
SO 03 - Rozšíření koryta vodního toku

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10,2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok

Projektant:

Zpracovatel:

Envicons s.r.o

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemni práce

1 048 448,86 

1 048 448,86 

324 164,46

K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 193,000 85,00 16 405,00
W
W

Rozebrání opevnění z betonových panelů, výkres č. 03.4 
193 193,000

W

W

W

W
W

Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku (vzdálenost 
450 m)
759,3
Přemístění zeminy pro hutněný násyp a ohumusování zpět z
mezideponle
564
Součet _____

759,300

564,000 
1 323,300

K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 564,000 68,00 38 352,00

W

W

Nakládání zemin pro ohumusování a zpětný zásyp na 
meziskládce 
564

W
W
W

Poznámka k položce:
Bez pokoseni
Dle položky rozprostření omíce, výkres č. 03.4,03.7 
množství osiva 200 kg/ha 
580

10 M 00572410 osivo směs travní parková 11,600 100,00 1 160,00

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 598,100 11,00 6 579,10
Výkop zeminy - výkres č. 03.3

12 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 113,400 59,00 6 690,60
W Svahování - výkres č. 03.3
W 113.4 113,400

13 K 182201101 | Svahování násypů m2 406,200 48,00 19 497,60
W Svahování v násypu, viz výkres č. 03.3
W 406,2 406,200

14 K 182301131
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 100 mm

m2 580,000 39,00 22 620,00

W Ohumusování - il. 0,1 m; výkres č. 03.4, 03.7 a 03.10
W (50,3+7,7)70,1 580,000

D 2 Zakládáni 49 000,00

15 K 213_R Vrstva zpevňující a protierozní z kokosové rohože soubor 1,000 49 000,00 49 000,00

W
W
W
W
W

Poznámka k položce:
Cena obsahuje zřízeni vrstvy z kokosové rohože, kokosovou rohož
(700g/m2) včetně potřebných přesahů, pňchycenlke svahu ocelovými
sponami, ocelové spony
Výkres č. 03.4 a 03.7
Kokosová rohož 700 g/m2
Ocelové kolíky délky 0,3 m (množství 3 ks/m2)
Množství pokládky 580,8 m2 
1

Svislé a kompletní konstrukce

1,000

303 006,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s wspárováním

m3 0,600 7 480,00 4 488,00

w Obklad z lomového kamene, výkres č. 03.8
w Spárovací a zdící hmota min, pevnost 25 MPa
w 0V6 0,600

17 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 25/30

m3 44,370 3 250,00 144 202,50

w Jezová konstrukce - patka, stabilizační práh, výkres č. 03.7

w 5,7+10,4 16,100
w Vymezující zídky, výkres č. 03.4
w 13,2+13,7 26,900
w Základ požeráku, výkres č. 03.8
w 0,45 0,450
w Základ zdí, výkres č. 0.3.8
w 0,8 0,800
w Obetonávka potrubí
w

w

0,12
Veškeré viditelné hrany betonových konstrukcí budou zkoseny 
pomocí vložené lišty do bednění

0,120

w Veškeré betonové směsi budou v konzistenci S3
w Součet 44,370

18 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 245,080 380,00 93 130,40

w Bednění betonových konstrukcí, výkres č, 03.3, 03.7 a 03.8

w 182.56+61+1,52 245,080

19 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 245,080 120,00 29 409,60

20 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze
svařovaných sítí t 0,393 32 000,00 12 576,00

w Výztuž sítí KARI (8x150x150), výkres č, 03,7 a 03,8
w 5,4 kg/m2
w "Jezová konstkukce" (37,8+33,4)*5,4/1000 0,384
w "Výpustné zařízení" (1,6)* 5,4/1000 0,009
w Součet 0,393

21 K R_002 Ocelový poklop výpustného zařízení ks 1,000 5 200,00 5 200,00
w
w

w

Poklop ocelový u výpustného objektu, výkres č. 03.9
Cena zahrnuje výrobu, materiál, instalací a dopravu
V ceně je zahrnutý veškerý materiál pro výrobu, instalaci a 
povrchovou úpravu

w 1 1,000
22 K R_003 Požerák prefabrikovaný ks 1,000 14 000,00 14 000,00

Poznámka k položce:
P Cena zahnuje nákup, dopravu a osazení

Cena neobsahuje poklop a dluže
W Specifikace - výkres č. 03.8
W Cena zahrnuje výrobu, materiál, instafad a dopravu

Součástí jsou i ocelové drážky pro dluže (profil U60, 30x60x6} a 
závitová pouzdra pro šroub M8

W Ocelové prvky s předepsanou povrchovou úpravou
W 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 217 428,98
23 K 451315126_R Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu tl do 150 mm m2 75,167 425,00 31 945,98

w
w
w
w

Podklad pod dlažbu jezové konstrukce, výkres č. 03.7 
Beton C20/25, konzistence S2 
Tloušťka 0,16 m
Odečteno množství plochy betonového prahu

24 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 
výkop

m3 5,400 3 050,00 16 470,00

W Podkladní beton C20/25, konzistence S3, výkres č. 03.7
W Jezové těleso
W 4,6+0,8 5,400

25 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kfl

m3 41,400 1 890,00 78 246,00

W Zához z LK o hmotnosti 80 - 200 kg, výkres č. 03.7
W min. 70 % kamene bude o hmotnosti 150 - 200 kg
W 41,4 41,400

26 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
wspárováním tl 200 mm

m2 65,300 1 390,00 90 767,00

W
w
W

Opevnění jezové konstrukce, výkres č. 03.7 a 0.3.8 
Min. pevnost spárovací hmoty bude 25 MPa 
65+0,3 65,300

D 8_______________ Trubní vedení____________________________________ ______ ___________ ______________________________ 7 784,56

27 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 10 z polvpropvlenu DN 300

m 2,200 152,00 334,40

W Odpadní potruní od výpustného objektu, výkres č. 03.8
W __________________ 2j2____________________________________________________ _______ 2,200

28 M 28617006 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN
300x1000 mm SN 10

m 2,200 2 390,00 5 258,00

29 M 28611374.PPL Koleno 30° kanalizační Pipelife KG DN300 PVC kus 1,000 1 250,00 1 250,00

30 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
tř. C 20/25 v otevřeném výkopu

m3 0,120 3 000,00 360,00

W Obetonování potrubí, výkres č. 03.8
W 0,12 0,120

31 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 1,520 383,00 582,16

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 71132,36

32 K 916331111R
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu bez boční opěry m 34,500 124,00 4 278,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Betonový obrubník zahradní, výkres č. 03.4
w Včetně lože z betonu prostého C20/25
w 34,5 34,500

33 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25cm m 34,500 97,00 3 346,50

34 K 931992121
Výplň dilatačních spár z extrahovaného polystyrénu tl
20 mm

m2 3,500 138,00 483,00

w Dilatace, výkres 6. 03.4 a 03.7
w "Stabilizační práh jezové konstrukce" 1,1 1,100
w "Vymezující zídky" 2,4 2,400
w Součet 3,500

35 K 931994106
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním 10,200 475,00

w Dilatace, výkres č. 03.4 a 03.7
w "Stabilizační práh jezové konstrukce" 2,2 2,200
w "Vymezující zídky" 8 8,000
w Součet 10,200

4 845,00

36 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce m 23,200 245,00 5 684,00
silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2

W
W
W
w

Dilatace, výkres č. 03.4 a 03.7 
"Stabilizační práh jezové konstrukce" {0,8+0,8+0,5)*2 
"Vymezující zídky" (0,3+0,8+0,8)*10 
Součet

4,200
19,000
23,200

37 K 934956123 Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm m2 0,752 2 180,00 1 639,36
W
W

Dubové dluže výpustného objektu, výkres č. 03.8 
16 ks (10*47)

W

W

Bourání původního požeráku,výpustného potrubí a stávajících 
zdí, výkres č. 03.8 a 03.3 
3+29

40 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 111,900 95,001 10 630,50
W
W

Odstranění ocelového zábradlí, výkres č, 03.4 
111,9 111,900

D 997 Přesun sutě 25 000,00

41 K 997 R
Likvidace vybouraných hmot (suti) v souladu s platnou soubor 1,000 26 000,00 25 000,00
legislativou
Poznámka k položce:
V ceně je zahrnuto naloženi, vodorovně doprava do místa likvidace, 
uloženi a případný poplatek (skládkovné) včetně administrativní 
činnosti
Vybourané panely a odstraněné zábradlí, vybouraný požerák a 
potrubí, vybourané zdi
1 1,000

D 998 Přesun hmot____ ____ ______________________________________________________________________50 932,00

42 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 145,520 350,00 50 932,00

w

w
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok 

Objekt:
SO 04 - Úprava koryta Markovického potoka

KSO: CC-CZ:
Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695
VZEkomonitor - Bauset Markovický potok DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ:

Envicons s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 187 972,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 6 187 972,00 21,00% 1 299 474,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 487 446,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:
SO 04 - Úprava koryta Markovického potoka

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok

Projektant:

Zpracovatel:

Envicons s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací 6 187 972,00

HSV - Práce a dodávky HSV 6 025 129,00

1 - Zemní práce 2 466 736,66

2 - Zakládání 176 157,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 443 136,50

4 - Vodorovné konstrukce 971 849,40

5 - Komunikace pozemní 26 526,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 37 290,00

8- Trubní vedení 4 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 462 979,15

997 - Přesun sutě 130 559,00

998 - Přesun hmot 305 694,55

PSV - Práce a dodávky PSV 162 843,00

767 - Konstrukce zámečnické 162 843,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:
SO 04 - Úprava koryta Markovického potoka

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok

Projektant:

Zpracovatel:

Envicons s.r.o

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

6 187 972,00 

6 025 129,00 

2 466 736,66

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořenv z celkové plochy do 1000 m2 m2 520,000 12,00 6 240,00

W Odstranění křovin, výkres 6. 05.1 a 05.2
W 165+355 520,000

2 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 33,000 240,00 7 920,00
W Výkres č. 05.1 a 05.2
W 12+21 33,000

3 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 28,000 590,00 16 520,00
W Výkres č. 05.1 a 05.2
W 10+18 28,000

4 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 12,000 860,00 10 320,00
W Výkres č. 05.1 a 05.2
W 7+5 12.000

5 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 8,000 1 200,00 9 600,00
W Výkres č. 05.1 a 05.2
W 7+1 8,000

6 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 5,000 1 580,00 7 900,00
W Výkres č. 05.1 a 05.2
W 2+2+1 5.000

7 K 121101101 Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 406,100 125,00 50 762,50
W Sejmutí omice, výkres 6. 04.5.1, 04.5.2, 04.6 a 04.7
W 406,1 406,100

8 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
obiem do 5000 m3 m3 4 422,290 92,00 406 850,68

W Výkop zeminy, výkres č, 04.5.1, 04.5.2, 04.6 a 04.7
W odečteno množství sejmuté omice a výkop rýh
W 5211,9-406,1-383,51 4 422,290

9 K 131151343 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně m 5,400 120,00 648,00

W Vrtnání jamek pro sloupky plotu, výkres č. 04.7
W 6*0,9 5,400

10 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 m3 383,510 240,00 92 042,40

W 383,51 383,510

11 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 5 244,400 68,00 356 619,20

W Přem ístění výkopku a omice na mezideponii
W 2216,1+406,1 2 622,200
W Přem ístění výkopku a ornize zpět z mezideponie
W 2216,1+406,1 2 622,200
W Součet 5 244.400

12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 2 589,700 80,00 207 176,00

Vodorovné přemístění části výkopku do obory Janovice, výkres
5. C.8

W 2589,7 2 589.700

13 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 12 948,500 14,00 181 279,00

W Obora Janovice -vzdálenost 15 km
W 2589,7*5 12 948,500

14 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 849,200 62,00 176 650,40
W Nakládání výkopku a omice na mezideponii
W 2510,1+339,1 2 849,200

15 K 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavě do násypů zhutněných m3 2 510,100 90,00 225 909,00

W Násyp zeminy, výkres č. 04.5.2 a 04.6
W 2510,1 2 510.100

16 K 1171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 5 211,900 52,00 271 018,80
W Uložení výkopku v oboře Janovice
W 2589,7 2 589,700
W Uložení výkopku a omlc na mezideponii
W 2216,1+406,1 2 622,200
W Součet 5 211,900

17 K 181411122_R
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:2

m2 3 375,000 8,00 27 000,00

w
w

Poznámka k položce:
Bez pokoseni
Dle výkazu výměr, výkres č. 04.5.1, 04.5.2, 04.6 
množství osiva 200 kg/ha
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W Ohumusování - II. 0,1 m; výkres č. 04.5.1,04.5.2, 04.6
W____________________ 3391_________________________________________________________ 3 391,000

23 K 98_R Likvidace biomasy soubor 1,000 68 000,00 68 000,00

Poznámka k položce:
V ceně je zahrnuta likvidace blomasy zákonným způsobem 
Cena zahrnuje naloženi, vodrovný přesun do místa likvidace či

P zužitkováni, manipulaci a případný poplatek (skládkovné),
Cena zahrnuje rozmanlpulovánl či drceni pařezů
V ceně jsou rovněž zahrnuty náklady na potřebnou admínlstartivnl 
činnost.

W Likvidace pařezů a křovin, výkres č. 05.2 a 05.3
86 ks pařezů (průměry viz položky odstranění pařezů) a 520 m2 
křovin

W 1 1,000

W Odvodnění rubů zdí, výkres č. 04.7
W Cena zahrnuje i materiál - flexibilní potrubí DN 100
W Včetně napojení na prostupy zdí pomocí T-spojek
W____________________ 38+30+34_____________________________________________________ 102,000

28 M 28613250Ji T-spojka DN100 kus 20,000 78,00 1 560,00
W Napojení podélné drenáže na prostup zdí - výkres č. 04.7
W 3+2+15 20,000

29 K 212792311
Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí 
HDPE DN 110

m 15,000 180,00 2 700,00

W Odvodnění rubů zdí, výkres č. 04.7
W Cena zahrnuje i materiál - potrubí neperforované DN 100
W 15 15,000

30 K 213_R Vrstva zpevňující a protierozní z kokosové rohože soubor 1,000 113 922,00 113 922,00
Poznámka k položce:
Cena obsahuje zřízeni vrstvy z kokosové rohože, kokosovou rohož 
(700 g/m2) včetně potřebných přesahů, pfíchycenl ke svahu ocelovými 
sponami, ocelové spony 

W Výkres č. 04.7
W Kokosová rohož 700 gfm2
W Ocelové kolíky délky 0,3 m (množství 3 ks/m2)
W Množství pokládky 1497 m2
W 1 1,000

p 3________________ Svislé a kompletní konstrukce___________________ ______ ______________________________ ______ 1 443 136,50

31 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s vyspárováním m3 87,200 7 100,00 619 120,00

Přechodové zdivo z LK - obkladní, zborcená plocha, výkres č 
W 04.9

W 19,6
W Obkladní zdivo opěrných zdí, výkres č. 04.7
W 67,6
W Součet _______ __________________________________

32 K 321321115
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 
25/30

m3 110,800 3 250,00 360 100,00

19.600

67.600 
87,200

W

W

W
W
W

Betonové části opěrných zdí, výkres č. 04.7
Veškeré viditelné hrany betonových konstrukcí budou zkoseny
pomocí vložené lišty do bednění
"vymzující zídky" 41,8
69
Součet

41,800
69,000

110,800

33 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 377,400 680,00 256 632,00
W
W

Bednění pro betonové konstrukce, výkres č. 04.7 
377,4 377,400

34 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 377,400 310,00 116 994,00

35 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze
svařovaných sítí

t 2,475 32 000,00 79 200,00

w Výztuž sítí KARI (8x150x150), výkres č. 04.8
w 5,4 kg/m2
w "Schodiště" (9,7+9,7)*5,4/1000 0,105
w Výztuž sítí KARI (8x100x100), výkres č. 04.7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 7,9 kg/m2
w "Opěrné zdi" 300*7,9/1000 2,370
w Součet 2,475

36 M 55342256_R sloupek plotový - dl. 2,4 m kus 6,000 980,00 5 880,00
w Kovový sloupek - průměr 100, dl. 2,4 m - viz výkres č. 04.7
w Včetně povrchové úpravy a vrchní krytky dle TZ
w 6 6,000

37 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 
m se zabetonováním kus 7,000 320,00 2 240,00

w Osazení plotového sloupku, beton C16/20, výkres 6. 04.7
w 6 6,000
w Osazení sloupku brány, výkres č. 04.2
w 1 1,000
w Součet 7,000

38 K 348101120
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné 
nebo betonové plochy do 4 m2

kus 1,000 347,00 347,00

w Opětnovné osazení vrat, výkres 6. 04.2
w 1 1,000

39 K 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 1,6 m do 16° sklonu svahu m 13,500 89,00 1 201,50

W Osazení nového plotu, výkres 6. 04.7
W včetně upevňovacího materiálu (drátu)
W __________________ 13,5___________________________________________________ 13,500

40 M 31324773 pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x65/2,0 v 160cm m 13,500 79,00 1 066,50

41 M 15615300 drát kruhový Pz napínači D 2,8Omm m 40,500 5,00 202,50
W Napínací drát pletiva, výkres č. 04.7
W 3 napínací dráty (nahoře, uprostřed, dole)
W __________________ 3*13,5_________________________________________________ 40,500

42 M 31197012_R napínák plotový - pozink kus 3,000 51,00 153,00
W 3 ks
W 3 3,000

Vodorovné Konstrukce 971 849,40

w
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w

Podklad pod dlažbu výtokových čel, výkres č. 04.7 
Beton C20/35 konzistence S2 
Tloušťka 0,15 m 
2
Podklad pod schodiště, výkres č. 04.8 
Tlouštka 0,2 m {+ zesílení zhlaví, + patka)
15,84
Lože pod kamennou rovnaninou, II. 0,15; beton C25/30 
konzistence S2, výkres č. 04.7 
Včetně zesílené patky 
13,5/0,15
Podbetonování prahů, výkres č. 04.11 
7
Součet

15,840

90,000

7,000
114,840

45 K 463211152
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene

m3 302,500 2 646,00 800 415,00tříděného hmotností do 200 kq s urovnáním líce

W

W
W
W
W
W
W

W

Kamenná rovnanina do betonu C25/30 XF3 S3 , výkres č. 04.7 

beton počítán zvlášť
12,2 12,200
Stabilizační patka (délka 198+210 m), výkres č. 04.7
251,2 251,200
Stabilizační práh, výkres č. 04.7
6,7 6,700

Opevnění pravého břehu (0,689-0,711), výkres č. 04.1 a 04.7

W 32,4 32,400
W __________________Součet________________________________________________________ 302,500

46 K 463211154_R Solitérní skupiny oblých balvanů, hmotnost do 50 kg m3 4,100 2 270,00 9 307,00
W Výhony z kamene o hmotnosti do 50 kg, výkres č. 04.7
W 4,1 4.100

47 K 465210121
Schody z lomového kamene na maltu cementovou s 
wspárováním tl 200 mm m2 15,840 1 980,00 31 363,20

W Schody z hrubých kopáků, výkres č. 04.8
W Včetně dodávky kamene
W 3,9*2+4,02*2 15,840

48 K 465513327
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
wspárováním tl 300 mm pro hvdromeliorace

m2 3,840 1 850,00 7 104,00

w
w
w

Výtokové čela, výkres č. 04.7
Spárovací hmota min. pevnost 25 MPa 
(1,28*1)*3 3,840

D 5 Komunikace pozemní 26 526,00
49 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 6,500 268,00 1 742,00

w
w

Spodní vrstva komunikace, výkres č. 04.7
1,3/0,2 6,500

50 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 123,000 104,00 12 792,00
w
w

Podklad ze ŠD fr. 0-63
12,3/0,1 123,000

51 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 8,000 475,00 3 800,00

w Oprava komunikace v místě opěrné zdi, výkres č. 04.7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 0,4/0,05 8,000

52 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství
0,50 ka/m2

m2 16,000 21,00 336,00

w Oprava komunikace v místě opěrné zdi, výkres č. 04.7
w 0,4/0,05*2 16,000

53 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 8,000 500,00 4 000,00

w Oprava komunikace v místě opěrné zdi, výkres č. 04.7
w 0,4/0,05 8,000

54 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 
ořeš 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 8,000 482,00 3 856,00

w Oprava komunikace v místě opěrné zdi, výkres č. 04.7
w 0,4/0,05 8,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 290,00

55 K 612 R Úprava povrchu betonů m2 226,000 25,00 5 650,00
w 226 226,000

56 K 622131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn
nanášený ručně

m2 226,000 140,00 31 640,00

w Spojovací můstek mezi obkladem a dříkem zdí, výkres č. 04.7 
aTZ

w 226 226,000

D 8 Trubní vedení 4 200,00

57 K R_91111 Zkrácení stávajících výustí kus 3,000 1 400,00 4 200,00
w Zkrácení potrubí, výkres č. 04.7
w Kamenina DN 200
w Betonová trouba DN 400
w PVC DN 200
w 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 462 979,15

58 K 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl
20 mm

m2 9,200 138,00 1 269,60

w Dilatace, výkres č. 04.7
w "Opěrná zeď' 1,8 1,800
w 'Vymezující zídky" 1,5 1,500
w Dilatace, výkres č. 04.9
w "Přechod zdi" 5,9 5,900
w Součet 9,200

59 K 931994106
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním m 23,800 475,00 11 305,00
těsnicím pásem

w Dilatace, výkres č. 04.7
w "Opěrná zeď' 8,8
w 'Vymezující zídky" 4,8
w Dilatace, výkres č. 04.9
w "Přechod zdi" 10,2
w Součet

60 K 931994132
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
silikonovým tmelem do pí 4,0 cm2

m 23,790 245,00 5 828,55

w Dilatace, výkres č. 04.7
w "Opěrná zeď’ (1,83+0,5)*3 6,990
w 'Vymezující zídky" (0,3+0,8)*6 6,600
w Dilatace, výkres č. 04.9
w "Přechod zdi" 10,2 10,200
w Součet 23,790

61 K 114203101
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic na sucho

m3 24,800 320,00 7 936,00

W Rozebrání stávajícího opevnění z betonových tvárnic
W 24,8 24,800

62 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 75,400 2 280,00 171 912,00

Odstranění betonových konstrukcí, výkres č. 04.5.1,04.5.2,
W 04.6 a 04.7

W Odečteno množství betonových tvárnic
W (51,3+162-24,81*0,4 75,400

63 K 962042321
Bourání zdivá nadzákladového z betonu prostého přes
1 m3

m3 113,100 1 850,00 209 235,00

Odstranění betonových konstrukcí, výkres č. 04.5.1,04.5.2,
W 04.6 a 04.7

W Odečteno množství betonových tvárnic
W (51,3+162-24,8)*0,6 113,100

64 K 966052121
Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou 
oatkou

kus 1,000 392,00 392,00

W Odstranění sloupku brány, výkres č. 04.2
W 1 _____________________________________________________________1,000

65 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 20,000 95,00 1 900,00
W Odstranění ocelového zábradlí, výkres č. 03.4
W 20 20,000

66 K R_212
Dodatečné osazení betonářské výztuže D 10 mm na 
sucho včetně vyvrtání otvoru

m 99,450 340,00 33 813,00

W Vrtání otvorů a osazení trnů, výkres 6. 04.7
663 ks - 6 ks/m2 o 0 vrtu 10 mm, hloubka vrtu ve stávající 
konstrukci min, 150 mm

W Vrtnání, vyčištění, osazení tmu
W____________________663*0,15 _______________________________________ _______ 99,450

67 M 13021012
tyč ocelová žebírková jakost BSt SOOS výztuž do 
betonu D 10mm

t 0,740 26 200,00 19 388,00

Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,62 kg/m 

W 3,72 kg/m
W 663*0,3*3,72/1000 0,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 130 559,00

68 K 997_R Likvidace vybouraných hmot (suti) v souladu s platnou 
legislativou soubor 1,000 170,00 170,00

Poznámka k položce:

P V ceně je zahrnulo naloženi, vodorovná doprava do místa likvidace, 
uloženi a případný poplatek (skládkovné) včetně administrativní 
činnosti

w Vybourané původní opevnění a zábradlí
w 1 1,000

69 K 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m t 426,600 165,00 70 389,00
w Vybouraný materiál - viz položka bourání
w 426,6 426,600

70 K 999_R Dočasné odstranění dřevníku soubor 1,000 60 000,00 60 000,00
Poznámka k položce:

p V ceně je zahrnuta demontáž, vodorovný přesun, složeni, zpětný 
přesun a opětovná montáž

w Odstranění a znovuobnovení dřevníků (60 m2)
w 1 1,000

D 998 Přesun hmot 305 694,55
71 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 873,413 350,00 305 694,55

D PSV Práce a dodávky PSV 162 843,00

D 767 Konstrukce zámečnické 162 843,00

72 K 767161117
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do
45 kg_____________________________________________ m 31,000 303,00 9 393,00

w Instalace zábradlí včetně ukotvení na korunu zdi, výkres č.
04.10

w

w

Hmotnost 35 kg/m
V ceně je rovněž zahrnut veškerý materiál potřebný pro řádné 
ukotvení

w 31 31,000

73 M
t>&3yi534.5fŤC ' 
R________________

zábradelnt systém m 31,000 4 950,00 153 450,00
W Zábradlí - výkres č. 04.10
w Povrchová úprava - žárové zinkování, práškový nástřik -

specífiakce viz TZ
W 31 31,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok 

Objekt:
SO 04 - Úprava koryta Markovického potoka 

Soupis:

SO 04.1 - Pažení

KSO:
Místo: Sobětuchy

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:

VZEkomonitor - Bauset Markovický potok

Projektant:

Envicons s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

19.10.2020

15053695 

CZ15053695

Poznámka:

Cena bez DPH 801 079,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 801 079,33 21,00% 168 226,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 969 305,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:
SO 04 - Úprava koryta Markovického potoka

Soupis:

SO 04.1 - Pažení

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok
Projektant:

Zpracovatel:

Envicons s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 801 079,33

HSV - Práce a dodávky HSV 801 079,33

1 - Zemní práce 417 098,77

2 - Zakládáni 322 711,28

997 - Přesun sutě 28 000,00

998 - Přesun hmot 33 269,28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:
SO 04 - Oprava koryta Markovického potoka

Soupis:
SO 04.1 - Pažení

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Envicons s.r.o

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 801 079,33

D HSV Práce a dodávky HSV 801 079,33

D 1 Zemní práce 417 098,77

1 K 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do
100 m3

m3 44,400 795,00 35 298,00

w Hloubení rýhy pro umístění pažnic
w 37*0,6*2 44,400

2 K 151711111 Osazeni zápor ocelových dl do 8 m m 114,000 1 400,00 159 600,00
w 19 ks o délce 6 m, výkres č. 04.7
w 19*6 114,000

3 M 13010760 ocel profilová IPE 300jakost 11 375 / 4,811 27 820,00 133 842,02
Poznámka k položce:
Hmotnost: 43,30 kg/m

w 42,2 kg/m
w 19*6*42,2/1000 4,811

4 K 151721111 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s 
ieho následným odstraněním

m2 92,750 725,00 67 243,75

w R. km 0,661-0,696 (35 m)

w Odstaněna bude póze horní část (1 m od horní hrany - 35 m2)

w 2,65*35 92,750

5 K 153111114
Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z 
terénu

kus 19,000 397,00 7 543,00

w Řezání štětovnic 1 m od horní hrany
w 19 19,000

6 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 81,500 78,00 6 357,00

w Přemístění výkopku na mezideponii
w 44,5 44,500
w Přemístění výkopku z mezideponie pro zpětný zásyp
w 37 37,000
w Součet 81,500

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 37,000 68,00 2 516,00
w Nakládání výkopku na mezideponii pro zpětný zásyp
w 37 37,000

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 37,000 127,00 4 699,00

w 37*0,5*2 37,000

D 2 Zakládání 322 711,28

9 K 226112215
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 
přes 5 m hor. V

m 114,000 1 990,00 226 860,00

w Vrty pro zápory, výkres č. 04.7
w 19*6 114,000

10 K 231112112
Zřízeni pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez 
vytažení pažnio z betonu železového

m 114,000 277,00 31 578,00

w 19*6 114,000

11 M 68931963 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8 m3 27,704 2 320,00 64 273,28
w Výplň na výšku 3,6 m, průměr 0,63 m
w Ztratné 30 %
w 19 ks
w (3,14*0,315*0,315)*3,6*19*1,3 27,704

D 997 Přesun sutě 28 000,00

12 K 999 R Likvidace odpadů v souladu s platnou legislativou soubor 1,000 28 000,00 28 000,00
Poznámka k položce:
V ceně Je zahrnuto naloženi, vodorovná doprava do místa likvidace,
uloženi a případný poplatek (skládkovné) včetně administrativní 
činnosti

w Odstraněné pažení, vybouraný materiál, přebytečný výkopek, 
vyzískaný materiál z vrtů

w 1 1,000

D 998 Přesun hmot 33 269,28

13 K 998004011 Přesun hmot pro ínjektování, kotvy a mikropiloty 69,311 480,00 33 269,28

Strana 29 z 38



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok 

Objekt:

SO 05 - Ozelenění

KSO: CC-CZ:
Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695
VZEkomonitor - Bauset Markovický potok DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ:

Envicons s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 202 704,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 202 704,58 21,00% 42 567,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 245 272,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:
SO 05 - Ozelenění

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok

Projektant:

Zpracovatel:

Envicons s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 202 704,58

HSV - Práce a dodávky HSV 202 704,58

1 - Zemní práce 197 463,43

998 - Přesun hmot 5241,15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:

SO 05 - Ozelenění

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Envicons s.i
Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

Zemní práce_______________

202 704,58 

202 704,58 

197 463,43

183101114 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,125 ro3 v rovině a svahu do 1:5 kus 33,000 125,00 4 125,00

W
w

Hloubení jamek pro stromy, výkres č. 05.3 a 05.4 
10+23 33,000

W
W
W

Výsadba stromů, výkres č. 05.3 a 05.4 
Specifikace - viz TZ 
"Stromy - 3 kůly na 1 strom" 33*3 99,000

6 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do
2 m .______ ______ kus 33,000 198,00 6 534,00

W

W

W

Výsadba stromů, výkres č. 05.3 a 05.4 
V ceně je zahrnuto ukotvení, vázací materiál i dřevěné rozpěry - 
spojnice trojnožek 
33 33,000

7 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v kus 33,000 143,00 4 719,00rovině a svahu do 1:5
W
W
W

Výsadba stromů, výkres č. 05.3 a 05.4 
V ceně je zahrnuta instalace i materiál 
33 33,000

8 M 026R_032_M Acer campestre kus 6,000 3 400,00 20 400,00
W
W

Výsadba stromů, výkres č. 05.3 a 05.4 
Obvod kmínku v 0,8 m nad zemi 12-14 cm

9 M 026R_012_M Quercus robur kus 8,000 3 000,00 24 000,00
W
w
W

Výsadba stromů, výkres 6. 05.3 a 05.4 
Obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 12-14 cm 
8 8,000

10 M 026R_014_M Tilia cordata kus 5,000 2 500,001 12 600,00
W

W

W

Výsadba stromů, výkres č. 05.3 a 05.4
Obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 14-16 cm (v Intravilánu - horní
část)
5 5,000

11 M 026R_0141_M Tilia cordata kus 2,000 1 800,00 3 600,00
W
W
W

Výsadba stromů, výkres č. 05.3 a 05.4 
Obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 12-14 cm (dolní část) 
2 2,000

12 M 026R_017_M Betula pendula kus 4,000 1 900,00 7 600,00
W
W

Výsadba stromů, výkres č. 05.3 a 05.4 
Obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 12-14 cm

13 M 026R_020_M Prunus avium kus 2,000 1 920,00 3 840,00
W
W
W

Výsadba stromů, výkres č. 05.3 a 05.4 
Obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 12-14 cm 
2 2,000

14 M 026R_0201_M Prunus padus kus 2,000 4 613,00 9 226,00
W
W
W

Výsadba stromů, výkres č, 05.3 a 05.4 
Obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 12-14 cm 
2 2,000

15 M 026R_021_M Ulmus minor kus 2,000 1 460,00 2 900,00
W
W

Výsadba stromů, výkres č. 05.3 a 05.4 
Obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 12-14 cm

16 M 026R_047_M Salix fragilis kus 2,000 1 450,00 2 900,00
W
W
W

Výsadba stromů, výkres č. 05.3 a 05.4 
Obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 12-14 cm 
2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 M 026R_038_M Corylus avellana kus 26,000 95,00 2 470,00
w Výsadba keřů, výkres č. 05.3 a 05.4

w Sadební materiál - krytokořenná sadba o velikosti 50 - 80 cm

w 26 26,000

18 M 026R_039_M Crataegus oxyacantha kus 18,000 95,00 1 710,00
w Výsadba keřů, výkres č. 05.3 a 05.4

w Sadební materiál - krytokořenná sadba o velikosti 50 - 80 cm

w 18 18,000

19 M 026R_040_M Comus sanguinea kus 64,000 65,00 4 160,00
w Výsadba keřů, výkres č. 05.3 a 05.4

w Sadební materiál - krytokořenná sadba o velikosti 50 - 80 cm

w 64 64,000

20 M 026R_0401_M Forsylhia suspertsa kus 24,000 65,00 1 560,00
w Výsadba keřů, výkres č, 05.3 a 05.4

w Sadební materiál - krytokořenná sadba o velikosti 50 - 80 cm

w 24 24,000

21 M 026R_041_M Vibumum opulus kus 64,000 75,00 4 800,00
w Výsadba keřů, výkres č. 05.3 a 05.4

w Sadební materiál - krytokořenná sadba o velikosti 50 - 80 cm

w 64 64,000

22 M 026R_0413_M Liguslrum vulgare kus 31,000 75,00 2 325,00 |

w

w

w

Výsadba keřů, výkres č. 05.3 a 05.4

Sadební materiál - krytokořenná sadba o velikosti 50 - 80 cm

31 ____ _ 31,000

23 M 026R 0411 M Rosa canina kus 30,000 55,00 1 650,00
W Výsadba keřů, výkres č. 05.3 a 05.4

W Sadební materiál - krytokořenná sadba o velikosti 50 - 80 cm

W____________________ 30___________________________________________________ _______ 30,000

24 M 026R_042_M Eonymus europea kus 55,000 75,00 4 125,00
W Výsadba keřů, výkres č. 05.3 a 05.4

W Sadební materiál - krytokořenná sadba o velikosti 50 - 80 cm

W 55 55,000

25 M 026R_050_M Lonicera xylosteum kus 16,000 95,00 1 520,00
W Výsadba keřů, výkres č. 05.3 a 05.4

W Sadební materiál - krytokořenná sadba o velikosti 50 - 80 cm

W 16 16,000

26 K 184911421
Mulčováni rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 46,405 75,00 3 480,38

W Mulčovánf kořenových mís vysazených stromů - průměr 1 m

W Množství mulčovací kůry - vrstva 0,15 m
W 0,5*0,5*3,14*33 25,905
W keře
W 0,25*0,25*328 20,500
W____________________ Součet______ __________________ _____________________________ ______46,405

27 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 6,961 1 050,00 7309,05

28 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 19,700 150,00 2 955,00
W Zalití při výsadbě a následně 14 dní po výsadbě
W Stromy 501/ks, keře 251/ks
W __________________ (33*2*50/1000)+(328*2*25/1000)__________________________ 19,700

29 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 19,700 450,00 8 865,00
W (33*2*50/1000)+(328*2*25/1000) 19,700

30 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 19,700 350,00 6 895,00
W (33*2*50/1000)+(328*2*25/1000) 19,700

D 998 Přesun hmot 5 241,15

31 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 5,517 950,00 5 241,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok 

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Sobětuchy

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:

VZEkomonitor - Bauset Markovický potok

Projektant:

Envicons s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 19.10.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 688 580,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 688 580,00 21,00% 144 601,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 833 181,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok

Projektant:

Zpracovatel:

Envicons s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 688 580,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 688 580,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PPO Markovický potok

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Sobětuchy Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Uchazeč: VZEkomonitor - Bauset Markovický potok
Projektant:

Zpracovatel:

Envicons s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 688 580,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 688 580,00
1 K 902_R Geodetické práce SouEo

r 1,000 98 000,00 98 000,00

w

w

Poznámka k položce:
Cena zahrnuje vytýčeni stavebních objektů dle PD, dále průběžné 
zaměřováni budovaných konstrukci a ověřováni souladu (jejich rozsah 
a umístěni) s PD - ověřeni souladu bude vždy písemně potvrzeno 
geodetem.
Cena dále zahrnuje kompletaci průběžného zaměřováni na konci 
stavby.
Kompletní zaměřeni bude předloženo jako podklad pro vyhotoveni 
dokumentace skutečného provedeni
Veškeré podklady budou předávány v editovatelné formě včetně 
průběžných výstupů 

Položka obsahuje
Vytýčení stavebních objektů a jednotlivých konstrukcí před 
zahájením prací (včetně vyhotovení technické zprávy o 
průběhu a výsledcích vytýčení)
Průběžné zaměřování budovaných konstrukcí (dle potřeb a 
průběhu stavby - nejméně 4 x ročně) a ověřování souladu s PD 
(včetně vyhotovení TZ)
Vyhotovení geodetického podkladu pro dokumentaci 
skutečného provedení stavby v počtu 3 tištěné paré + 1x 
elektronicky (vždy textová a výkresová část)
Obnova poškozených mezníků

2 K 903R Inženýrské šitě "SóiiBo 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
Zajištěni všech nezbytných opatřeni, jimiž bude předejito 
porušeni jakékoliv Inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci 
vyjádření k ex/s/encl sílí, Jejich vytýčeni, označeni a ochrana 
stávajících inženýrských síti a zařízeni v obvodu staveniště. Doklady o 

P vytýčeni, včetně zaměřeni, budou před zahájením stavebních prací
předány objednateli v tištěné, přlp. digitální formě. Dále respektováni 
ochranných pásem inženýrských sltl dle příslušných norem a vyhlášek 
a údajů Jejich majetkových správců; zajištěni potřebného vypínáni 
vzdušných el. vedeni pň práci v jejich blízkosti (práce v ochranných 
pásmech výhradně se souhalsem příslušného správce a za dodrženi 
stanovených podmínek)

3 K 904_R Pasportizace soubo 1,000 151 200,00 151 200,00

Poznámka k položce:
Cena obsahuje vyhotoveni podrobného pasportu dotčených 
komunlacf, pozemků a nemovitosti před zahájením stavby (bez 

P předloženi pasportu nelze zahájit přípravné a stavební práce).
Cena dále obsahuje průběžné monitorováni (doplněl pasportu) v 
průběhu stavby
Cena obsahuje rovněž provedeni pasportu po dokončeni prací

Pasport je dokument, který podrobně hodnotí dotčené 
komunikace, pozemky a nemovitosti

Pasport musí obsahovat i dostatek kvalitních, barevných 
fotografií každé dotčené komunikace, nemovitosti i pozemku

Pasport bude průběžně dle potřeby doplňován (vždy s datem 
W aktualizace) nejdéle však na konci každého čtvrtletí a

předkládán objednateli
W (2 x tištěná a 1 x elektronická verze)
w Pasport nemovitostí potenciálně ohrožených stavbou musí

hodnotit venkovní i vnitřní části
Pasport vyhotovení před zahájením prací a pasport vyhotovený 

W po dokončení prací musí být potvrzen příslušným majitelem
komunikace, pozemku a 

W nemovitosit
W t 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
p Technologické postupy prováděni konstrukci musí podrobně popisovat 

způsob a fromu prováděni jednotlivých konstrukci ČI jejich části

W
Technologické postupy detailně popisují způsob provádění 
konstrukcí

W

w

Před zahájením prací budou technologické postupy předloženy 
objednateli (3x tištěná verze, 1 x elektronická)
Technologické postupy musí být ověřeny autorizovaným 
stavbyvedoucím a AD

w 1 1,000

7 K 910_R Aktualizace povodňového plánu
bOUDO

r 1,000 10 000,00 10 000,00
Poznámka k položce:

p Cena obsahuje i potřebnou administrativní činnost pň potvrzeni 
odtčenýml orgány

w Předložení objednateli v počtu 3x tištěná verze a 1 x 
elektronická

w 1 1,000
8 K 911_R Aktualizace havarijního plánu bOUDO 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
p Cena obsahuje i potřebnou administrativní činnost pň potvrzeni 

odlčenýmí orgány

w Předložení objednateli v počtu 3x tištěná verze a 1 x 
elektronická

w 1 1,000
9 K 912_R Plán BOZP

bOUDO 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
p Plén BOZP zpracovává a aktualizuje koordinátor BOZP (naplněni 

legislativní povinností objenaieíe proslřednlctvím zhotovitele).

w Jedná se o aktualizaci plánu BOZP

w Předložení objednateli v počtu 3x tištěná verze a 1 x 
elektronická

w 1 1,000
10 K 913_R Pasportizace studní

soubo
r 1,000 56 880,00 56 880,00

Poznámka k položce:
Cena obsahuje vyhotoveni (a předloženi objednateli) paspotru studni 

P před zahájením stavebních prací, dále v průběhu stavebních prací (2x)
a po dokončeni stavebních prací se zaměřením na jejich vydatnost. 
Pasport bude vyhotoven autorizovanou osobou v oblasti hydrogeologie

W Jedná se o 3 ks studní
w Forma předložení objednateli 2 x tištěná a 1 x elektronická

verze
Pasport vyhotovení před zahájením prací a pasport vyhotovený 

W po dokončení prací musí být potvrzen příslušným majitelem
studny

W 1,000

11 K R 004
Projednání a zajištění užívání komunikací včetně 
zajištění dopravního značeni___________________

soubor 1,000 38 000,00 38 000,00

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
Projednání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
zajištěni dopravního značeni a to v rozsahu nezbytném pro řádné a 
bezpečné prováděni stavby, (rozhodnuti, písemný protokol o jednáni, 
zápis v SD...)
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a

12 K R001 komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 1,000 20 000,00 20 000,00
vlastníkům. r
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vyspraveni poškozených částí 

P komunikaci.
Cena dále obsahuje uvedeni do původního stavu mezldeponil a 
přístupů k mezldeponil

W Přímo dotčeny stavbou budou pozemky 4 vlastníků
W Včetně uvedení do původního stavu
W 1_____________________________________________________________ 1,000

13 K R002
Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených 
s ieho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací soubor 1,000 185 000,00 185 000,00

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
zařízeni staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, 
provozem a likvidaci; zřízeni a projednáni potřebných ploch pro 
zařízeni staveniště, skládky materiálu, mezldeponle, včetně úhrady 
poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.
Cena dále obsahuje zajištěni potřebných opatřeni pro vybudováni 
zázemí pracovníkům stavby (mobilní WC, stavební buňka, pitná voda 
apod.
Cena obsahuje oploceni staveniště (výška min. 1,8 m), dále mobilní 
zábrany v místech kde stavba koliduje s veřejným prostranstvím, 
výstražné pásky a cedule se zákazem vstupu

14 R004
Průběžné denní čištění r 
v průběhu stavby______

údržba dotčených komunikací Soubo
r

1,000 25 000,00 25 000,00

Poznámka k položce:
Položka obsahuje čistění mechanizace před vjezdem na komunikace (I 
mlslnl), zajištění dostatečných ploch vhodných pro čistění 
mechanizace.

P Položka dála obsahuje čistění komunikací ■ interval musí být zvolen
tak, aby případným znečištěním nedocházelo k ohroženi a omezeni 
provozu na využívaných komunikacích.
Cena dále zahrnuje nutné kropení, meteni, nakládku, odvoz a likvidaci 
znečištěného materiálu

15 R005
Příplatek za ztížený přístup (únosnost, prostorově 
stísněné podmínky) a manipulaci v korytě toku

Soubo
r

1,000 40 000,00 40 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
Součásti položky je:
příplatek za ztížený přistup techniky do koryta toku (např. demontáž a 
zpětná montáž zábradlí, umístěni techniky do toku autojeřábem), 
manipulaci a pojezdu techniky v toku, práce souvisejlcícl se ztíženým 
přístupem a nutnosti pohybu mechanizace, pracovníků, dopravováni 
materíálů, odvozu vybouraných hmot, výkopků a jiných zemních 
materiálů.
Položka zahrnuje opraví/ opevněni koryta toku porušeného pojezdy 
mechanizace a veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s realizaci 
stavby.
Cena zahrnuje zajištěni přístupu na mezideponií a do koryta vodního 
toku (provozní zpevněni, zajištěni vhodné mechanizace apod.)

16 K R009 Dokumentace skutečného provedení stavby 50UD0
__r 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
P V ceně nejsou zahrnuty náklady na geodetické práce - ty Jsou součásti

jiné položky
W 3x tištěné paré + 1 el. podoba na CD
W Zaměření bude součástí geodetické části dokumentace
W 1 1,000
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ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Název veřejné zakázky : "PPO Markovický potok” 
Zahájení prací: předpoklad od 13.2021 
Dokončení prací: nejpozději do 30.4.2022

2021 2022

stavební práce březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zahájení stavby - předání staveniště

SO-01.1 Most kRD č.p. 85

SO-Ol.lb Vrchní stavba mostu k RD č.p. 85

SO-OI. I a Spodní stavba mostu k RD č.p. 85

SO-02 Přeložky inženýrských sítí

Přeložky vodovodů

Podchycení vyústění kanalizace

Přeložka sloupu VN

Přeložka sítí Gas Net. s.r.o.

Přeložka sítí CEHN

SO-03 Rozšíření koryta vodního toku

SO-04 Úprava koryta Markovickcho potoka

SO 04 Úprava koryta Markovického potoka

SO 024.1 Paženi

Odvozy přebytečné zeminy (Obora Janovice)

SO-05 Ozelenění

VRN Vedlejší a ostatní náklady

VRN Zahájení (plán BOZP. povodňový a havarijní plán. pasportizace, 
projednáni DIO. technologické postupy)
VRN Zařízení staveniště (vytyčeni inženýrských sítí. geodetické 
práce, čištění a údržba komunikací)
VRN před dokončením (protokolární předám dotčených pozemků a 
komunikací, dokumentace skutečného provedení)

Protokolární předání a převzetí kompletního díla

Finanční plnění: 450 000 300 000 550 000 700 000 1 750 000 1 680 000 1 460 000 1 10 0 480 000 300 000 315 933

10959318

do 30.6.2021 
2 000 000.-

do
9 
90

Vfdnf zdroje EkomoijJtór
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