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SMLOUVA 

O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

dle ustanovení § 22, odst. 1,2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 

platném znění 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 

 

čl. I 

Smluvní strany 

 

Objednatel:   RESORT PASOHLÁVKY s.r.o.  

Adresa:              Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín   

Zastoupena:    Ing. Josef Anovčín, Ing. Jiří Kalužík 

IČO:     09437312 

DIČ:     CZ09437312 

Bankovní spojení:   č. ú. 123-2440870287/0100 

 

Zhotovitel:     Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 

Sídlo:     Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 

Oprávněn jednat:   PhDr. Lumír Poláček, CSc., ředitel ústavu 

Ve věcných jednáních:  xxxxx, vedoucí výzkumu 

Nadřízený orgán:   Akademie věd České republiky 

IČO:     68081758 

DIČ:    CZ68081758 

Bankovní spojení:   ČSOB a.s. Brno, Veveří, č. ú. 240602780/0300 

 

 

čl. II 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se podle této smlouvy zavazuje provést pro Objednatele záchranný 

archeologický výzkum, realizovaný na základě § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. 

o státní památkové péči ve znění novely č. 242/1992 Sb. na stavbě: „Budoucí 

stavební záměr na pozemcích xxxxx a xxxxx na k. ú. Mušov (Pasohlávky)“. 
Přesné vymezení území, na kterém se záchranný archeologický výzkum uskuteční 

(dále Plocha záchranného archeologického výzkumu), je kartograficky 

znázorněno na situačním výkresu, jehož kopie je v příloze č. 1 této smlouvy a je 

její nedílnou součástí. Plocha záchranného archeologického výzkumu je vymezena 

definičními body (příloha č. 2 této smlouvy), jejichž absolutní souřadnice 

v systému S-JTSK jsou bod 1: -604671.162 a -1193003.697, bod 2: -604667.609 a 
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-1193007.902, bod 3: -604657.751 a -1193006.093, bod 4: -604609.804 a -

1193114.353, bod 5: -604742.961 a -1193175.16, bod 6: -604774.847 a -

1193104.245, bod 7: -604708.337 a -1193075.236, bod 8: - -604730.629 a -

1193029.228. 

2. Záchranný archeologický výzkum bude prováděn na pozemcích ve vlastnictví 

Objednatele nebo na pozemcích, k nimž Objednatel v předstihu zajistil právo 

k přístupu za účelem realizace záchranného archeologického výzkumu. Záchranný 

archeologický výzkum bude prováděn na ploše o celkovém rozsahu 1,49 ha (z 

toho 0,53 ha na parcele xxxxx, kde na zbývající ploše 0,37 ha byl zákonem 

nařízený plošný záchranný archeologický výzkum proveden již v roce 2014). 

Plocha záchranného archeologického výzkumu byla stanovena dohodou smluvních 

stran a geodeticky vyměřena na základě Objednatelem poskytnutých mapových a 

datových podkladů Zhotovitelem. Za správnost poskytnutých geodetických dat pro 

vyměření Plochy záchranného archeologického výzkumu zodpovídá výhradně 

Objednatel. 

3. Součástí záchranného archeologického výzkumu jsou všechny práce nutné k jeho 

řádnému a úplnému provedení a odpovídající oborovým standardům, tedy zejména: 

a) přípravné práce zahrnující geodetické vytyčení Plochy záchranného 

archeologického výzkumu, nedestruktivní prospekční průzkum a povrchový 

sběr movitých artefaktů před zahájením skrývky ornice, rešerše archívních 

záznamů; 

b) vlastní terénní archeologické práce na území s archeologickými nálezy 

zahrnující dozor mechanizovaného odkryvu ornice, dozor odkryvu 

podorničních vrstev mechanizací typu UDS na úroveň geologického podloží, 

ruční odkryv-exkavace archeologických objektů, provedení úplné dokumentace 

odkrytých situací, geodetické zaměření plochy výzkumu, evidence, ošetření a 

geodetické zaměření nemovitých a movitých archeologických nálezů; 

c) tzv. kabinetní práce zahrnující zpracování terénní dokumentace podle 

obvyklého standardu (např. překreslení plánů, digitalizace, digitální úprava 

kresebné a fotografické dokumentace), ošetření movitých nálezů včetně jejich 

konzervace, uložení movitých nálezů do vhodného depozitáře, analýza 

odebraných přírodovědných vzorků, archeologického a antropologického 

materiálu, komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu, vypracování Závěrečné 

zprávy o výsledku záchranného archeologického výzkumu. 

4. Výsledkem plnění (činnosti Zhotovitele) dle této smlouvy bude Závěrečná zpráva 

o výsledku záchranného archeologického výzkumu, kterou Zhotovitel předá 

Objednateli, a která bude součástí dokumentace Objednatele potřebné k územnímu, 

stavebnímu a/nebo kolaudačnímu řízení. 

5. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit dle této smlouvy a poskytnout 

Zhotoviteli technickou součinnost dle čl. IV této smlouvy potřebnou k řádnému 

provedení díla. 

 

čl. III 

Doba plnění předmětu smlouvy 
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1. Záchranný archeologický výzkum bude svou přípravnou fází dle čl. II bodu 3a této 

smlouvy zahájen dne 15. 2. 2021. 

2. Vlastní terénní archeologické práce dle čl. II bodu 3b této smlouvy Zhotovitel zahájí 

v termínu, kdy bude zahájena mechanizovaná skrývka ornice a který bude vzájemně 

Objednatelem a Zhotovitelem odsouhlasen ve výzkumném deníku Zhotovitele, 

nejpozději však k 1. 3. 2021. 

3. Terénní práce-odkryvy Zhotovitel ukončí v závislosti na vnějších klimatických 

podmínkách, nejpozději však do 31. 7. 2021.  

4. Závěrečná zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude 

Objednateli předána nejpozději 30. 9. 2020. 

5. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli potřebnou součinnost, která je k provedení 

záchranného archeologického výzkumu nezbytně důležitá, tedy nejsou-li naplněna 

ustanovení čl. IV této smlouvy, nebo vyjdou-li při výzkumu najevo skutečnosti, 

které účastníci této smlouvy nemohli při jejím uzavírání předpokládat, má 

Zhotovitel právo dobu plnění přiměřeně prodloužit. Skutečnosti, které musí 

Zhotovitel jako profesionál znát, nemohou být důvodem pro prodloužení termínů 

dle této smlouvy a pro navýšení ceny díla. 

6. Brání-li realizaci terénní části záchranného archeologického výzkumu mimořádně 

nepříznivé klimatické podmínky, neumožňující užití některé z metod potřebných 

k realizaci mechanizovaných terénních skrývek nebo ke kvalifikované záchraně 

archeologických památek a tím k plnění předmětu dohody, zavazuje se Zhotovitel 

neprodleně oznámit takovou skutečnost Objednateli písemně nebo elektronickou 

poštou. V takovém případě lze vzájemnou dohodou stvrzenou zápisem ve 

výzkumném deníku Zhotovitele prodloužit termín ukončení terénních prací o počet 

pracovních dnů, po které nemohl Zhotovitel pokračovat v plnění předmětu dohody.  

7. Závěrečná zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude 

Objednateli předána nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení terénních 

prací. O ukončení termínu terénních prací bude smluvními stranami uskutečněn 

zápis do výzkumného deníku Zhotovitele. 

 

čl. IV 

Mechanizované skrývky a technická součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se dohodly, že subdodavatelem všech strojových zemních prací, 

potřebných při provedení předmětného díla, bude společnost vybraná a smluvně 

zajištěná Objednatelem (subdodavatel Objednatele). 

2. Náklady na veškeré mechanizované zemní práce potřebné k realizaci záchranného 

archeologického výzkumu dle ustanovení této smlouvy nese výhradně Objednatel.  

3. Zhotovitel v rámci plnění ustanovení této smlouvy využije služeb subdodavatele 

Objednatele při následujících výkonech: 

a) skrytí ornice mechanizací typu buldozer/bagr na celé Ploše záchranného 

archeologického výzkumu;  

b) deponování ornice na Objednatelem stanoveném místě; 

c) skrytí podorničních vrstev strojem typu UDS s hladkou lžící v místech, kde 

terénní situace nevyžaduje ruční odkryvy; 
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d) případné další nutné mechanizované zemní práce, vyplývající z provádění 

předmětného díla, které byly předem shodně odsouhlaseny oprávněnými 

zástupci Zhotovitele a Objednatele. 

4. Realizace činností subdodavatele Objednatele dle čl. IV bodu 3 této smlouvy bude 

řízeno a kontrolováno odpovědným zástupcem Zhotovitele, který je o svém postupu 

při této činnosti povinen v plném rozsahu informovat Objednatele a využití strojové 

mechanizace náležitě zdůvodnit. Tuto skutečnost Objednatel uvede ve své smlouvě 

se subdodavatelem. 

5. Smluvní strany se dohodly, že mechanizované zemní práce prováděné 

subdodavatelem Objednatele pod dozorem Zhotovitele budou realizovány v souladu 

s následujícími technickými parametry: 

a) Na Ploše záchranného archeologického výzkumu dojde ke skrytí orné půdy 

strojovou mechanizací do hloubky maximálně 25/30 cm. Plocha po skončení 

mechanizované skrývky ornice musí být přiměřeně rovná, bez hlubších zářezů a 

nedostatečně skrytých ploch. Tato skrývka je doprovázena průběžnou vizuální 

kontrolou ze strany Zhotovitele a nasazením detekční techniky na výskyt 

drobných movitých nálezů. Pro tuto ornici bude Objednatelem předem vytyčen 

prostor vně Plochy záchranného archeologického výzkumu, kde bude provedeno 

náležité uložení orné půdy (tzv. deponka). Při mechanizované skrývce ornice a 

jejího odvozu z Plochy záchranného archeologického výzkumu stroje k těmto 

činnostem určené nemohou bez předchozího souhlasu Zhotovitele přejíždět po 

již skryté ploše. 

b) Po odstranění ornice, resp. v částečném souběhu s ní bude celá Plocha 

záchranného archeologického výzkumu postupně skrývána mechanizací typu 

UDS (stroj s hladkou širokou lžící, nepředjíždějící po již skryté ploše) po 

tenkých mechanických vrstvách (o mocnosti ca 5-20 cm) až do dosažení 

povrchu geologického podloží resp. do nivelety výskytu archeologických 

objektů. V zájmu správného stanovení potřebné nivelety skrývky a identifikace 

přítomných archeologických objektů bude tato skrývka přímo řízena průběžně 

přítomným zástupcem Zhotovitele. Zástupce Zhotovitele je oprávněn stanovit 

konkrétní dny realizace provádění mechanizované skrývky, dále její směr a 

hloubku, a to v závislosti na aktuálních potřebách realizace záchranného 

archeologického výzkumu V případě potřeby provádění ručního odkryvu dle čl, 

II bodu 3b je zástupce Zhotovitele oprávnění kdykoliv provádění 

mechanizované skrývky přerušit  a stanovit nové místo či nový termín její 

realizace. Zemina přemístěná při skrývce podorničních sedimentů mechanizací 

typu UDS a při ručním odkryvu zůstává na archeologicky již ošetřené ploše 

ZAV (tj. nepřesouvá se na deponku). 

c) Mechanizované zemní práce (skrývka a pohyb vozidel) subdodavatele 

Objednatele se uskuteční jen v takových terénních podmínkách, při kterých 

nehrozí poškození hlouběji uložených archeologických památek (vrstev, 

objektů, movitých artefaktů) uvnitř i vně plochy záchranného výzkumu. 

Vhodnost terénních podmínek a odpovídající provedení skrývky kontroluje a 

schvaluje zástupce Zhotovitele, který má v případě vážné nespokojenosti se 

způsobem realizace skrývky právo požadovat okamžité řešení ze strany 

Objednatele. 
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d) Terénní úpravy po skončení záchranného archeologického výzkumu nejsou 

předmětem této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že strojovou mechanizaci, určenou k odstranění ornice a 

podorničních vrstev z plochy záchranného archeologického výzkumu, bude řídit 

tak, aby byla zajištěna její maximální efektivita a zároveň bylo zajištěno minimální 

ohrožení archeologických památek mechanizací prováděnými zemními pracemi. 

Proto má Zhotovitel právo své požadavky na počet a typ užívané mechanizace a na 

harmonogram skrývky ornice resp. podorničí směřovat přímo subdodavateli 

stavebních prací. Zároveň je povinen tyto své požadavky neprodleně oznámit též 

Objednateli. Objednatel se zavazuje toto ustanovení zahrnout též do své smlouvy s 

dodavatelem stavebních prací. 

7. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli, jakož i osobám Zhotovitelem 

zmocněným, trvalou součinnost a technickou pomoc v souladu s ustanoveními čl. 

IV této smlouvy. Požadavky na součinnost a technickou pomoc budou obě strany 

konkretizovat zápisem do výzkumného deníku Zhotovitele. 

 

čl. V 

Cena za dílo 

1. Smluvní cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou obou 

smluvních stran. Cena za provedení díla se vypočítává dle níže uvedených 

ustanovení. 

2. Celková maximální a nepřekročitelná cena za provedení předmětného díla dle 

čl. II této smlouvy je stanovena ve výši 2.384.000,- Kč- Kč + DPH v platné výši 

(slovy dvamilionytřistaosmdesátčtyřitisíc korun českých + DPH). Pro výpočet 

maximální ceny za nemechanizované práce je užit koeficient 1.600.000,- Kč + 

DPH za 1 hektar plochy. Skutečná, tedy fakturovaná cena nemechanizovaných 

archeologických prací dle čl. II bodu 3 této smlouvy se vypočítává na základě 

skutečně odpracovaných hodin pracovníků zhotovitele v různých kvalifikačních 

skupinách. Hodinové sazby jednotlivých kategorií zahrnují veškeré náklady na tyto 

práce včetně případných materiálových, cestovních a jiných nákladů zhotovitele. 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele jakkoliv související s plněním díla 

a/nebo této smlouvy. 

3. Cenu za provedení předmětného díla se Objednatel zavazuje uhradit formou dílčích 

faktur a konečné faktury, vystavených Zhotovitelem dle následujícího 

harmonogramu: 

- ke dni zahájení mechanizovaných skrývek ornice za podmínky předchozího 

plnění přípravné fáze záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. II 

bodu 3a smlouvy:      xxxxx,- Kč + DPH; 

- nemechanizované terénní práce dle čl. II bodu 3b (dozory mechanizovaných 

skrývek a vlastní terénní práce) a tzv. kabinetní práce dle čl. II bodu 3c 

(průběžné laboratorní a dokumentační práce včetně zpracování Závěrečné 

zprávy o výsledku záchranného archeologického výzkumu) budou 

Zhotovitelem fakturovány měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního 

měsíce. Nedílnou součástí faktur budou smluvními stranami odsouhlasené 
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evidence odpracovaných hodin včetně kvalifikace pracovníků v předmětném 

měsíci. Sazby za odpracované hodiny pracovníků Zhotovitele jsou: 

xxxxx,- Kč + DPH / archeolog, VŠ specialista; 

xxxxx,- Kč + DPH / výzkumný technik, dokumentátor, konzervátor, SŠ 

pracovníky; 

xxxxx,- Kč + DPH / terénní a laboratorní dělník. 

- ke dni protokolárně potvrzeného předání Závěrečné zprávy o výsledku 

záchranného archeologického výzkumu:   xxxxx,- Kč + DPH. 

4. Celková výše fakturované ceny za tzv. kabinetní práce dle čl. II bodu 3c nesmí 

v celkovém součtu fakturovaných cen přesáhnout 35 % částky, fakturované za 

nemechanizované terénní práce dle čl. II bodu 3b. 

5. Součet cen dle dílčích faktur a konečné faktury nesmí přesáhnout celkovou částku 

ceny díla dle čl. V bodu 2 této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen v konečné faktuře uplatnit veškeré svoje nároky vůči 

Objednateli vyplývající z jejich smluvního vztahu a prohlásit, že nad rámec částky 

uvedené v konečné faktuře nemá vůči Objednateli dalších pohledávek. 

7. K částkám fakturovaným na základě dílčích faktur a konečné faktury bude 

Zhotovitelem připočteno DPH ve výši dle platných a účinných právních předpisů 

v době fakturace. 

8. Faktury vystaví Zhotovitel a Objednatel platby převede převodním příkazem na 

bankovní účet Zhotovitele uvedený v čl. I této smlouvy. 

9. Daňové doklady – faktury budou obsahovat všechny náležitosti § 28 zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že faktury 

nebudou obsahovat některou z náležitostí, Objednatel má právo je vrátit bez 

zbytečného odkladu pro doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 

vystavení nové faktury.  

10. Lhůta splatnosti faktur činí 15 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. 

11. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur přesahujícím 15 kalendářních dnů 

ode dne splatnosti, má Zhotovitel právo pozastavit plnění předmětu smlouvy až do 

doby úhrady. O dobu, po kterou takto Zhotovitel pozastaví práce, se prodlouží 

termíny, stanovené v čl. III dohody. 

 

čl. VI 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět díla sám nebo prostřednictvím osob, které 

budou k provedení předmětu díla Zhotovitelem pověřeny, za předpokladu, že tyto 

osoby disponují potřebnou odbornou způsobilostí. 

2. Zhotovitel povede výzkumný deník a zavazuje se po dobu provádění záchranného 

výzkumu zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska provádění 

mechanizovaných zemních prací a z hlediska provádění vlastního záchranného 

archeologického výzkumu. Výzkumný deník bude odpovědný pracovník 

Zhotovitele na požádání předkládat odpovědnému pracovníkovi Objednatele ke 

kontrole a k podpisu. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany 

závazné, nemohou však měnit ustanovení této smlouvy. Dohodou se rozumí shodný 



7 / 12 
 

                                      
 

 

 

 

 

projev vůle zapsaný ve výzkumném deníku a podepsaný oběma smluvními 

stranami. 

3. Zhotovitel je povinen vést přesnou evidenci zapojení svých pracovníků při 

jakékoliv činnosti, která je v uvedena v čl. II bodu 3 a oprávněně slouží k plnění 

díla. Tuto evidenci povede ve výzkumném deníku Zhotovitele. Zápisy o zahájení 

práce pracovníky Zhotovitele v příslušný den budou zaznamenávány při zahájení 

práce, zápisy o ukončení práce v příslušný den budou zapisovány bezprostředně po 

ukončení práce. Evidence odpracované doby bude rovněž vedena o činnostech 

vykonávaných v rámci tzv. kabinetních prací. Zodpovědný pracovník Zhotovitele je 

povinen kdykoliv při požadavku Objednatele a po uplynutí každého kalendářního 

měsíce předložit zodpovědnému pracovníkovi Objednatele ke kontrole a 

odsouhlasení evidenci pracovní doby za předchozí kalendářní měsíc. O 

odsouhlasení pracovní doby v souladu s výše uvedeným bude sepsán písemný zápis 

zodpovědných zástupců do výzkumného deníku Zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o skutečnostech, které se týkají plánované a 

prováděné stavby, mlčenlivost. Stejnou povinností je povinen zavázat osoby, které 

se budou podílet na plnění Zhotovitele dle této smlouvy. 

5. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat 

veškeré předpisy PO a BOZP při provádění výzkumu. Zhotovitel zodpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, které použil při plnění závazků dle 

této smlouvy. 

6. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku Objednatele a všech 

třetích osob buď vlastní nedbalostí nebo úmyslně nebo porušením výslovného 

písemného upozorněni Objednatele. 

7. Zhotovitel (všichni jeho zaměstnanci, subdodavatelé) je povinen při plnění 

předmětu této smlouvy chovat se šetrně k životnímu prostředí a při své činnosti 

vykonávané v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, mající dopad na 

životní prostředí, řídit a organizovat své práce a postupy tak, aby se preventivně 

zabránilo negativnímu vlivu činnosti na životní prostředí, resp. minimalizovalo jeho 

ohrožení. V této souvislosti si objednavatel vyhrazuje právo kontroly 

kompetentními zaměstnanci Objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat 

při plnění předmětu této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky a 

rozhodnutími státních a jiných veřejnoprávních orgánů, týkajícími se ochrany 

životního prostředí, což je Objednatel oprávněn kdykoliv kontrolovat. Pokud ze 

strany Zhotovitele dojde k nepříznivému zásahu do životního prostředí, je 

Objednatel po vzájemné dohodě oprávněn provést veškerá nutná opatření 

k odstranění takového nepříznivého zásahu, a to na náklady Zhotovitele, pokud 

takováto opatření neprovede Zhotovitel sám. 

8. Dojde-li při realizaci předmětu díla k důvodné a oprávněné potřebě rozšířit původní 

práce o položky prací, které nemohl Zhotovitel jako profesionál před uzavřením 

této smlouvy předvídat, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost s odborným 

zdůvodněním neprodleně oznámit Objednateli. Rozšířit původní práce je možné 

pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma stranami. 

Položky prací, které Zhotovitel mohl a měl jako profesionál před uzavřením této 

smlouvy předvídat, jsou součástí předmětu díla dle této smlouvy a nemohou být 

důvodem pro navýšení ceny díla. 
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9. Neprovede-li Zhotovitel předmět díla v daných termínech, zavazuje se uhradit 

Objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05 % z ceny plnění za každý den 

prodlení. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst na fakturované částky za 

zhotovení díla. Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost Zhotovitele 

uhradit Objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků, 

vyplývajících ze smluvního vztahu. 

 

čl. VII 

Práva a povinnosti Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje včas předat Zhotoviteli území, na němž se bude provádět 

záchranný archeologický výzkum. Zhotovitel prohlašuje, že si předmětné území 

prohlédl a že je ke dni podpisu této smlouvy ve stavu způsobilém k provádění 

výzkumu podle této smlouvy. O předání území bude proveden zápis do 

výzkumného deníku, potvrzený podpisem oprávněných zástupců obou smluvních 

stran. 

2. Objednatel se zavazuje před zahájením záchranného archeologického výzkumu 

předat Zhotoviteli veškeré nezbytné a potřebné informace, o které Zhotovitel 

požádá a které souží výhradně k tomu, aby mohl být záchranný archeologický 

výzkum proveden bezpečně a efektivně při naplnění jeho cíle a významu. 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli, jakož i osobám Zhotovitelem 

zmocněným, nezbytnou součinnost a technickou pomoc v souladu s ustanoveními 

čl. IV této smlouvy. 

4. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele zajistit součinnost a přítomnost osoby 

zmocněné a odpovědné jednat za Objednatele a jeho subdodavatele odpovědného 

za mechanizované zemní práce na území předmětu díla, s níž bude Zhotovitel 

průběžně konzultovat všechny vzniklé problémy. 

5. Objednatel se zavazuje zachovávat o skutečnostech, které se týkají průběhu a 

výsledků záchranného výzkumu, mlčenlivost. Stejnou povinností je povinen 

zavázat další osoby, které se budou podílet na plnění této smlouvy z jeho strany. 

6. Objednatel je povinen oznámit a předat Zhotovitel i veškeré případné archeologické 

nálezy ve smyslu ustanovení § 23 zák. č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, 

v platném znění a § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění. 

7. V případě nedodržení č. VII bodů 2, 3, 4 této smlouvy je Objednatel povinen na 

vlastní náklady odstranit vzniklé překážky, které by znemožnily provádění 

záchranného archeologického výzkumu. Termín skončení terénních prací by se tak 

prodloužil o časový úsek, potřebný k odstranění vzniklých překážek. 

 

čl. VIII 

Záruka za dílo 

1. Dílo je splněno vypracováním a předáním Závěrečné zprávy o výsledku 

záchranného archeologického výzkumu. 

2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Závěrečnou zprávu o provedeném záchranném 

archeologickém výzkumu tak, aby byla podkladem ke kolaudačnímu, případně 
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jinému řízení před správními orgány. Zhotovitel odpovídá za provádění díla dle této 

smlouvy dle podmínek této smlouvy a platných a účinných právních předpisů. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli území, které bylo v této smlouvě a jejích 

přílohách jednoznačně vymezeno jako místo uskutečnění záchranného 

archeologického výzkumu, ve stavu takovém, aby zde již ani v budoucnu nevznikla 

pro Objednatele povinnost provádět další záchranné archeologické výzkumy ve 

smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

4. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby kdykoli po předání závěrečné zprávy 

k výzvě Objednatele společně s Objednatelem účastnit případného řízení nebo 

jednání před správními orgány za účelem odstranění případných rozporů nebo 

nedostatků v závěrečné zprávě. V případě výskytu vady nebo nedostatku 

v závěrečné zprávě se Zhotovitel zavazuje takový nedostatek na své náklady 

odstranit a poskytnout Objednatel i náhradu škody, která mu v důsledku vady nebo 

nedostatku vznikne. 

5. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku Objednatele buď vlastní 

nedbalostí nebo úmyslně, nebo porušením výslovného písemného upozornění 

Objednatele, v otázkách stavebních a prováděných zemních prací. 

 

čl. IX 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Právo na odstoupení od této smlouvy vzniká Objednateli nebo Zhotoviteli, jestliže 

druhá smluvní strana závažným způsobem poruší povinnost stanovenou touto 

smlouvou. 

3. Objednatel a Zhotovitel mají právo od této smlouvy odstoupit zejména z těchto 

důvodů: 

a) Objednatel: odpadne-li důvod, pro který byl záchranný archeologický výzkum 

dohodnut a to v době před zahájením mechanizovaných zemních prací a dále 

tehdy, jestliže se Zhotovitel nachází po dobu delší než 15 dnů v prodlení 

s některým s termínu provedení díla dle čl. III této smlouvy. 

b) Zhotovitel: je-li Objednatel v prodlení s uhrazením faktury delším než po dobu 

15 dnů; neposkytne-li trvale či opakovaně Objednatel Zhotoviteli potřebnou 

technickou součinnost dle ustanovení této smlouvy a tento nedostatek 

neodstraní ani ve lhůtě 15 dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele k 

nápravě. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá platnosti do 7 dnů ode dne 

doručení písemného vyhotovení a odůvodnění odstoupení. Odstoupením zaniká 

právní vztah založený touto smlouvou s účinky od počátku a smluvní strany jsou 

povinny si vrátit veškeré plnění poskytnuté na základě této smlouvy. Jestliže však 

smlouva zanikne v důsledku důvodů na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn 

požadovat náhradu nákladu záchranného archeologického výzkumu provedeného 

do dne odstoupení, a to na základě vyúčtování rozsahu skutečně provedeného 

výzkumu. 
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čl. XIII 

Závěrečná ustanovení 

1. Osoby oprávněné k operativnímu jednání v terénu a k zápisům do výzkumného 

deníku a k jejich podpisu: 

a) za Objednatele:        Ing. Josef Anovčín, Ing. Jiří Kalužík  

b) za zhotovitele: xxxxx (xxxxx; xxxxx), xxxxx (xxxxx; xxxxx) 

2. Příloha č. 1 této smlouvy: kartografické vymezení Plochy záchranného 

archeologického výzkumu a vyznačená poloha starých deponií ornice. 

3. Příloha č. 2 této smlouvy: poloha definičních bodů uvedených v čl. II bod 1 této 

smlouvy. 

4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě 

smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá jinak. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a 

s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Zhotovitel 

neprodleně po podpisu smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje informovat 

Objednatele o provedení registrace tak, že zašle Objednateli kopii potvrzení správce 

registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama obdrží 

potvrzení. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

7. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona 

č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu 

uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují 

svoje podpisy. 

 

V Brně dne: 27.1.2021                                                V Hodoníně dne:  

 

 

   ..............................                                                ............................... 

      za Zhotovitele               za Objednatele 

PhDr. Lumír Poláček, CSc.                            Ing. Josef Anovčín 

ředitel 
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Příloha č. 1 

 

 

Parcely xxxxx a xxxxx, modře je vyznačena Plocha záchranného archeologického 

výzkumu 
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Příloha č. 2 

 

 
 

Definiční body vymezující Plochu záchranného archeologického výzkumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


