

SMLOUVA
O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
dle ustanovení § 22, odst. 1,2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v
platném znění

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

RESORT PASOHLÁVKY s.r.o.

Adresa:

Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Zastoupena:

Ing. Josef Anovčín, Ing. Jiří Kalužík

IČO:

09437312

DIČ:

CZ09437312

Bankovní spojení:

č. ú. 123-2440870287/0100

Zhotovitel:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Sídlo:

Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

Oprávněn jednat:

PhDr. Lumír Poláček, CSc., ředitel ústavu

Ve věcných jednáních:

xxxxx, vedoucí výzkumu

Nadřízený orgán:

Akademie věd České republiky

IČO:

68081758

DIČ:

CZ68081758

Bankovní spojení:

ČSOB a.s. Brno, Veverčí, č. ú. 240602780/0300

čl. II

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se podle této smlouvy zavazuje provést pro Objednatele záchranný archeologický výzkum, realizovaný na základě § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění novely č. 242/1992 Sb. na stavbě: „**Budoucí stavební záměr na pozemcích xxxxx a xxxxx na k. ú. Mušov (Pasohlávky)**“. Přesné vymezení území, na kterém se záchranný archeologický výzkum uskuteční (dále **Plocha záchranného archeologického výzkumu**), je kartograficky znázorněno na situačním výkresu, jehož kopie je **v příloze č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí. Plocha záchranného archeologického výzkumu je vymezena definičními body (**příloha č. 2** této smlouvy), jejichž absolutní souřadnice v systému S-JTSK jsou bod 1: -604671.162 a -1193003.697, bod 2: -604667.609 a

- 1193007.902, bod 3: -604657.751 a -1193006.093, bod 4: -604609.804 a -1193114.353, bod 5: -604742.961 a -1193175.16, bod 6: -604774.847 a -1193104.245, bod 7: -604708.337 a -1193075.236, bod 8: -604730.629 a -1193029.228.
2. Záchranný archeologický výzkum bude prováděn na pozemcích ve vlastnictví Objednatele nebo na pozemcích, k nimž Objednatel v předstihu zajistil právo k přístupu za účelem realizace záchranného archeologického výzkumu. Záchranný archeologický výzkum bude prováděn **na ploše o celkovém rozsahu 1,49 ha** (z toho 0,53 ha na parcele xxxxx, kde na zbývajících ploše 0,37 ha byl zákonem nařízený plošný záchranný archeologický výzkum proveden již v roce 2014). Plocha záchranného archeologického výzkumu byla stanovena dohodou smluvních stran a geodeticky vyměřena na základě Objednatelem poskytnutých mapových a datových podkladů Zhotovitelem. Za správnost poskytnutých geodetických dat pro vyměření Plochy záchranného archeologického výzkumu zodpovídá výhradně Objednatel.
 3. Součástí záchranného archeologického výzkumu jsou všechny práce nutné k jeho řádnému a úplnému provedení a odpovídající oborovým standardům, tedy zejména:
 - a) přípravné práce zahrnující geodetické vytyčení Plochy záchranného archeologického výzkumu, nedestruktivní prospekční průzkum a povrchový sběr movitých artefaktů před zahájením skrývky ornice, rešerše archívních záznamů;
 - b) vlastní terénní archeologické práce na území s archeologickými nálezy zahrnující dozor mechanizovaného odkryvu ornice, dozor odkryvu podorničních vrstev mechanizací typu UDS na úroveň geologického podloží, ruční odkryv-exkavace archeologických objektů, provedení úplné dokumentace odkrytých situací, geodetické zaměření plochy výzkumu, evidence, ošetření a geodetické zaměření nemovitých a movitých archeologických nálezů;
 - c) tzv. kabinetní práce zahrnující zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu (např. překreslení plánů, digitalizace, digitální úprava kresebné a fotografické dokumentace), ošetření movitých nálezů včetně jejich konzervace, uložení movitých nálezů do vhodného depozitáře, analýza odebraných přírodovědných vzorků, archeologického a antropologického materiálu, komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu, vypracování Závěrečné zprávy o výsledku záchranného archeologického výzkumu.
 4. Výsledkem plnění (činnosti Zhotovitele) dle této smlouvy bude **Závěrečná zpráva o výsledku záchranného archeologického výzkumu**, kterou Zhotovitel předá Objednateli, a která bude součástí dokumentace Objednatele potřebné k územnímu, stavebnímu a/nebo kolaudačnímu řízení.
 5. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit dle této smlouvy a poskytnout Zhotoviteli technickou součinnost dle čl. IV této smlouvy potřebnou k řádnému provedení díla.

čl. III

Doba plnění předmětu smlouvy

1. Záchranný archeologický výzkum bude svou přípravnou fází dle čl. II bodu 3a této smlouvy zahájen dne **15. 2. 2021**.
2. Vlastní terénní archeologické práce dle čl. II bodu 3b této smlouvy Zhotovitel zahájí v termínu, kdy bude zahájena mechanizovaná skrývka ornice a který bude vzájemně Objednatel a Zhotovitelem odsouhlasen ve výzkumném deníku Zhotovitele, nejpozději však k **1. 3. 2021**.
3. Terénní práce-odkryvy Zhotovitel ukončí v závislosti na vnějších klimatických podmínkách, nejpozději však do **31. 7. 2021**.
4. Závěrečná zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude Objednateli předána nejpozději **30. 9. 2020**.
5. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli potřebnou součinnost, která je k provedení záchranného archeologického výzkumu nezbytně důležitá, tedy nejsou-li naplněna ustanovení čl. IV této smlouvy, nebo vyjdou-li při výzkumu najevo skutečnosti, které účastníci této smlouvy nemohli při jejím uzavírání předpokládat, má Zhotovitel právo dobu plnění přiměřeně prodloužit. Skutečnosti, které musí Zhotovitel jako profesionál znát, nemohou být důvodem pro prodloužení termínů dle této smlouvy a pro navýšení ceny díla.
6. Brání-li realizaci terénní části záchranného archeologického výzkumu mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, neumožňující užití některé z metod potřebných k realizaci mechanizovaných terénních skrývek nebo ke kvalifikované záchraně archeologických památek a tím k plnění předmětu dohody, zavazuje se Zhotovitel neprodleně oznámit takovou skutečnost Objednateli písemně nebo elektronickou poštou. V takovém případě lze vzájemnou dohodou stvrzenou zápisem ve výzkumném deníku Zhotovitele prodloužit termín ukončení terénních prací o počet pracovních dnů, po které nemohl Zhotovitel pokračovat v plnění předmětu dohody.
7. Závěrečná zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude Objednateli předána nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení terénních prací. O ukončení termínu terénních prací bude smluvními stranami uskutečněn zápis do výzkumného deníku Zhotovitele.

čl. IV

Mechanizované skrývky a technická součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se dohodly, že subdodavatelem všech strojových zemních prací, potřebných při provedení předmětného díla, bude společnost vybraná a smluvně zajištěná Objednatel (subdodavatel Objednatele).
2. Náklady na veškeré mechanizované zemní práce potřebné k realizaci záchranného archeologického výzkumu dle ustanovení této smlouvy nese výhradně Objednatel.
3. Zhotovitel v rámci plnění ustanovení této smlouvy využije služeb subdodavatele Objednatele při následujících výkonech:
 - a) skrytí ornice mechanizací typu buldozer/bagr na celé Ploše záchranného archeologického výzkumu;
 - b) deponování ornice na Objednatel stanoveném místě;
 - c) skrytí podorničních vrstev strojem typu UDS s hladkou lžící v místech, kde terénní situace nevyžaduje ruční odkryvy;

- d) případné další nutné mechanizované zemní práce, vyplývající z provádění předmětného díla, které byly předem shodně odsouhlaseny oprávněnými zástupci Zhotovitele a Objednatele.
4. Realizace činností subdodavatele Objednatele dle čl. IV bodu 3 této smlouvy bude řízeno a kontrolováno odpovědným zástupcem Zhotovitele, který je o svém postupu při této činnosti povinen v plném rozsahu informovat Objednatele a využití strojové mechanizace náležitě zdůvodnit. Tuto skutečnost Objednatel uvede ve své smlouvě se subdodavatelem.
5. Smluvní strany se dohodly, že mechanizované zemní práce prováděné subdodavatelem Objednatele pod dozorem Zhotovitele budou realizovány v souladu s následujícími technickými parametry:
- a) Na Ploše záchranného archeologického výzkumu dojde ke skrytí orné půdy strojovou mechanizací do hloubky maximálně 25/30 cm. Plocha po skončení mechanizované skrývky ornice musí být přiměřeně rovná, bez hlubších zářezů a nedostatečně skrytých ploch. Tato skrývka je doprovázena průběžnou vizuální kontrolou ze strany Zhotovitele a nasazením detekční techniky na výskyt drobných movitých nálezů. Pro tuto ornici bude Objednatelem předem vytyčen prostor vně Plochy záchranného archeologického výzkumu, kde bude provedeno náležité uložení orné půdy (tzv. deponka). Při mechanizované skrývce ornice a jejího odvozu z Plochy záchranného archeologického výzkumu stroje k těmto činnostem určené nemohou bez předchozího souhlasu Zhotovitele přejíždět po již skryté ploše.
- b) Po odstranění ornice, resp. v částečném souběhu s ní bude celá Plocha záchranného archeologického výzkumu postupně skrývána mechanizací typu UDS (stroj s hladkou širokou lžící, nepředjíždějící po již skryté ploše) po tenkých mechanických vrstvách (o mocnosti ca 5-20 cm) až do dosažení povrchu geologického podloží resp. do nivelety výskytu archeologických objektů. V zájmu správného stanovení potřebné nivelety skrývky a identifikace přítomných archeologických objektů bude tato skrývka přímo řízena průběžně přítomným zástupcem Zhotovitele. Zástupce Zhotovitele je oprávněn stanovit konkrétní dny realizace provádění mechanizované skrývky, dále její směr a hloubku, a to v závislosti na aktuálních potřebách realizace záchranného archeologického výzkumu. V případě potřeby provádění ručního odkryvu dle čl. II bodu 3b je zástupce Zhotovitele oprávněn kdykoliv provádění mechanizované skrývky přerušit a stanovit nové místo či nový termín její realizace. Zemina přemístěná při skrývce podorničních sedimentů mechanizací typu UDS a při ručním odkryvu zůstává na archeologicky již ošetřené ploše ZAV (tj. nepřesouvá se na deponku).
- c) Mechanizované zemní práce (skrývka a pohyb vozidel) subdodavatele Objednatele se uskuteční jen v takových terénních podmínkách, při kterých nehrozí poškození hlouběji uložených archeologických památek (vrstev, objektů, movitých artefaktů) uvnitř i vně plochy záchranného výzkumu. Vhodnost terénních podmínek a odpovídající provedení skrývky kontroluje a schvaluje zástupce Zhotovitele, který má v případě vážné nespokojenosti se způsobem realizace skrývky právo požadovat okamžité řešení ze strany Objednatele.

- d) Terénní úpravy po skončení záchranného archeologického výzkumu nejsou předmětem této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že strojovou mechanizací, určenou k odstranění ornice a podorničních vrstev z plochy záchranného archeologického výzkumu, bude řídit tak, aby byla zajištěna její maximální efektivita a zároveň bylo zajištěno minimální ohrožení archeologických památek mechanizací prováděnými zemními pracemi. Proto má Zhotovitel právo své požadavky na počet a typ užívané mechanizace a na harmonogram skrývky ornice resp. podorniční směřovat přímo subdodavateli stavebních prací. Zároveň je povinen tyto své požadavky neprodleně oznámit též Objednateli. Objednatel se zavazuje toto ustanovení zahrnout též do své smlouvy s dodavatelem stavebních prací.
7. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli, jakož i osobám Zhotovitelem zmocněným, trvalou součinnost a technickou pomoc v souladu s ustanoveními čl. IV této smlouvy. Požadavky na součinnost a technickou pomoc budou obě strany konkretizovat zápisem do výzkumného deníku Zhotovitele.

čl. V

Cena za dílo

1. Smluvní cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran. Cena za provedení díla se vypočítává dle níže uvedených ustanovení.
2. **Celková maximální a nepřekročitelná cena za provedení předmětného díla** dle čl. II této smlouvy je stanovena ve výši **2.384.000,- Kč- Kč + DPH** v platné výši (slovy dvě miliony tři sta osmdesát čtyři tisíce korun českých + DPH). Pro výpočet maximální ceny za nemechanizované práce je užit koeficient 1.600.000,- Kč + DPH za 1 hektar plochy. **Skutečná, tedy fakturovaná cena** nemechanizovaných archeologických prací dle čl. II bodu 3 této smlouvy se vypočítává na základě skutečně odpracovaných hodin pracovníků zhotovitele v různých kvalifikačních skupinách. Hodinové sazby jednotlivých kategorií zahrnují veškeré náklady na tyto práce včetně případných materiálových, cestovních a jiných nákladů zhotovitele. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele jakkoliv související s plněním díla a/nebo této smlouvy.
3. Cenu za provedení předmětného díla se Objednatel zavazuje uhradit formou dílčích faktur a konečné faktury, vystavených Zhotovitelem dle následujícího harmonogramu:
 - ke dni zahájení mechanizovaných skrývek ornice za podmínky předchozího plnění přípravné fáze záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. II bodu 3a smlouvy: xxxxx,- Kč + DPH;
 - nemechanizované terénní práce dle čl. II bodu 3b (dozory mechanizovaných skrývek a vlastní terénní práce) a tzv. kabinetní práce dle čl. II bodu 3c (průběžné laboratorní a dokumentační práce včetně zpracování Závěrečné zprávy o výsledku záchranného archeologického výzkumu) budou Zhotovitelem fakturovány měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktur budou smluvními stranami odsouhlasené

- evidence odpracovaných hodin včetně kvalifikace pracovníků v předmětném měsíci. Sazby za odpracované hodiny pracovníků Zhotovitele jsou:
xxxxx,- Kč + DPH / archeolog, VŠ specialista;
xxxxx,- Kč + DPH / výzkumný technik, dokumentátor, konzervátor, SŠ pracovníky;
xxxxx,- Kč + DPH / terénní a laboratorní dělník.
- ke dni protokolárně potvrzeného předání Závěrečné zprávy o výsledku záchranného archeologického výzkumu: xxxxx,- Kč + DPH.
4. Celková výše fakturované ceny za tzv. kabinetní práce dle čl. II bodu 3c nesmí v celkovém součtu fakturovaných cen přesáhnout 35 % částky, fakturované za nemechanizované terénní práce dle čl. II bodu 3b.
 5. Součet cen dle dílčích faktur a konečné faktury nesmí přesáhnout celkovou částku ceny díla dle čl. V bodu 2 této smlouvy.
 6. Zhotovitel je povinen v konečné faktuře uplatnit veškeré svoje nároky vůči Objednateli vyplývající z jejich smluvního vztahu a prohlásit, že nad rámec částky uvedené v konečné faktuře nemá vůči Objednateli dalších pohledávek.
 7. K částkám fakturovaným na základě dílčích faktur a konečné faktury bude Zhotovitelem připočteno DPH ve výši dle platných a účinných právních předpisů v době fakturace.
 8. Faktury vystaví Zhotovitel a Objednatel platby převede převodním příkazem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v čl. I této smlouvy.
 9. Daňové doklady – faktury budou obsahovat všechny náležitosti § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že faktury nebudou obsahovat některou z náležitostí, Objednatel má právo je vrátit bez zbytečného odkladu pro doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení nové faktury.
 10. Lhůta splatnosti faktur činí **15 kalendářních dnů** ode dne vystavení faktury.
 11. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur přesahujícím 15 kalendářních dnů ode dne splatnosti, má Zhotovitel právo pozastavit plnění předmětu smlouvy až do doby úhrady. O dobu, po kterou takto Zhotovitel pozastaví práce, se prodlouží termíny, stanovené v čl. III dohody.

čl. VI

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět díla sám nebo prostřednictvím osob, které budou k provedení předmětu díla Zhotovitelem pověřeny, za předpokladu, že tyto osoby disponují potřebnou odbornou způsobilostí.
2. Zhotovitel povede výzkumný deník a zavazuje se po dobu provádění záchranného výzkumu zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska provádění mechanizovaných zemních prací a z hlediska provádění vlastního záchranného archeologického výzkumu. Výzkumný deník bude odpovědný pracovník Zhotovitele na požádání předkládat odpovědnému pracovníkovi Objednatele ke kontrole a k podpisu. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení této smlouvy. Dohodou se rozumí shodný

- projev vůle zapsaný ve výzkumném deníku a podepsaný oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel je povinen vést přesnou evidenci zapojení svých pracovníků při jakékoliv činnosti, která je v uvedena v čl. II bodu 3 a oprávněně slouží k plnění díla. Tuto evidenci povede ve výzkumném deníku Zhotovitele. Zápisy o zahájení práce pracovníky Zhotovitele v příslušný den budou zaznamenávány při zahájení práce, zápisy o ukončení práce v příslušný den budou zapisovány bezprostředně po ukončení práce. Evidence odpracované doby bude rovněž vedena o činnostech vykonávaných v rámci tzv. kabinetních prací. Zodpovědný pracovník Zhotovitele je povinen kdykoliv při požadavku Objednatele a po uplynutí každého kalendářního měsíce předložit zodpovědnému pracovníkovi Objednatele ke kontrole a odsouhlasení evidenci pracovní doby za předchozí kalendářní měsíc. O odsouhlasení pracovní doby v souladu s výše uvedeným bude sepsán písemný zápis zodpovědných zástupců do výzkumného deníku Zhotovitele.
 4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o skutečnostech, které se týkají plánované a prováděné stavby, mlčenlivost. Stejnou povinností je povinen zavázat osoby, které se budou podílet na plnění Zhotovitele dle této smlouvy.
 5. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré předpisy PO a BOZP při provádění výzkumu. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, které použil při plnění závazků dle této smlouvy.
 6. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku Objednatele a všech třetích osob buď vlastní nedbalostí nebo úmyslně nebo porušením výslovného písemného upozornění Objednatele.
 7. Zhotovitel (všichni jeho zaměstnanci, subdodavatelé) je povinen při plnění předmětu této smlouvy chovat se šetrně k životnímu prostředí a při své činnosti vykonávané v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, mající dopad na životní prostředí, řídit a organizovat své práce a postupy tak, aby se preventivně zabránilo negativnímu vlivu činnosti na životní prostředí, resp. minimalizovalo jeho ohrožení. V této souvislosti si objednavatel vyhrazuje právo kontroly kompetentními zaměstnanci Objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky a rozhodnutími státních a jiných veřejnoprávních orgánů, týkajícími se ochrany životního prostředí, což je Objednatel oprávněn kdykoliv kontrolovat. Pokud ze strany Zhotovitele dojde k nepříznivému zásahu do životního prostředí, je Objednatel po vzájemné dohodě oprávněn provést veškerá nutná opatření k odstranění takového nepříznivého zásahu, a to na náklady Zhotovitele, pokud takováto opatření neprovede Zhotovitel sám.
 8. Dojde-li při realizaci předmětu díla k důvodné a oprávněné potřebě rozšířit původní práce o položky prací, které nemohl Zhotovitel jako profesionál před uzavřením této smlouvy předvídat, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost s odborným zdůvodněním neprodleně oznámit Objednateli. Rozšířit původní práce je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma stranami. Položky prací, které Zhotovitel mohl a měl jako profesionál před uzavřením této smlouvy předvídat, jsou součástí předmětu díla dle této smlouvy a nemohou být důvodem pro navýšení ceny díla.

9. Neprovede-li Zhotovitel předmět díla v daných termínech, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst na fakturované částky za zhotovení díla. Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků, vyplývajících ze smluvního vztahu.

čl. VII

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel se zavazuje včas předat Zhotoviteli území, na němž se bude provádět záchranný archeologický výzkum. Zhotovitel prohlašuje, že si předmětné území prohlédl a že je ke dni podpisu této smlouvy ve stavu způsobitelném k provádění výzkumu podle této smlouvy. O předání území bude proveden zápis do výzkumného deníku, potvrzený podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Objednatel se zavazuje před zahájením záchranného archeologického výzkumu předat Zhotoviteli veškeré nezbytné a potřebné informace, o které Zhotovitel požádá a které souží výhradně k tomu, aby mohl být záchranný archeologický výzkum proveden bezpečně a efektivně při naplnění jeho cíle a významu.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli, jakož i osobám Zhotovitelem zmocněným, nezbytnou součinnost a technickou pomoc v souladu s ustanoveními čl. IV této smlouvy.
4. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele zajistit součinnost a přítomnost osoby zmocněné a odpovědné jednat za Objednatele a jeho subdodavatele odpovědného za mechanizované zemní práce na území předmětu díla, s nímž bude Zhotovitel průběžně konzultovat všechny vzniklé problémy.
5. Objednatel se zavazuje zachovávat o skutečnostech, které se týkají průběhu a výsledků záchranného výzkumu, mlčenlivost. Stejnou povinností je povinen zavázat další osoby, které se budou podílet na plnění této smlouvy z jeho strany.
6. Objednatel je povinen oznámit a předat Zhotoviteli i veškeré případné archeologické nálezy ve smyslu ustanovení § 23 zák. č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
7. V případě nedodržení č. VII bodů 2, 3, 4 této smlouvy je Objednatel povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé překážky, které by znemožnily provádění záchranného archeologického výzkumu. Termín skončení terénních prací by se tak prodloužil o časový úsek, potřebný k odstranění vzniklých překážek.

čl. VIII

Záruka za dílo

1. Dílo je splněno vypracováním a předáním Závěrečné zprávy o výsledku záchranného archeologického výzkumu.
2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Závěrečnou zprávu o provedeném záchranném archeologickém výzkumu tak, aby byla podkladem ke kolaudačnímu, případně

- jinému řízení před správními orgány. Zhotovitel odpovídá za provádění díla dle této smlouvy dle podmínek této smlouvy a platných a účinných právních předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli území, které bylo v této smlouvě a jejich přílohách jednoznačně vymezeno jako místo uskutečnění záchranného archeologického výzkumu, ve stavu takovém, aby zde již ani v budoucnu nevznikla pro Objednatele povinnost provádět další záchranné archeologické výzkumy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 4. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby kdykoli po předání závěrečné zprávy k výzvě Objednatele společně s Objednatelem účastnit případného řízení nebo jednání před správními orgány za účelem odstranění případných rozporů nebo nedostatků v závěrečné zprávě. V případě výskytu vady nebo nedostatku v závěrečné zprávě se Zhotovitel zavazuje takový nedostatek na své náklady odstranit a poskytnout Objednatel i náhradu škody, která mu v důsledku vady nebo nedostatku vznikne.
 5. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku Objednatele buď vlastní nedbalostí nebo úmyslně, nebo porušením výslovného písemného upozornění Objednatele, v otázkách stavebních a prováděných zemních prací.

čl. IX

Ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
2. Právo na odstoupení od této smlouvy vzniká Objednateli nebo Zhotoviteli, jestliže druhá smluvní strana závažným způsobem poruší povinnost stanovenou touto smlouvou.
3. Objednatel a Zhotovitel mají právo od této smlouvy odstoupit zejména z těchto důvodů:
 - a) Objednatel: odpadne-li důvod, pro který byl záchranný archeologický výzkum dohodnut a to v době před zahájením mechanizovaných zemních prací a dále tehdy, jestliže se Zhotovitel nachází po dobu delší než 15 dnů v prodlení s některým s termínu provedení díla dle čl. III této smlouvy.
 - b) Zhotovitel: je-li Objednatel v prodlení s uhrazením faktury delším než po dobu 15 dnů; neposkytne-li trvale či opakovaně Objednatel Zhotoviteli potřebnou technickou součinnost dle ustanovení této smlouvy a tento nedostatek neodstraní ani ve lhůtě 15 dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě.
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá platnosti do 7 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení a odůvodnění odstoupení. Odstoupením zaniká právní vztah založený touto smlouvou s účinky od počátku a smluvní strany jsou povinny si vrátit veškeré plnění poskytnuté na základě této smlouvy. Jestliže však smlouva zanikne v důsledku důvodů na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn požadovat náhradu nákladu záchranného archeologického výzkumu provedeného do dne odstoupení, a to na základě vyúčtování rozsahu skutečně provedeného výzkumu.

čl. XIII

Závěrečná ustanovení

1. Osoby oprávněné k operativnímu jednání v terénu a k zápisům do výzkumného deníku a k jejich podpisu:
 - a) za Objednatele: Ing. Josef Anovčín, Ing. Jiří Kalužík
 - b) za zhotovitele: **xxxxx (xxxxx; xxxxx), xxxxx (xxxxx; xxxxx)**
2. Příloha č. 1 této smlouvy: kartografické vymezení Plochy záchranného archeologického výzkumu a vyznačená poloha starých deponií ornice.
3. Příloha č. 2 této smlouvy: poloha definičních bodů uvedených v čl. II bod 1 této smlouvy.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá jinak.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Zhotovitel neprodleně po podpisu smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje informovat Objednatele o provedení registrace tak, že zašle Objednateli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama obdrží potvrzení.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

V Brně dne: 27.1.2021

V Hodoníně dne:

.....

za Zhotovitele

PhDr. Lumír Poláček, CSc.

ředitel

.....

za Objednatele

Ing. Josef Anovčín

Příloha č. 1



Parcely xxxxx a xxxxx, modře je vyznačena Plocha záchraného archeologického výzkumu

Příloha č. 2



Definiční body vymežující Plochu záchraného archeologického výzkumu