

Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku**I. Smluvní strany****Zhotovitel:**

Jméno/Název: Dopravní projektování, spol. s r.o.
 IČ, DIČ: 25361520, CZ25361520
 Místo podnikání/Sídlo: 28. října 3388/111, 702 00 Moravská Ostrava
 Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený u KS Ostrava, oddíl C, vložka 15152
 Bankovní spojení: KB Ostrava, č. ú. 196362900257/0100
 Osoba odpovědná jednat
 ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Bezděk, jednatel společnosti

Osoba odpovědná jednat
 ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Kadlčík, vedoucí střediska Olomouc

a

Objednatel:

Město Nymburk
 IČ, DIČ: 00239500, CZ00239500
 Sídlo MěÚ: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
 Bankovní spojení: Česká spořitelna Nymburk, číslo účtu: 27-0504359359/0800
 E-mail, tel.: zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz, 325501359
 Zastoupen: Ing. Tomáš Mach PhD., starosta města

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

Dílo: Projektová dokumentace „ Nymburk, ulice U Skály, rekonstrukce komunikací“

Jedná se o aktualizaci a dopracování dříve provedených projekčních prací souvisejících s ulicí U Skály a napojením na ulici Drahelickou a Kostomláteckou.

Dílo bude zpracováno dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.03.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Zpracování PD odděleně pro silniční stavební a vodoprávní úřad ve stupni DÚR a DSP včetně souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vlastníků infrastruktury, případných vlastníků pozemků k projektové dokumentaci
- Podání žádosti o společné stavební povolení a povolení vodoprávního úřadu a dodání příslušných rozhodnutí s nabytím právní moci
- Zpracování dokumentace pro provedení stavby ve stupni PDPS

III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných:

Aktualizace a dopracování PD DÚSP – komunikace + dešťová kanalizace			
Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
130 000,- Kč	21 %	27 300,- Kč	157 300,-Kč
PDPS			
Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
66 000,-Kč	21 %	13 860,- Kč	79 860,-Kč
Cena za dílo celkem			
Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
196 000,- Kč	21 %	41 160,- Kč	237 160,-Kč

Faktura bude zhotovitelem vystavena po předání části díla bez vad a nedodělků.
Splatnost faktur **do 30 dnů** od doručení faktury objednateli.

IV. Termín plnění

Termín veřejného projednání DÚSP 10 týdnů od zveřejnění smlouvy o dílo v Registru smluv.

Termín odevzdání DÚSP do 18 týdnů od zveřejnění smlouvy o dílo v Registru smluv.

Termín odevzdání PDPS do 8 týdnů od nabytí právní moci příslušných rozhodnutí stavebního a vodoprávního úřadu, **nejdéle však do 15. října 2021.**

V. Smluvní pokuty

V případě pozdní úhrady plateb objednatel bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě nedodržení termínu dokončení díla či jeho části řádně a včas, z důvodů nikoliv na straně objednatele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla se sjednává ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

VI. Další ujednání

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným předávacím protokolem.

Záruka: **60 měsíců** od jeho předání zhotovitelem objednateli

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, oboustranně podepsanými.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy či jejího dodatku.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou.

Zveřejnění v Registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá platnosti zveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Tato Smlouva byla schválena usnesením RM č.508/2020 ze dne 18.11.2020.

05 -01- 2021

V Ostravě, dne

Za zhotovitele:

Dopravní projektování, spol. s r.o.
28. října 3388/111 -3-
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 253 61 520 DIČ: CZ25361520

.....
Ing. Miroslav Bezděk
jednatel společnosti

19. 01. 2021

V Nymburce, dne

Za objednatele:

.....
Ing. Tomáš Mach PhD.
starosta města Nymburk



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn: 3008/2020

Vyřizuje: Kadlčík

Tel...: 585234014

E-mail: [REDACTED]

Datum: 13.3..2020

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk

Cenová nabídka na aktualizaci a dopracování projekčních prací

Název zakázky:

Rekonstrukce komunikací v ulici U Skály (Kostomlátecká), Nymburk

Naše zak. č. 1609510

Vzhledem k rozhodnutí KUSK o zrušení územního rozhodnutí a stavebního povolení z ledna 2019 a následném zastavení společného řízení MěÚ Nymburk z června 2019, došlo k projednání situace mezi investorem a projektantem dne 25.7.2019. Na toto jednání navázalo 21.11.2019 veřejné projednání stávajícího návrhu, kterého se zúčastnili obyvatelé ulice U skály.

Na základě výše uvedených skutečností, jednání s investorem a získání dalších poznatků předkládáme cenovou nabídku na tyto činnosti, směřující k zajištění vydání právoplatného společného povolení a provedení odpovídající dokumentace pro provedení stavby.

- Zjištění aktuálního stavu ulice, při zběžné prohlídce před veřejným projednáním v listopadu 2019 zjištěny patrné změny z důvodu nově provedené výstavby RD, úpravy oplocení atd., znatelně více využívaný sjezd na sousední pozemek atd.
7.000,- Kč
- Geodetické doměření polohopisu a výškopisu 12.000,- Kč
- Aktualizace průběhu všech podzemních sítí 9.000,- Kč
- Zajištění podkladů pro majetkoprávní řešení 6.000,- Kč
- Prověření původně avizovaných záměrů v území, soulad s ÚAP, KoKoS 3.000,- Kč
- Koordinace s nově plánovanou zástavbou - „Obytný soubor Nymburk, Drahelice“ 3.000,- Kč
- Zohlednění argumentace odvolání proti původnímu stavebnímu povolení. 4.000,- Kč
- Přeprocování dokumentace na základě poznatků z veřejného projednání v 11/2019, následných dotazů u DI PČR a dle výše uvedených bodů. 48.000,- Kč
- V pracovních jednáních odladit dokumentaci se zástupci města, DÍ, Správa silnic, odvolání proti SP 9.000,-
- Prezentace upravené dokumentace na novém veřejném projednání 2x 7.000= 14.000,- Kč
- Zajištění podkladů pro přeložky inž.sítí 4.000,- Kč

- Úprava (rozdělení a doplnění) dokumentace pro Silniční SSÚ a Vodoprávní úřad (v naší režii)
- Obnovení všech neplatných vyjádření k projektové dokumentaci, případně zajištění dalších potřebných 8.000,- Kč
- Podání žádosti o společné povolení (2x) a dodání příslušných rozhodnutí s nabytím právní moci 3.000,- Kč
- Zpracování dokumentace pro provedení stavby 66.000,- Kč

Aktualizace a dopracování PD DÚSP – komunikace + dešťová kanalizace			
Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
130 000,00 Kč	21 %	27 300,00 Kč	157 300,00Kč
PDPS			
Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
66 000,00 Kč	21 %	13 860,00 Kč	79 860,00Kč

Termín veřejného projednání DÚSP navrhujeme do 10 týdnů od podpisu dodatku či nové smlouvy o dílo.

Termín odevzdání DÚSP navrhujeme do 18 týdnů od podpisu dodatku či nové smlouvy o dílo.

Termín odevzdání PDPS do 8 týdnů od nabytí právní moci příslušných rozhodnutí stavebního úřadu.

S pozdravem



DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ, spol. s r.o.
středisko Olomouc
Křížkovského 5, 772 00 Olomouc
IČ: 25361520 DIČ: CZ25361520

Ing. Zdeněk Kadlčík
vedoucí střediska Olomouc