
U objednatele evidované pod číslem: Ev. č.: 75/21-CSMV
Č. j.: TS-82/2021

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisu (dále jen ,,občanský zákoník")
(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Název: Česká republika -OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou
Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25.
záři 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1, ledna
2009.

Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7
IČO: 75151898
DIČ: nejsme plátci DPH
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zastoupená Ing. Jiřím Beranem, ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

Název: PROXIMA a.s.
Sídlo: Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6
IČO: 60916478
DIČ: CZ60916478
jejímž jménem jedná: Ing. Karel Chorvát, statutární ředitel
Kontaktní osoba:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
E-mail:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4616.

(dále jen ,,zhotovitel")

dále společně rovněž označeni ,,smluvní strany"



Článek ||.
Předmět smlouvy

1.

2.

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 smlouvy, a to tak, jak je
specifikováno v této smlouvě a jejich přílohách. Předmětem smlouvy je rovněž závazek
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou
cenu. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy splnil zadávací podmínky a
akceptuje všechny podmínky zadáni příslušné veřejné zakázky a zadávací
dokumentace na niže specifikované dílo, dále převzal a odsouhlasil objednatelem
schválenou projektovou dokumentaci vC výkazu výměr, nejasné podmínky pro
realizaci stavby (díla) si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, akceptuje
požadavek objednatele, že přizpusobi veškeré činnosti daným podmínkám, je plně
seznámen i s ostatními podmínkami plněni zhotovitelových povinnosti podle smlouvy,
které z ni vyplývají a nejsou zde uvedeny výslovně. ale které měl možnost zjistit
prohlidkou na místě plněni
Specifikace díla: ,,MV - Praha 7, Stromovka - rekonstrukce pokojů ubytovny - l. a
II. etapa". Předmětem smlouvy je stavební rekonstrukce vnitřních prostor 4. a 3.
NP ubytovny sportovců v areálu Stromovka OLYMP CENTRA SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA. Jedná se o multifunkční objekt, ve kterém část
podlahových ploch slouží k ubytováni sportovců státní sportovní reprezentace.
Rekonstruovaný objekt je vyzdívaný železobetonový skelet s jedním podzemním
a čtyřmi nadzemními podlažími. Prostory ubytovny sportovců, (dále jen
ubytovny), se nacházejí ve 2., 3., a 4. nadzemním podlaží. V každém podlaží
ubytovny se nachází 18 pokojů se sociálním zařízením, jeden dvoupokojový
apartmán se sociálním zařízením, jeden pokoj bez sociálního zařízeni, zázemí pro
úklid se sociálním zařízením, sklad, kuchyňka, společenská místnost a společná
chodba se schodištěm. Stav vnitřních prostor ubytovny je zastaralý a
neodpovídá současným trendům a předpisům. Předmětem smlouvy bude
rekonstrukce čtvrtého a třetího nadzemního podlaží prováděná ve dvou etapách.
Rekonstrukce zahrnuje bouráni stávajících nenosných konstrukci a výstavbu
nových, výměnu stoupaček v patře, rekonstrukci pokojů, pokojových koupelen
s obklady, dlažbami a zařizovacími předměty, rekonstrukci společných prostor,
montáže SDK podhledů, pokládku podlah, nátěry a malby, výměnu dveřních
křídel, nové rozvody elektroinstalaci silno i slaboproudu.

Prováděni stavby (,,díla") bude probíhat za provozu ubytovny i za provozu
ostatních podlaží objektu. l. etapa bude zahrnovat rekonstrukci 4. nadzemního
podlaží, po předáni l. etapy bude následovat rekonstrukce 3. nadzemního podlaží
jako Il. etapa. Etapováni prací je vyžadováno z důvodu zachováni provozu
ostatních podlaží budovy. Při prováděni prací zajisti zhotovitel prachotěsné
prostředí stavby ve vztahu k ostatním prostorám budovy. Přesuny stavebních
materiálů a suti z místa stavby budou prováděny výtahem po fasádě v místě
zařízeni staveniště u severozápadního nároží objektu. Zhotovitel bude dodržovat
hygienické limity v průběhu stavby a bude provádět pravidelný úklid po své
činnosti. Po celou dobu rekonstrukce bude umožněn průchod do kotelny objektu
vstupem, který se nachází ve 4. nadzemním podlaží.
Rekonstrukce bude prováděna dle projektové dokumentace a montážních
předpisů dodavatelů jednotlivých komponent a zařízeni.
V projektové dokumentaci je zpracována rekonstrukce 3. nadzemního podlaží.
Toto podlaží je referenční, rekonstrukce 4. nadzemního podlaží bude probíhat
podle stejné projektové dokumentace.
Zhotovitel se současně zavazuje, že po celou dobu výše uvedené rekonstrukce,
bude dodržovat příslušné hygienické předpisy (normy) a zajisti v této souvislosti
řádnou likvidaci odpadu vzniklou v rámci probihajici rekonstrukce v souladu
s příslušnými právními předpisy vztahující se k oblasti předmětu zájmu.
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výše rozepsaná rekonstrukce bude provedena dle projektové dokumentace a
v rozsahu dodávek a prací specifikovaných v Oceněném výkazu výměr, který je
specifikován v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást smlouvy (dále jen ,.Příloha č.
l"). Tato stavební akce bude nadále pro účel této smlouvy označována jen jako
,,dílo".
Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v terminu dle této
smlouvy, v odpovidajici kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a
standardech dle zadávací dokumentace a současně dle podmínek ve smlouvě i
s ohledem na možnost postupu ve smyslu ČI V. odst. 4 smlouvy. Zhotovitel má
povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti případného poddodavatele na
plněni předmětu této smlouvy (jedná se o poddodavatele, kteří nebudou uvedeni
v seznamu podavatelů viz. Příloha č. 3 smlouvy a kteří se následně zapojí do plněni
této smlouvy), před zahájením plnění té části smlouvy, na které se bude poddodavatel
podílet. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto
údaje uvedeny ve stavebním deníku.

3. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele doručená dne
14.12.2020, na základě zadávacího řízeni zveřejněného pod číslem TS-3715/2020
vybrána jako nejvhodnější.

4, Zhotovitel se zavazuje, že bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase (viz
Příloha č. 2 - Harmonogram prací a dodávek) a kvalitě dle podmínek uvedených ve
smlouvě, na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovidajici platným
předpisům ČR. Součásti dodávky je rovněž zřízeni, provoz a vyklizeni zařízeni
staveniště, včetně vyklizeni a uvedeni propůjčených ploch do původního stavu,
zajištěni a předáni všech potřebných osvědčeni, atestů, revizi apod,, nutných
k převzetí díla dle příslušných zákonných opatřeni.

5 Použité materiály jsou základně stanoveny v projektové dokumentaci. Všechny
materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,stavební zákon").

6. Zhotovitel tím, že během realizace díla ve výše citovaném areálu (s nimž je příslušný
hospodařit objednatel), kde bude dílo zhotovováno, bude odebírat média (tj. elektrickou
energii), se současně zavazuje, že si v rámci celého průběhu realizace výše
popsaného díla zajisti na své vlastni náklady vlastni příslušné měřici zařízení na odběr
příslušné energie (v daném areálu). Objednatel zajistí pro tento účel přistup
k příslušnému odběrnému místu s tou podmínkou, že si zhotovitel sám rovněž zajisti
příslušnou revizi, která je nezbytná pro zajištěni bezpečnosti. Na základě skutečných
odečetu spotřebované energie, které budou probíhat průběžně v průběhu realizace díla
ze strany objednatele, bude následně objednatel průběžně fakturovat zhotoviteli
spotřebovanou energii. Jednotlivé faktury budou vystavovány ze strany objednatele
průběžně dle potřeb objednatele,

Článek Ill.
Způsob a termín zhotoveni díla, předáni díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 3
kalendářních dnu od výzvy objednatele k zahájeni prací.

3. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského
zákoníku.

3/13 h



4 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště za účelem celkové realizace díla,
viz ČI. ||. odst. 2 smlouvy nejpozději v den zahájení prací.

5. Smluvní strany se dohodly, že celkové dokončené dílo (viz ČI, ||. odst, 2 smlouvy)
bude zhotovitelem provedeno za následujicich podmínek:

Předpokládaný termín zahájeni příslušných stavebních prací na díle ve smyslu
smlouvy je stanoven na duben/květen 2021.

Smluvní strany se dále dohodly, že celkové dokončené dílo (viz ČI ||. odst. 2
smlouvy) bude zhotovitelem provedeno:

I. ETAPA: 100 kalendářních dnů od předáni staveniště zhotoviteli (za současné
podmínky zveřejněni příslušné smlouvy o dílo v registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).

ll. ETAPA: 100 kalendářních dnů od předáni staveniště zhotoviteli (za současné
podmínky zveřejněni příslušné smlouvy o dílo v registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů) za
splněni dvou kumulativních podmínek:

· l. etapa bude dokončena zhotovitelem a řádně převzata objednatelem;

· dojde k řádnému předáni staveniště ll. etapy zhotoviteli ve smyslu smlouvy.

Do terminu konečného dokončeni a předáni díla se pro účely této smlouvy
nezapočítává doba, po kterou budou práce na díle nuceně přerušeny jednak z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek, které budou znamenat nezbytné přerušeni prací
na díle, a to po nezbytně nutnou dobu, a jednak z důvodu současných krizových
opatřeni nastavených v rámci vyhlášeni nouzového stavu na území České republiky a
dalších opatření vlády ČR v rámci výjimečné situace, a to konkrétně probihajicího
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2, a
dále z důvodu uzavřeni hranic a ochrany zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele
v souvislosti s výše uvedeným onemocněním, a to po nezbytně nutnou dobu. Následně
se objednatel se zhotovitelem dohodnou na terminu opětovného zahájeni prací na díle,
tak, aby dílo bylo řádně dokončeno a předáno. NesplnMi zhotovitel dohodnutý termín
zahájeni prací na díle, stanovi objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro
opětovné zahájeni prací na díle zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě
práce na díle nebo prohlásí před uplynutím této dodatečné lhůty, že svůj závazek
nesplní, muže objednatel od této smlouvy písemně odstoupit. Toto výše uvedené
přerušení prací na díle bude stvrzeno mezi oběma smluvními stranami formou
písemného dodatku ke smlouvě ve smyslu ČI. X. smlouvy. Pokud k uzavřeni takového
dodatku nedojde, nebude mít výše citované přerušení prací na díle vliv na dohodnutý
termín řádně dokončeného a předaného díla, jak je uvedeno ve větě první, tohoto
odstavce smlouvy.

6 Místem plněni díla je adresa: Hlavni budova - ubytovna, areál Stromovka, OLYMP
CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA vnitra, Za Císařským mlýnem 1063/5,
Praha 7.

7. O předáni a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků (dále jen ,,protokol") ve třech (3) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami. Objednatel obdrží dvě vyhotoveni, zhotovitel obdrží jedno
vyhotoveni.

8. Objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno
řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě (tj. budou na díle viditelné vady
a nedodělky, které budou bránit řádnému užíváni stavby funkčně nebo esteticky či její
užíváni podstatným způsobem budou omezovat). V takovém případě objednatel
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důvody odmítnuti převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí ve formě písemného záznamu,
a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnu od původního terminu předáni díla a urči
současně zhotoviteli dostatečně přiměřenou lhůtu na odstranění výše uvedených vad
či nedodělků s ohledem na povahu jednotlivých vad či nedodělků, a k řádnému předáni
díla dojde až po odstraněni předmětných vad či nedodělku na díle. výše specifikovaný
písemný záznam bude podepsán oběma smluvními stranami. Náklady na odstraněni
vad či nedodělku nese zhotoviteL Na následné předání díla se použiji výše uvedená
ustanoveni tohoto článku.

g, Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště, včetně vyklizeni a uvedení propůjčených ploch
do původního stavu nejpozději do dne podepsáni protokolu (viz ČI. Ill. odst. 7 smlouvy),
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky ze zákonné
odpovědnosti za vady díla v souladu s § 2615 a § 2629 a násl občanského zákoníku
dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 60 měsíců od řádného předáni díla (tj. ode
dne podepsáni protokolu bez vad a nedodělku. viz ČI. Ill. odst. 7 smlouvy). Objednatel
je oprávněn nároky ze zákonné odpovědnosti za vady díla, ve výše uvedené
závazné lhůtě na dílo jako celek, uplatňovat u zhotovitele od okamžiku řádného
převzetí a předáni díla (tj. ode dne podepsáni protokolu bez vad a nedodělku, viz ČI.
Ill odst. 7 smlouvy). Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla ve lhůtě
minimálně 60 měsíců se vztahuje na dílo jako celek, výjimku budou tvořit případné
technologie v rámci realizace díla, na které musí být zákonná odpovědnost za vady
díla minimálně 24 měsíců Zhotovitel je povinen před|ož|t seznam konkrétních
technologii, na něž se bude vztahovat výše uvedená nižší zákonná odpovědnost za
vady díla minimálně 24 měsíců, tento seznam technologii bude tvořit Přílohu č. 4 ke
smlouvě, která se stane nedílnou součásti smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na
odstraněni vady díla ve výše uvedených zákonných lhůtách dle toho, o co konkrétně se
bude jednat, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit ve lhůtách, které jsou podrobně
rozepsány a ujednány v ČI. VIII. smlouvy.

11. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle
ČI. V. smlouvy.

Článek lV.
Vlastnické právo a nebezpečí škody k zhotovovanému dílu

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu či zničeni při zhotovováni díla nese

od počátku zhotovováni až do řádného předáni a převzetí díla (tj. až do okamžiku
podepsáni protokolu uvedeného v ČI. Ill. odst. 7 smlouvy) zhotovitel.

Článek V.
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle smlouvy
objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla v následujici výši:

Celková cena díla 15.444.400,- Kč bez DPH

(s|ovy:patnáctmi|iónůčtyřistačtyřicetčtyřitisicčtyřistakorunčeských)

DPH 15% 2.316.660,- Kč

Celková cena díla 17.761.060,- KČ včetně DPH

(slovy sedm náctmilión úsedmsetšedesátjednatisÍcšedesátkorunčeských),

jako cena nejvýše přípustná, tj. pří sazbě DPH ve výši 15 %.



2. Tato sjednaná celková cena díla je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje zejména
veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a
předáním díla. V případě, že během prací na díle upraví obecně závazný předpis výši
DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou
platnou právni úpravou a cena díla bude tak upravena písemným dodatkem ke
smlouvě ve smyslu ČI. X. smlouvy.

3. Podkladem pro stanoveni ceny je Oceněný výkaz výměr, který je nedílnou součásti
smlouvy o dílo (Příloha č. l). Jednotkové ceny uvedené v tomto Oceněném výkazu
výměr jsou pevné do data ukončeni díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré
případné změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že jeho
cenová nabídka je rozpočtem dle § 2621 občanského zákoníku a zahrnuje veškeré
náležitosti potřebné pro bezvadné zhotoveni díla. Zhotovitel zaručuje úplnost
oceněného výkazu výměr dle Přílohy č. 1 k smlouvě.

4. Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle této smlouvy, bude
změna ceny stanovena následovně:
na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného
oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle
nabídkového rozpočtu (tj. podle Oceněného výkazu výměr), který tvoří Přílohu č. 1 ke
smlouvě, a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově specifikované práce nebudou
obsaženy, doplní jednotkové ceny na základě individuálních kalkulaci zhotovitele
dle cenové soustavy Urs, kterou vydává Urs cz a.s. (ič 47115645). Stejným
způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec díla, tzv. víceprací či
méněprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Změnu ceny, její zvýšeni nebo
snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku k této
smlouvě ve smyslu ČI. X této smlouvy. Požadavky na vícepráce či méněpráce budou
předkládány formou tzv. změnových listú. Oprávněné osoby předloží požadavek
(návrh) změnových listu druhé smluvní straně k odsouhlaseni. Po potvrzení změny
oprávněnými osobami druhé smluvní strany se uzavře příslušný dodatek ke smlouvě.

5, Zhotov|te| potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádné
realizaci díla v rozsahu dle článku ||. smlouvy.

6. Fakturace bude probíhat průběžně dle skutečně provedených a odsouhlasených prací
oprávněnou osobou objednatele, přičemž se předpokládá, že zhotovitel bude tyto dilči
faktury vystavovat měsíčně. Jednotlivé dňči faktury jsou splatné do 14-ti kalendářních
dnů od jejího doručeni na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny.
zbývajici část, tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteh na základě
konečné faktury po odstranění vad a nedodělků z protokolu.

Fakturace za spotřebovanou energii při realizaci díla, která je popsána v ČI ||. odst. 6
smlouvy bude probíhat na základě jednotlivých faktur, které budou vystavovány ze
strany objednatele, s tím že jednotlivé dňčí faktury jsou splatné do 14-ti kalendářních
dnů od jejího doručeni na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Dále je
v případě této fakturace obdobně postupováno dle ČI V. odst. 7, 8, 9, 10 a 11 smlouvy,

7. Jednotlivé dilči faktury musí obsahovat údaje dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další údaje ve shodě s § 435
občanského zákoníku. Dále musí příslušná faktura vždy obsahovat evidenční číslo této
smlouvy uvedené v záhlaví smlouvy.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti každé jednotlivé dilči faktury
vrátit bez zaplaceni tu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou
nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel
v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či
opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 14-ti kalendářních
dnu,
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9. Každá jednothvá dílčí faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsáni
fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

10. Každá jednotlivá dňči faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou
vyhotoveních, Objednatel však umožňuje zasláni příslušné dňči faktury rovněž
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID: zx5ks9a nebo také na
email (v kopii na email: .

11, Platební podmínky se řidl zásadami pro poskytováni a čerpáni prostředku ze státního
rozpočtu pro pořizováni investičního majetku. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
Platba proběhne v KČ.

Článek VI.
Kontrola a podmínky prováděni díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona.

3. objednatel je povinen při vedeni stavebního deníku v předepsané miře spolupůsobit.

4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den,
který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se
kontro|niho dne účastnit. Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením či při
zhotovováni díla požádá, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu prováděni prací na
díle a současně popíše jednotlivé postupy za účelem prováděni kontrol. Objednatel je
povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovní dny před kontrolním dnem
oznámit.

5. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky vůči jeho kvalitě a způsobu
prováděni stavebních prací uplatněné objednatelem v průběhu zhotoveni díla, pokud
jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršeni kvality zhotovovaného
díla.

6. O veškeré činnosti při prováděni stavebních prací na díle musí být předem informován
zástupce objednatele. tj. příslušné kontaktní osoby objednatele uvedené v ČI. XII. odst.
1 smlouvy.

7. Kontaktní osoby objednatele uvedené v ČI. XII. odst. 1 smlouvy, osoby vykonávajlci
stavební dozor určený objednatelem a autorský dozor projektanta mají přistup na místo
plněni díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 občanského zákoníku, za účelem
kontroly souladu prováděni prací se smlouvou a činit opatřeni podle § 2593
občanského zákoníku. Mají přistup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci
určené v provedeni díla. jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a
osob provádějicich dílo je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného
zaměstnance zhotovitele uvedeného v ČI. XII. odst. 2 smlouvy. zjisti-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. jestliže tak zhotovitel neučiní ani
v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8- výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanovením stavebního
zákona.

Článek VIl.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotov|te| se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o
informacích, které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či
jeho zaměstnancích a spolupracovnicích a nesmí je zpřístupnit bez písemného
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souhlasu objednatele žádné třetí osobě, ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná:

a. o informace, které jsou veřejně přístupné. nebo
b. o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1, všechny osoby,
které se budou podílet na poskytováni služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníku.

Článek Vlll.
Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla a sankce za její nedodrženi

1, Zhotovitel v souladu s ČI. Ill. odst. 10 smlouvy odpovídá za vady díla ze zákona po
dobu 60 měsíců ode dne řádného převzetí a předáni díla (tj. ode dne podepsáni
protokolu bez vad a nedodělku v souladu s ČI. |||. odst. 7 smlouvy), výjimku budou tvořit
případné technologie v rámci realizace díla, na které musí být zákonná odpovědnost za
vady díla minimálně 24 měsíců. Zhotovitel je povinen předložit seznam konkrétních
technologii, na něž se bude vztahovat výše uvedená nižší zákonná odpovědnost za
vady díla, minimálně 24 měsíců, tento seznam technologii bude tvořit Přílohu č. 4 ke
smlouvě, která se stane nedílnou součásti smlouvy. Zhotovitel současně poskytuje
objednateli v souladu s § 2619 a násl. občanského zákoníku záruku za jakost díla,
čÍmž ručí za kvalitu jim prováděných prací (díla) dle této smlouvy a tuto záruku za
jakost díla se zavazuje poskytnout po dobu 60 měsíců ode dne řádného převzetí a
předání díla (tj. ode dne podepsáni protokolu bez vad a nedodělků v souladu s ČI. Ill,
odst. 7 smlouvy) i zde budou tvořit výjimku případné technologie v rámci realizace díla,
na které musí být výše uvedená záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců. Zhotovitel
je povinen předložit seznam konkrétních technologii, na něž se bude vztahovat výše
uvedená jednak nižší zákonná odpovědnost za vady díla minimálně 24 měsíců, a
současně nižší záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců, tento seznam technologii
bude tvořit Přilohu č. 4 ke smlouvě. Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady
díla ve lhůtě 60 měsíců, a současně zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost díla
rovněž ve lhůtě 60 měsíců, se vztahuje na dílo jako celek, avšak v obou případech
budou tvořit výjimku případné technologie v rámci realizace díla, na které musí být
výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla a záruka za jakost díla minimálně 24
měsíců.

2 Zhotovitel tudíž poskytne objednateli za provedené dílo specifikované v ČI. ||. smlouvy
záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne podepsáni protokolu bez vad a
nedodělku v souladu s ČI. |||. odst. 7 smlouvy a zde budou tvořit výjimku případné
technologie v rámci realizace díla, na které musí být výše uvedená záruka za jakost
díla minimálně 24 měsíců.

3. výskyt reklamovaných vad oznámi objednatel písemně zhotoviteli spolu
s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
Zhotov|te| je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5
kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín
odstraněni vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstraněni vad
provede ve lhůtách stanovených niže.

4. Zhotov|te| je povinen nastoupit na odstraněni reklamované vady označené
objednatelem výslovně jako bránici provozu do 24 hodin, na odstraněni reklamované
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vady ostatní do 7 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se
s objednatelem jinak.

5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu výslovně jako bránící provozu do 48
hodin, reklamovanou vadu ostatní do 14 kalendářních dnů od jejího řádného
oznámeni, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

6. V případě, že nedojde k odstraněni reklamovaných vad ve lhůtách uvedených v či. VIII.
odst. 4 a 5, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 5.000,- Kč (slovy:
pěttisickorunčeských). za každý, byt' i započatý, kalendářní den prodlení u každé vady
označené za bránicí provozu a 2.000,- Kč (slovy: dvatisicekorunčeských) za každý, byt'
i započatý, kalendářní den prodlení u vady ostatní.

7 Nenastoupí4i zhotovitel k odstraněni reklamovaných vad ve sjednaném terminu nebo
ve sjednaném terminu vady uspokojivě neodstraní, má objednatel právo na náklady
zhotovitele zajistit jejich odstraněni jinou specializovanou firmou.

8 Reklarnace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

Článek lX.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodrženi terminu zhotovení a předáni řádně zhotoveného díla podle ČI. Ill,
ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad či
nedodělku díla (viz ČI. |||. odst. 8 smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byt' i
započatý, kalendářní den prodlení.

2. jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ČI, VIl., zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisickorunčeských) za
každé jednotlivé porušeni povinnosti.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou příslušné jednotlivé
dílčí faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
dle příslušné jednotlivé dílči faktury za každý, byt' i započatý, kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byt' i
započatý, kalendářní den prodlení.

5. V případě nesplněni terminu sjednaného v protokolu pro odstranění vad či nedodělku,
zaplatí zhotovitel objednateh smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ (slovy:
pěttisickorunčeských) za každou vadu nebo nedodělek a každý, byt' i započatý,
kalendářní den prodlení.

6. Za nevyklizení staveniště, včetně vyklizeni a uvedeni propůjčených ploch do
puvodniho stavu do doby uvedené v ČI. Ill. odst. 9 smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisickorunčeských) za každý, byt' i
započatý, kalendářní den prodlení.

7 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnu ode
dne jejího uplatněni,

8. V případě, že objednateli vznikne z ujednáni této smlouvy nárok na smluvní pokutu
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit fakturu
na zaplaceni výše uvedené smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli.
Tuto fakturu vystaví objednatel do deseti (IQ) pracovních dnu ode dne vzniku nároku
ze smlouvy na výše uvedenou smluvní pokutu či jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, a to se splatnosti čtrnácti 14 kalendářních dnu. Faktura bude zaslána na
adresu zhotovitele ve dvou (2) vyhotoveních.

9. Zaplacením smluvní pokuty se nezbavuje zhotovitel povinnosti splnit závazky smluvní
pokutou utvrzené (viz ČI. lX. odst. 1, 2, 4, 5, 6 a ČI. VIII. odst. 6 smlouvy) a zejména
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povinnosti zhotovitele řádně dokončit dílo. Zaplacením smluvní pokuty a úroku
z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody.

10 Povinnost platit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nemá ten z účastníku, který je
v prodlení v důsledku vyšší moci Za vyšší moc se považuji skutečnosti upravené
v ustanoveni § 2913 odst- 2) občanského zákoníku.

11. Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vice než
sedm (7) kalendářních dnů:

b) neodstraněni vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI, Vlll. smlouvy;

c) porušeni jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. VIl. smlouvy;

d) nezapracováni připomínek objednatele do díla podle ČI. VI. odst. 5 smlouvy.

12. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji:

b) insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto. že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladu inso|venčního řizeni;

c) zhotovitel vstoupí do likvidace;

d) nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce na díle nebo prohlásí před uplynutím
této dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní ve smyslu ČI. Ill. odst. 5 smlouvy;

e) zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou ve smyslu ČI.
VI odst. 7 smlouvy,

13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než
třicet (30) kalendářních dnu.

14, Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle ČI. Ill. odst. 2 smlouvy, je toto
považováno za závažné porušeni smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od
smlouvy

15. Sjednává se platnost odstoupeni zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší
moc. Za vyšší moc se považuji skutečnosti upravené v ustanoveni § 2913 odst. 2)
občanského zákoníku.

16. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

17. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujichn po doručeni výpovědi.

Článek X.
Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami, které se stanou nedIlnou součásti této
smlouvy.
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Článek XI.
Ostatní ujednáni

1. Zhotov|te| je oprávněn provádět změnu na pozici hlavního stavbyvedoucího (vedoucího
realizačního týmu), který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze
po předchozím oznámeni objednateli, novým vedoucím realizačního týmu muže být tak
pouze osoba sp|ňujÍcÍ veškeré požadavky objednatele týkající se vedoucího
realizačního týmu (viz zadávací dokumentace k veřejné zakázce). Zhotovitel je povinen
provést změnu hlavního stavbyvedoucího na základě odůvodněného požadavku
objednatele (zejména pokud hlavni stavbyvedoucí opakovaně porušuje povinnosti
vyplývající ze smlouvy nebo neposkytuje dostatečnou součinnost), a to bez zbytečného
odkladu po uplatněni tohoto požadavku u zhotovitele, zhotovitel se zavazuje tuto
výměnu uskutečnit do 30 kalendářních dnů od doručeni písemné výzvy objednatele,
schváleni výměny hlavního stavbyvedoucího podléhá postupu dle věty první tohoto
odstavce.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údaju v záhlaví smlouvy.

3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (IQ) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplaceni poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému
plněni dle této smlouvy. a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními
orgány.

5 Zhotovitel je povinen předložit před započetím díla doklad o proškoleni BOZP osob
provádějicich stavbu dle NV č. 362/2005 Sb., zákona č 309/2006 Sb. a vyhlášky č.
395/2003 Sb.

6. Zhotovitel se zavazuje vždy minimálně tři (3) pracovni dny předem projednat
s objednatelem jakékoliv odstávky a odpojeni od veškerých inženýrských síti, které
bude vyžadovat pro realizaci díla.

7. Z důvodu právni jistoty smluvní strany prohlašuji, že jejich závazkový vztah založený
touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky. a to konkrétně občanským
zákoníkem.

8, Zhotovitel bude provádět každodenní úklid po jeho činnosti.

9. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejicich s poskytováním služeb
dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánu oprávněných k provádění
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financi ČR, Centra
pro regionálni rozvoj České republiky, územních finančních orgánu, Nejvyššího
kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších
orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke
kontrole pověří nebo zmocni.

10, Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonu (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujici či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmu zjistit před uzavřením této
smlouvy.

12. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
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Článek XII.
Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech realizaci díla oprávněn jednat:

2. Za zhotovitele je ve věcech realizace díla oprávněn jednat:

Článek XIII.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončeni záruční doby na dílo (tj.
záruky za jakost díla), minimálně však do ukončeni zákonné odpovědnosti za vady díla
(viz ČI. Ill. odst. 10 a ČI. VIII. smlouvy).

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. XII. smlouvy jsou oprávněny k
poskytováni součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny
ke sjednáváni změn nebo rozsahu této smlouvy,

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě nepodepsáni smlouvy v jeden (l) den, nabude smlouva platnosti pozdějším
datem podpisu jedné ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašuji, že jsou si vědomy
povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA uveřejňovat
uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb,, o svobodném
přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavřeni smlouvy. Pokud
mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv. smluvní
strany se dohodly, že tuto smlouvu do registru smluv vloží OLYMP CENTRUM
SPORTU MINISTERSTVA VNITRA. Tato smlouva, na niž se vztahuje povinnost
uveřejněni prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněni.
Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv v souladu
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem,
a to konkrétně dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.

5. Tato smlouva muže být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě dle
ČI. X. smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými obecnými soudy.

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášeni, je ve
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2
zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy
evidenční číslo této smlouvy, V případě, že bude tato smlouva podepsána elektronicky
z obou smluvních stran, považuje se tato smlouva za podepsanou formou
elektronického podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů ČR.
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9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujicí, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své vlastnoruční podpisy.

10, Nedílnou součásti této smlouvy jsou niže uvedené přílohy,
Příloha č 1 - Oceněný výkaz výměr (54 listú).
Příloha č. 2 - Harmonogram prací a dodávek (l list).
Příloha č 3 - Seznam poddodavatelů (3 listy).
Příloha č. 4 - Seznam konkrétních technologii v rámci realizace díla (4 listy).

v p,,,, d,, 2 d l. Zo 2 1
Za objednatele:

U'.<1 uriV Praze dne
Za zhotovitele:
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l

ID Název úkolu Doba Předchůdci
trvání

1 Převzetí staveniště. " O dny Převzetí staveniště.
2 Zařízení staveniště. 4 dny 1 4 dny - Zařízeni s .aveniště.
3 Přípravné práce (zajištění dopravní cesty, odpojení 3 dny 1 3 dny Přípravné :jrácě (zajištěni dopravní cesty, odpojeni síti, ...).

4
:::;!;áže (dveřn' kř'd a, zař zovac' předměty, 3 dny 3FS 2 dny 3 dny ' Demontáže (dveřni kř'dla, zařizovac' předměty, dřevěné obklady .)

dřevěné obklady..)
5 Bourání svislých kci, koupelny - beton podlah, 5 dny 4FS-1 den 5 dn Bouráni svislých Kci, koupelny - beton podlah, odsekani obkladu a dl azeb

odsekání obkladů a dlažeb
6 Stržení podlahových krytin 3 dny 5FS-1 den 3 cny Strženi podlahových krytin
7 Bourání pro trasy stoupaček 3 dny 5SS 3 dn Bouráni pro trasy stoupaček
8
9 Hrubé rozvody profesí - páteřní rozvody. 5 dny 7 5 dny Hrubé rozvody profesi - páteřní rozvody.
10 Dop|nění předělů stoupaček 3 dny 9FS-1 den 3 dny Doplněni předělů stoupaček
11
12 Zděné příčky YTONG - nové příčky, zazdívky, 5 dny 9 5 dny Zdené příčky YTONG - nové příčky, zazdívky, přizdívky

přizdívky , , .
13 Osazeni zárubně 5 dny 12 5 dny C sazeni zarubne
14 Hrubé rozvody profesi a kombifixy - dokončení. 10 dny12 10 dny Hrubé rozvody profesi a kombifixy - dokončeni.
15
16 Vnitřní omítky na novém zdivu - jádro 3 dny14 3 dn itřní omítky na novém zdimu - jádro
17 Vnitřní omítky na novém zdivu - štuk 2 dny 16FS+7 dny 2 dny Vnitřní omítky na novém zdivu - štuk
18 SDK Kce - předsazené stěny 10 dny 16SS 10 dn SDK Kce - předsazené stěny
19 Podhledy SDK 14 dny 18SS 14 dn :1y SDK
20 Oprava podkladu, penetrace - koupelny 3 dny 19FS-7 dny ' 3 dn Oprava pjdk|adu, penetrace - koupelny
21 Osazení žlabu - koupelny 5 dny 20 5 dny Osazeni žlabu - koupelny
22 Spádovaný beton - koupelny 5 dny 21 5 dny ádovaný beton - koupelny
23 Hydroizolační stěrky - koupelny 2 dny 22FS+7 dny 2 dny b2 dny
24 Dlažby, obklady - koupehny 14 dny 23 14 dny Dlažby, obklady - koupellny
25 Očištění podlah, vyspravení 3 dny 23 3 dny OčiŠtěni podlah, vyspraveni
26 Broušení podah - pod PVC 5 dny 25 5 dny Broušeni podah - pod PVC
27 Penetrace a stěrkování podlah - pod PVC 10 dny 26 10 d y Penetrace a stěrkováni podlah - pod PVC
28 Malby a nátěry. 14 dny 24FS-7 dny 14 dn Malby a nátěry.
29 Podlahové krytiny - PVC 10 dny 27;28FS-3 dny 10 dny Podlahové krytiny - PVC
30 Osazeni dveří 3 dny 29 3 dny Osazeni dveří
31 Opravy maleb 7 dny 30 7 dny Opravy maleb
32 Kompletace profesí. 14 dny 30 14 dn Kompletace profesi.
33 SeřízenÍ, zaregdování, revize 4 dny 32FS-3 dny 4 dny Seřízen í, zaregulováni, revize
34 Montáž vnitřního vybaveni - kuchyně, skříňky 14 dny 32SS 14 dn ~mF)Montáž vnitřního vybaveni - kuchyně, skříňky
35
36 celkový úklid stavby, příprava k přejímce 5 dny 34FS-4 dny 5 dn celkový úklid stavby, příprava k přejímce
37 Předání stavby. O dny 36 ..,_ 6 Předáni stavby.

Úkol vnější úkoly Pouze s dobou trvání

Milník °6 Souhrn projektu " " """l Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Souhrnný U U Seskupit podle souhrnu Ruční souhrn
Rekonstrukce pokojů ubytovny I. a II. etapa Zahrnutý úkol Neaktivní úkol Pouze zahájení ľ
OLYMP- Stromovka, Praha 7 . , . . - .

Zahrnutý milník "l Neakt|vn| mdnik '- Pouze s datem dokonceni Jl

Zahrnutý průběh Neaktivni souhrn - Prijběh

Rozdělení ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ř'jČňĹ úkol

Harmonogram postupu prací pro 1 podlaží
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Seznam poddodavatelů







Příloha č. 4

Seznam technologiI

Název veřejné zakázky: MV - Praha 7, Stromovka - rekonstrukce pokojů ubytovny - I. a II. etapa

Obchodní firma nebo PROXIMA a.s.
název uchazeče Charlese de Gaulla 3/800 IČO 609 16 478
právnické/fyzické osoby: 160 00 Praha 6

Seznam technologiI
(zákonná odpovědnost za vady díla a záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců)

Název technologie Poskytnutá délka záruky

TECEdrainprofile sprchový profil, 900 mm, kartáčovaná nerez 36 měsíců

dveře sprchové rámové skleněné ti 8mm otvíravé dvoukřídlé š
800mm v 2000mm 24 měsíců

zástěna sprchová pevná skleněná ti 8mm š 800mm v 2000mm 24 měsíců

Doplňky zařIzení koupelen a záchodů háček jednoduchý
chrom 24 měsíců
Doplňky zařIzení koupelen a záchodů chrom.štětka s miskou
sklo 24 měsíců
Doplňky zařIzení koupelen a záchodů nerezové držák
toaletních papírů 24 měsíců
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a
délkou ramínka 200 mm 24 měsíců
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou
ramínka 220 mm 24 měsíců

Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti 24 měsíců

sprchová souprava s tyčí, 2jet, chrom 24 měsíců

baterie sprchová bez přÍs|ušenství 150 mm chrom ,
SIKOBGPRO268 24 měsíců
Předstěnové instalační systémy do bytových jader upevnění
mezi dvě stěny pro závěsné klozety stavební výška 1120 mm 24 mesicu
Ventily regulační Z-D024 závitové termostatické, s hlavicí
ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2 a 24 měsíců
šroubením

těleso trubkové KLCM 900x450mm 436 W 24 měsíců

těleso topné s připojovacím kabelem 0,2 kW 24 měsíců

nástěnná rozvodnice1SPE007717F0821,lP41, RA,RK 24 měsíců
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Příloha č. 4

Seznam technologiI

Název veřejné zakázky: MV - Praha 7, Stromovka - rekonstrukce pokojů ubytovny - I. a II. etapa

Obchodní firma nebo PROXIMA a.s.
název uchazeče Charlese de Gaulla 3/800 IČO 609 16 478
právnické/fyzické osoby: 160 00 Praha 6

Seznam technologiI
(zákonná odpovědnost za vady díla a záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců)

Název technologie Poskytnutá délka záruky

soumrakové relé Elko EP typ SOU-l 24 měsíců

Čidlo THEBEN LUXA SIBO pohybové bílé 24 měsíců

SVITIDLO AURA 2 LED-1L12C03K53/042 3000 24 měsíců

SVIT. AURA 2 LED-1L12C03K53/042 HF 3000 24 měsíců

SVITIDLO TRITON 1 IN-182 B 24 měsíců

nouzové svítidlo LED, s vestavěným AKU zdrojem 3 hod., lP20 24 měsíců

difuzor ALU profilu D2, opál 24 měsíců

led pásek 3000K, 4,5W l m 24 měsíců

led pásek 3000K, 9 W/m, 12 V DC 24 měsíců

LED profil Mikro 2 24 měsíců

trafo pro LED pásek 230V AC l 12V DC, 60W 24 měsíců

trafo pro LED pásek 230V AC l 12V DC, 16W 24 měsíců

zdroj pro insta 12 v dc, 30W, 2,6 A 24 měsíců

autonomní detektor kouře a požární hlásič 24 měsíců

datový rozvaděč 8U pro 41 zásuvek 24 měsíců

ventilátor do koupelny s čidlem vlhkosti a časovým doběhem, 24 mesicuD 100 mm
zámek zadlabací 8 BB L"P (72,90) 24 měsíců
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Příloha č. 4

Seznam technologiI

Název veřejné zakázky: MV - Praha 7, Stromovka - rekonstrukce pokojů ubytovny - I. a II. etapa

Obchodní firma nebo PROXIMA a.s.
název uchazeče Charlese de Gaulla 3/800 IČO 609 16 478
právnické/fyzické osoby: 160 00 Praha 6

Seznam technologiI
(zákonná odpovědnost za vady díla a záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců)

Název technologie Poskytnutá délka záruky

zámek zadlabací 8 WC L"P (72,90) 24 měsíců

vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče 24 měsíců

kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu
. . 24 mesicuBB 72 matný nikl

ni _věšáková stěna 24 měsíců

n2-dolní kuchyňská skříňka 24 měsíců

n7_noční stolek 24 měsíců

n8a_psací stůl 24 měsíců

n8b_psací stůl 24 měsíců

n8c_stůl jÍde|ní 24 měsíců

nil_odkládací stolek 24 měsíců

n12 TV stolek 24 měsíců

L16_chladnička 24 měsíců

n3_horní kuchyňská skříňka 24 měsíců

n6a_postel 24 měsíců

n6b_postel 24 měsíců

n10_pohovka 24 měsíců

n4 kuchyňská deska 24 měsíců
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Příloha č. 4

Seznam technologiI

Název veřejné zakázky: MV - Praha 7, Stromovka - rekonstrukce pokojů ubytovny - I. a II. etapa

Obchodní firma nebo PROXIMA a.s.
název uchazeče Charlese de Gaulla 3/800 IČO 609 16 478
právnické/fyzické osoby: 160 00 Praha 6

Seznam technologiI
(zákonná odpovědnost za vady díla a záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců)

Název technologie Poskytnutá délka záruky

n15_regál 24 měsíců

n14_skříň policová 24 měsíců

n5_šatní skříň 24 měsíců

n13_šatní skříň 24 měsíců

n9_jÍde|nj židle 24 měsíců

Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových
syntetický 24 měsíců
Krycí nátěr (email) otopných těles litinových jednonásobný
syntetický 24 mesicu
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 24 mesicu700x1970/2100mm
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 24 mesicu800x1970/2100mm
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EVY) 30 D3
povrch fóliový plné 800x1970/2100mm 24 mesicu
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EVY) 30 D3
povrch fóliový plné 900x1970/2100mm 24 mesicu
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EVY) 30 D3
povrch fóliový plné 2000x1970/2100mm 24 mesicu
kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnýže pro š 24 mesicu60,70,80,90mm

* V případě vÍce technologii' doplňte tabulku stejným způsobem.
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