
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlučín-Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41035704
DIČ: CZ41035704

Projektant: IČ:

AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Darkovicky

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky"

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

0,0015,00%

CZK 0,00

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Darkovicky

Stavba:

Místo: Hlučín-Darkovičky Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant:
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

SO 01.1

SO 01.3

SO 05

PS 01

PS 02

SO 01

SO 02

00

SO 03

SO 04

SO 06

PS 03

Popis

PS 02 ČS - elktrotechnologická část a MaR (je součástí rozpočtu SO 06, PS 
03)

SO 04 - Příjezdová cesta k ČS

SO 06 - Přípojka NN

PS 01 ČS -Strojnětechnologická část  ( je součástí rozpočtu SO 05)

SO 05 - Čerpací stanice

SO 03 - Přípojka vody k ČS

SO 01.1 - Kanalizační přípojky

PS 03 ČS - dálkový přenos

SO 01.3 - Podružné řády tlakové kanalizace

SO 02 - Výtlak z ČS

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 01 - Splašková kanalizace

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

0,00

0,00

0,00

 
AQUA STAVBY s.r.o.

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena bez DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.12.2020

0,00

0,00

0,00

Cena s DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41035704

DIČ: CZ41035704

Projektant: IČ:

AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

00 - 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - HSV 0,00

    1.1.1. - Zřízení, údržba, a odstranění prostor dodavatele 0,00

    1.1.10. - Nájem komunikace po dobu realizace stavby 0,00

    1.1.2. - Napojení zařízení staveniště na media 0,00

    1.1.3. - Vytyčení stávajících inž. sítí 0,00

    1.1.4. - Zabezpečení podm. dle plánu bezpečnosti práce 0,00

    1.1.6. - Monitoring podzemních vod 0,00

    1.1.7. - Zajištění čištění komunikací 0,00

    1.1.8. - Zajištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení 0,00

    1.1.9. - Projednání podmínek s majiteli pozemků 0,00

    1.2.1. - Informační tabule 0,00

    1.3.2. - Havarijní plán stavby 0,00

    1.3.3. - Dokumentace pro realizaci 0,00

    1.3.4. - Geodetické zaměření skutečného stavu 0,00

    1.3.5. - Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00

    1.3.6. - Provozní a havarijní řád pro zkušební provoz stavby 0,00

    1.3.7. - Zkoušky a testování 0,00

    1.3.8. - Zaškolení obsluhy 0,00

    1.3.9. - Kompletační činnost 0,00

00 - 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 1.1.1. Zřízení, údržba, a odstranění prostor dodavatele 0,00
1 K 001.001. ZS zhotovitele kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.1.10. Nájem komunikace po dobu realizace stavby 0,00
2 K 001.021 Náklady za pronájem ploch po dobu realizace stavby kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.1.2. Napojení zařízení staveniště na media 0,00
3 K 001.003 Elektrická energie kpl 1,000 0,00 0,00

4 K 001.005 Pitná voda kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.1.3. Vytyčení stávajících inž. sítí 0,00

5 K 001.008
Náklady na vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před 
zahájením stavebních prací

kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.1.4. Zabezpečení podm. dle plánu bezpečnosti práce 0,00
6 K 001.009 Provizorní přechody pro pěší a přejezdy kpl 1,000 0,00 0,00

7 K 001.010 Provizorní ohrazení výkopu kpl 1,000 0,00 0,00

8 K 001.011 Bezpečnost práce kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.1.6. Monitoring podzemních vod 0,00

9 K 001.014
Sledování množství a kvality čerpané podzemní vody, která je následovně vypouštěná do kanalizace nebo 
recipientu po dobu realizace zemních prací

kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.1.7. Zajištění čištění komunikací 0,00
10 K 001.015 Čištění komunikací kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.1.8. Zajištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení 0,00
11 K 001.016 Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu kpl 1,000 0,00 0,00

12 K 001.017 Dočasné dopravní značení kpl 1,000 0,00 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

00 - 00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

D 1.1.9. Projednání podmínek s majiteli pozemků 0,00
13 K 001.018 Náklady na zajištění vstupu na pozemky majitelů kpl 1,000 0,00 0,00

14 K 001.019 Náklady na projednání a zajištění připojení nemovitosti kpl 1,000 0,00 0,00

15 K 001.020 Potřebná povolení a souhlasy kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.2.1. Informační tabule 0,00
16 K 01.022 Informační tabule kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.3.2. Havarijní plán stavby 0,00
17 K 001.024 Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.3.3. Dokumentace pro realizaci 0,00
18 K 001.025 Projektová dokumentace pro realizaci kpl 1,000 0,00 0,00

19 K 001.026 Projekt aktualizace dočasného dopravního značení kpl 1,000 0,00 0,00

20 K 001.027 Provozní řád dočasného čerpání podzemní vody po dobu realizace stavby kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.3.4. Geodetické zaměření skutečného stavu 0,00
21 K 001.028 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00 0,00

22 K 001.029 Zákres skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00 0,00

23 K 001.030 Vyhotovení geometrického plánu s vyznačením věcných břemen kpl 1,000 0,00 0,00

24 K 001.031 Vyhotovení geometrického plánu pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.3.5. Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00
25 K 001.032 Dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před kolaudací kpl 1,000 0,00 0,00

26 K 001.033 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.3.6. Provozní a havarijní řád pro zkušební provoz stavby 0,00
27 K 001.034 Náklady na zpracování a schválení provozního a havarijního řádu pro zkušební provoz kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.3.7. Zkoušky a testování 0,00
28 K 001.035 Zkoušky zhutnění násypů a zásypů kpl 1,000 0,00 0,00

29 K 001.036 Komplexní zkoušky kpl 1,000 0,00 0,00

30 K 001.037 Související zkoušky a atesty kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.3.8. Zaškolení obsluhy 0,00
31 K 001.038 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00 0,00

D 1.3.9. Kompletační činnost 0,00
32 K 001.039 Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby zadavateli kpl 1,000 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41035704

DIČ: CZ41035704

Projektant: IČ:

AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 01 - SO 01 - Splašková kanalizace

Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 01 - SO 01 - Splašková kanalizace

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

Strana 9 z 58



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 10 929,600 0,00 0,00

VV 2616*1,2 3 139,200
VV 6492*1,2 7 790,400
VV Součet 10 929,600

2 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 10 929,000 0,00 0,00

3 K 113154333 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 40 287,600 0,00 0,00
VV 2616*6,5 17 004,000
VV 2616*(1,2+1) 5 755,200
VV 6492*2,7 17 528,400
VV Součet 40 287,600

5 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm ( voda+plyn) m 502,800 0,00 0,00
VV (183+236)*1,2 502,800

6 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí DN do 500 mm ( kanálizace) m 64,800 0,00 0,00
VV 54*1,2 64,800

7 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů ( sdělovací vedení) m 212,400 0,00 0,00
VV 177*1,2 212,400

8 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů ( pozemdní NN) m 30,000 0,00 0,00
VV 25*1,2 30,000

9 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 639,740 0,00 0,00
VV (1459,28+8468,59-2616-6492)*2 1 639,740

10 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5 651,631 0,00 0,00
VV 28258,157*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 5 651,631

11 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 50,600 0,00 0,00
VV (2*4*3,46+2*2*3,58)/2 21,000
VV 2*2*3,64/2 7,280
VV (2*4*3,75+2*2*3,66)/2 22,320
VV Součet 50,600

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 01 - SO 01 - Splašková kanalizace
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Č
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p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

12 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 50,600 0,00 0,00

13 K 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 50,600 0,00 0,00

14 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 50,600 0,00 0,00

15 K 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 19 780,709 0,00 0,00
VV stoka A

VV
(50*3,125+50*3,34+35*3,65+27,75*3,28+14,04*3,33+45*3,11+14,28*3,04+46,9*3,01+53,04*2,99+23,88*3,
1+35*3,18+48*3,07+26*3)*1,2

1 779,097

VV 13*1,5*1*3,2 " rozšíření na šachty 62,400

VV (50*3+14,95*2,98+42,99*2,93+50*2,92+35*3,07+22*3,37+28,99*3,49+47,99*3,26+47*3,1+41,2*2,91)*1,2 1 405,579

VV 10*1,5*1*3 45,000

VV
(4,93*2,63+16,75*2,7+39,5*2,92+48,5*3,2+50*3,45+50*3,69+50*3,8+49*3,66+50,05*3,13+50*2,2+23*1,61)
*1,2

1 630,509

VV 4*1,5*1*3+5*1,5*1*3,5+2*1,5*1*1,6 49,050

VV
(38*2+22*2,7+50*2,96+42,88*3+21,29*3,12+28,83*2,63+13*2,59+12*2,48+50*2,3+50,01*2,2+49,99*2,25+
47*2,32+18,51*2,27)*1,2

1 327,530

VV 9*1,5*1*2,5+4*1,5*1*3 51,750
VV (12,09*2,55+46,41*2,25+50,04*2,12+50*2,13+26*2,13)*1,2+4*1,5*1*2,2 497,060
VV (18,9*2,85+22,86*2,3)*1,2+2*1,5*1*2,4 134,932
VV (6,75*2,6+50*2,2+50*2,23+50*2,3+50*2,23+50*2,17+50*2,26+55*2,18+43*2,1)*1,2+9*1,5*1*2,2 1 106,400
VV (8*2,98+50*2,63+46*2,36)*1,2+2*1,5*1*3+2*1,5*1*2,36 332,760

VV
(16,8*3,1+18*3+50*2,89+50*3+50*3,28+57,38*3,49+40,62*3,65+50*3,57+50*3,1+25*2,55)*1,2+7*1,5*1*3+
3*1,5*1*3,6

1 620,119

VV 34*2,47*1,2+1*1,5*1*2,2 104,076
VV (20*2,93+50*2,72+50*2,65+25*2,82+45,4*2,72+8*2,48+50*2,73+10,5*3,1+50*2,81)*1,2+9*1,5*1*2,8 1 058,374
VV (7*2,48+30*2,02+40,69*1,51+28,28*1,58)*1,2+1*1,5*1*2,45+3*1,5*1+1,6 230,676
VV (10*2,3+50*2,39+37*2,4)*1,2+2*1,5*1*2,2+1*1,5*1*2,6 288,060

VV
(22,91*2,55+25,86*2,13+28,5*1,95+45,06*2,07+50*2,38+22*2,52+12,96*2,48+37,99*2,58)*1,2+4*1,5*1*2,1
+4*1,5*1*2,6

708,536

VV
(50*2,26+50*2,58+50*2,8+35*2,87+25,25*3+50*3,14+49*3,17+19,85*3,22+54,05*3,32+50,1*3,45+50*3,5+
40*3,15+26*2,24)*1,2

1 975,174

VV 2*1,5*1*2+11*1,5*1*3,25 59,625
VV (20*2,8+47*2,6+21*2,66+12*2,75)*1,2+4*1,5*1*2,7 336,672
VV 38,1*2,38*1,2+1*1,5*1*2,1 111,964
VV (4,72*3,15+6,7*2,93+45*2,5)*1,2+2*1,5*1*3+1*1,5*1*2,2 188,699
VV (35,56*2,68+31,51*2,4+19,4*2,27)*1,2+3*1,5*1*2,35 268,530
VV (13,7*3,06+19,59*3,1+30,41*2,26+47,01*2,29+40*2,26+28*2,26)*1,2+2*1,5*1*3,1+4*1,5*1*2,25 542,053
VV 3,1*3,1*1,2+1*1,5*1*3,1+40*2,15*1,2+1*1,5*1*2,7+1*1,5*1*1,65 125,907
VV (5,6*2,55+50*2,38+25*2,15)*1,2+1*1,5*1*2,55+2*1,5*1*2,15 234,711
VV Mezisoučet 16 275,243
VV Stoka B

VV
(14*3,6+17*3,64+1,6*3,66+9,36*3,85+18,79*4,1+47,59*3,76+49,47*3,2+50,32*3+40,52*3,4+48*3,69+33,7*
3,58+41,6*3,21+29,8*2,69+22,7*2,4+50*3,32+50*2,2)*1,2

2 038,950

VV 6*1,5*1*3,6+2*1,5*1*4,1+4*1,5*1*3+4*1,5*1*2,3 76,500

VV
(20*2,17+50,02*2,15+52*2,2+35*2,33+31,99*2,84+7,47*3,51+49,41*3,61+25*3,46+19,13*3,39+32,27*3,04
+30*2,6+48*2,33+50*2,23+50*2,66+22*2,91)*1,2

1 668,175

VV (36,85*2,97+30*2,74+19,5*2,4)*1,2+4*1,5*1*2,25+5*1,5*1*3,5+4*1,5*1*2,9+5*1,5*1*2,4 361,283
VV (16,61*3,62+51,4*3,1+50*3,1+50*3+47*2,2+50*2,2+48*2,45)*1,2+3*1,5*1*3,1+3*1,5*1*2,2+1*1,5*1*2,7 1 054,462
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VV
(50*2,66+50*2,61+50*2,79+51*3,35+15*3,52+48,8*2,99+49*2,05)*1,2+3*1,5*1*2,7+2*1,5*1*3,15+1*1,5*1*3
,74+1*1,5*1*1,41

1 076,939

VV (51,43*2,66+39*2,66+18*2,25)*1,2+1*1,5*1*3,21+2*1,5*1*2,25 348,818

VV
(17,3*2,94+50*2,6+50*2,49+50*2,39+44,5*2,4+50*2,41+34,5*2,43+52*2,48+50*2,43+33*2,29+19,1*2,21)*
1,2+9*1,5*1*2,5+2*1,5*1*2,25

1 365,586

VV
(19,98*2,22+28,2*2,25+35*2,28+22,8*2,33+14,7*2,39+26*2,29+29*2,27+26*2,25+23,3*2,2+12,2*2,22+21,
7*2,19+28,3*2,19+50*2,45+18,6*2,54+24,5*2,55)*1,2

1 055,755

VV 12*1,5*1*2,3+3*1,5*1*2,7 53,550
VV (50*2,4+28*2,35+48*2,2+20,9*2,25)*1,2+4*1,5*1*2,3 419,910
VV (16*2,57+51,8*2,51)*1,2+1*1,5*1*2,72+1*1,5*1*2,3 212,896
VV (39,5*2,53*1,2)+1*1,5*1*2,59 123,807
VV (15,97*2,6+50*2,46+18*2,15+46*2,15+42,9*2,15)*1,2+1*1,5*1*2,7+4*1,5*1*2,15 490,178
VV (34*2,81+12*2,8+15,04*2,2)*1,2+1*1,5*1*3,41+2*1,5*1*2,2 206,389
VV (35*2,2+35*1,92)*1,2+2*1,5*1*2 179,040
VV (6,8*2,41+33,6*2,27+5,2*2,15+15,7*2,15)*1,2+1*1,5*1*2,41+3*1,5*1*2,15 178,404
VV (33*2,3+17,2*2,3+6*2,25+50*2,38+50*2,2+50*2,18+18*2,13)*1,2+1*1,5*1*2,41+6*1,5*1*2,2 629,775
VV (10*2,24+32*2,18+42*2,2)*1,2+3*1,5*1*2,2 231,372
VV (7*2,28+39*2,33+26*2,3+28*2,3)*1,2+4*1,5*1*2,3 291,036

VV
(37,59*2,3+50*2,4+16*2,44+21*2,47+10,4*2,33+50*2,2+32,5*2,32+25*2,46+26,6*2,62+38*2,7+50*2,64+22
*2,71+22*2,79+35,17*2,69+50*2,51+37,3*2,33)*1,2

1 560,969

VV (34,02*2,25+50*2,25+38*2,25)*1,2+6*1,5*1*2,45+7*1,5*1*2,65+6*1,5*1*2,25 399,579
VV (50*2,3+50*2,64+43,6*2,64)*1,2+2*1,5*12,2+1*1,5*1*3,08 475,745
VV (7,8*2,39+21*2,31+40*2,35+33,7*2,2)*1,2+2*1,5*1*2,31+1*1,5*1*2,4+1*1,5*1*1,99 295,865
VV (44,5*2,31*1,2+1*1,5*1*2,4)+(30*2,94+12,4*2,52)*1,2+16,6*1,3*1+2*1,5*1*2,55 299,522
VV (45,19*2,9+49*2,3+50,05*2,26+50*2,33+50*2,28+25,5*2,22)*1,2+1*1,5*1*3+5*1,5*1*2,25 794,144
VV (5*2,73+35*2,63)*1,2+2*1,5*1*2,65+24,72*2,3+1*1,5*1*2,4 195,246
VV Mezisoučet 16 083,895
VV odpočet za vrstva komunikace
VV -10725,492*0,25 -2 681,373
VV -9464,062*0,15 -1 419,609
VV Mezisoučet -4 100,982
VV Součet 28 258,156
VV 28258,156*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 19 780,709

16 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 19 780,709 0,00 0,00

17 K 132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 m3 8 477,447 0,00 0,00
VV 28258,156*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 8 477,447

18 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 8 477,447 0,00 0,00

19 K 14172111R Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 500 mm v hornině tř 1 až 4 m 37,400 0,00 0,00
VV 24,4+9+4 37,400

20 M 28611185 chránička - trubka  PVC DN 500x3000 mm SN 10 m 43,400 0,00 0,00
VV 24,4+6+9+4 43,400

21 K 151811131 Zřízení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m, vč. demontáže pažícího boxu m2 25 470,273 0,00 0,00
VV stoka A

VV
50*3,12+50*3,34+35*3,65+27,75*3,28+14,04*3,33+45*3,1+14,28*3,04+46,9*3,01+53,04*2,99+23,88*3,11+
35*3,18+48*3,07+26*3

1 482,120

VV 50*3+14,95*2,98+42,99*2,93+50*2,92+35*3,07+22*3,37+28,99*3,49+47,99*3,26+47*3,1+41,2*2,91 1 171,316

VV 4,93*2,63+16,75*2,7+39,5*2,92+48,5*3,2+50*3,45+50*3,69+50*3,8+49*3,66+50,05*3,13+50*2,2+23*1,61 1 358,757
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VV
38*2+22*2,7+50*2,96+42,88*3+21,29*3,12+28,83*2,63+13*2,59+12*2,48+50*2,3+50,01*2,2+49,99*2,25+4
7*2,32+18,51*2,27

1 106,275

VV 12,09*2,55+46,21*2,25+50,04*2,12+50*2,13+26*2,13 402,767
VV 18,9*2,85+22,86*2,3 106,443
VV 6,75*2,6+50*2,2+50*2,23+50*2,3+50*2,23+50*2,17+50*2,26+55*2,18+43*2,1 897,250
VV 8*2,98+50*2,63+46*2,36 263,900
VV 16,8*3,1+18*3+50*2,89+50*3+50*3,28+57,38*3,49+40,62*3,65+50*3,57+50*3,1+25*2,55 1 310,349
VV 20*2,93+50*2,72+50*2,65+25*2,82+45,4*2,72+8*2,48+50*2,73+10,5*3,1+50*2,81 850,478
VV 7*2,48+30*2,02+40,69*1,51+28,28*1,58 184,084
VV 10*2,3+50*2,39+37*2,4 231,300
VV 22,91*2,55+25,86*2,13+28,5*1,95+45,06*2,07+50*2,38+22*2,52+12,96*2,48+37,99*2,58 566,947

VV
50*2,26+50*2,58+50*2,8+35*2,87+25,25*3+50*3,14+49*3,17+19,85*3,22+54,05*3,32+50,1*3,45+50*3,5+4
0*3,15+26*2,24

1 645,978

VV 20*2,8+47*2,6+21*2,66+12*2,75 267,060
VV 38,1*2,38 90,678
VV 4,72*3,15+6,7*2,93+45*2,5 146,999
VV 35,56*2,68+31,51*2,4+19,4*2,27 214,963
VV 13,7*3,06+19,59*3,1+30,41*2,26+47,01*2,29+40*2,26+28*2,26 432,711
VV 3,1*3,1+40*2,15 95,610
VV 5,6*2,55+50*2,38+25*2,15 187,030
VV Mezisoučet 13 013,015
VV stoka B

VV
14*3,6+17*3,64+1,6*3,66+9,36*3,85+18,79*4,1+47,59*3,76+49,47*3,2+50,32*3+40,52*3,4+48*3,69+33,7*
3,58+41,6*3,21+29,8*2,69+22,7*2,4+50*3,32+50*2,2

1 699,125

VV
20*2,17+50,02*2,15+52*2,2+35*2,33+31,99*2,84+7,47*3,51+49,41*3,61+25*3,46+19,13*3,39+32,27*3,04+
30*2,6+48*2,33+50*2,23+50*2,66+22*2,91

1 390,146

VV 16,61*3,62+51,4*3,1+50*3,1+50*3+47*2,2+50*2,2+48*2,45 855,468
VV 50*2,66+50*2,61+50*2,79+51*3,35+15*3,52+48,8*2,99+49*2,05 873,012
VV 51,43*2,66+39*2,66+18*2,25 281,044
VV 17,3*2,94+50*2,6+50*2,49+50*2,39+44,5*2,4+50*2,41+34,5*2,43+52*2,48+50*2,43+33*2,29+19,1*2,21 1 104,238
VV 19,98*2,22+28,2*2,25+35*2,28+22,8*2,33+14,7*2,39+26*2,19+50*2,45+18,6*2,54+24,5*2,55 565,022
VV 50*2,4+28*2,35+48*2,2+20,9*2,25 338,425
VV 16*2,57+51,8*2,51 171,138
VV 39,5*2,53 99,935
VV 15,97*2,6+50*2,46+18*2,15+46*2,15+42,9*2,15 394,357
VV 34*2,81+12*2,8+15,04*2,2 162,228
VV 35*2,2+35*1,92 144,200
VV 6,8*2,41+33,6*2,27+5,2*2,15+15,7*2,15 137,595
VV 33*2,3+17,2*2,3+6*2,25+50*2,38+50*2,2+50*2,18+18*2,13 505,300
VV 10*2,24+32*2,18+42*2,2 184,560
VV 7*2,28+39*2,33+26*2,3+28*2,3 231,030

VV
37,59*2,3+50*2,4+16*2,44+21*2,47+10,4*2,33+50*2,2+32,5*2,32+25*2,46+26,6*2,62+38*2,7+50*2,64+22*
2,71+22*2,79+35,17*2,69+50*2,51+37,3*2,33

1 300,807

VV 34,02*2,25+50*2,25+38*2,25 274,545
VV 50*2,3+50*2,64+43,6*2,64 362,104
VV 7,8*2,39+21*2,31+40*2,35+33,7*2,2 235,292
VV 44,5*2,31+30*2,94+12,4*2,52 222,243
VV 45,19*2,9+49,2*2,3+50,05*2,26+50*2,33+50*2,28+25,5*2,22 644,434
VV 5*2,73+35*2,68 107,450
VV Mezisoučet 12 283,698

Strana 13 z 58



P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

VV šachty protlaků
VV (2+4)*2*3,46+2*4*3,58 70,160
VV 2*4*3,64 29,120
VV (2+4)*2*3,75+2*4*3,66 74,280
VV Mezisoučet 173,560
VV Součet 25 470,273

22 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 19 831,309 0,00 0,00
VV 50,6+19780,709 19 831,309

23 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 8 528,047 0,00 0,00
VV 50,6+8477,447 8 528,047

24 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 28 359,356 0,00 0,00
VV 101,2+28258,156 28 359,356

25 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 245,961 0,00 0,00
VV 1639,74*0,15 245,961

26 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce m3 28 359,356 0,00 0,00

27 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 19 581,968 0,00 0,00

VV
28359,356-6093,863-0,15*0,15*3,14*1459,28-0,125*0,125*3,14*8468,59-249*0,62*0,62*3,14*3-
34*0,35*0,35*3,14*2,5-1191,344-39,256

19 581,968

28 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 36 226,641 0,00 0,00
VV 19581,968*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 36 226,641

29 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6 093,863 0,00 0,00
VV 1459,28*1,2*0,6-0,15*0,15*3,17*1459,28 946,598
VV (8468,59-43,4)*1,2*0,55-0,125*0,125*3,14*(8468,59-43,4) 5 147,265
VV Součet 6 093,863

30 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 12 187,726 0,00 0,00
VV 6093,863*2 'Přepočtené koeficientem množství 12 187,726

31 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 639,740 0,00 0,00
VV 819,87*2 1 639,740

32 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 639,740 0,00 0,00

33 M 00572410 osivo směs travní parková kg 163,974 0,00 0,00
VV 1639,74*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 163,974

D 2 Zakládání 0,00
34 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 9 927,870 0,00 0,00

VV 1459,28+8468,59 9 927,870

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
35 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1 191,344 0,00 0,00

VV (1459,28+8468,59)*1,2*0,1 1 191,344

36 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 39,832 0,00 0,00
VV 253*1,2*1,2*0,1+34*1*1*0,1 39,832

D 5 Komunikace pozemní 0,00
37 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 7 790,400 0,00 0,00

VV 6492*1,2 7 790,400
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38 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 3 139,200 0,00 0,00
VV 2616*1,2 3 139,200

39 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 7 790,400 0,00 0,00
VV 6492*1,2 7 790,400

40 K 565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m m2 3 139,200 0,00 0,00
VV 2616*1,2 3 139,200

41 K 567134112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm ( v místech křížení) m2 179,960 0,00 0,00
VV (20,7+61,1)*2,2 179,960

42 K 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 m2 34 532,400 0,00 0,00
VV 17004+17528,4 34 532,400

43 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 17 528,400 0,00 0,00
VV 6492*2,7 17 528,400

44 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 17 004,000 0,00 0,00
VV 2616*6,5 17 004,000

45 K 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 5 755,200 0,00 0,00
VV 2616*2,2 5 755,200

46 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 7 790,400 0,00 0,00
VV 6492*1,2 7 790,400

D 8 Trubní vedení 0,00
47 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 250 m 8 468,590 0,00 0,00

95 M 28617096 trubka kanalizační PP plnostěnná DN 250x6000 mm SN 16 m 8 897,101 0,00 0,00
VV 8722,648*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8 897,101

49 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 300 m 1 459,280 0,00 0,00

94 M 28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300x6000 mm SN 16 m 1 488,466 0,00 0,00
VV 1459,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 488,466

51 K 877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 362,000 0,00 0,00

52 M 28617210 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN150 kus 362,000 0,00 0,00

53 K 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 57,000 0,00 0,00

54 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150 kus 57,000 0,00 0,00

55 K 892381111 Tlaková zkouška  potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 9 927,870 0,00 0,00
VV 1459,28+8468,59 9 927,870

56 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 9 927,870 0,00 0,00

57 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 435,000 0,00 0,00

58 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 256,000 0,00 0,00

59 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 96,000 0,00 0,00

60 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 83,000 0,00 0,00

61 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 253,000 0,00 0,00

62 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 78,000 0,00 0,00

63 M 59224130 deska betonová přechodová  62,5x20x12 cm kus 175,000 0,00 0,00

64 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 438,000 0,00 0,00

65 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 61,000 0,00 0,00
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66 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 160,000 0,00 0,00

67 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 106,000 0,00 0,00

68 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 100,000 0,00 0,00

69 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 11,000 0,00 0,00

70 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 253,000 0,00 0,00

71 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm kus 29,000 0,00 0,00

72 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm kus 223,000 0,00 0,00

73 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50 cm kus 1,000 0,00 0,00

74 K 894812321 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné kus 14,000 0,00 0,00

75 K 894812323 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru T kus 20,000 0,00 0,00

76 K 894812333 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm kus 34,000 0,00 0,00

77 K 894812377 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem kus 34,000 0,00 0,00

78 K 89621111R Spadiště kanalizační z betonu kruhové  beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300 kus 10,000 0,00 0,00

79 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 14,000 0,00 0,00

80 M 28661933 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 14,000 0,00 0,00

81 K 899913163 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 500 kus 12,000 0,00 0,00
VV 6*2 12,000

82 K 87923019R Příplatek za práce za nasunutí potrubí do chráničky N 500 , vč.zajištění proti posunu Raci objímkami m 109,700 0,00 0,00
VV 24,4 " Š2-Š114" 24,400
VV 6 "š136-Š220" 6,000
VV 48,3 " Š114-Š145" 48,300
VV 9 "Š114-Š115" 9,000
VV 4 "Š115-Š116" 4,000
VV 18 "Š119-Š120" 18,000
VV Součet 109,700

83 K 87999999R Zafoukání mezikruží DN250/500 cementopopílkovo směsí m3 16,146 0,00 0,00
VV 0,25*0,25*3,14*109,7-0,125*0,125*3,14*109,7 16,146

84 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, kus 239,000 0,00 0,00

85 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 253,000 0,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
86 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající m 18 216,000 0,00 0,00

87 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 18 216,000 0,00 0,00
VV (2616+6492)*2 18 216,000

D 997 Přesun sutě 0,00
89 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 12 370,217 0,00 0,00

90 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 235 034,123 0,00 0,00
VV 12370,217*19 'Přepočtené koeficientem množství 235 034,123

91 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 12 370,217 0,00 0,00

92 K 997223845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 12 370,217 0,00 0,00
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D 998 Přesun hmot 0,00
93 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 10 091,694 0,00 0,00

VV 67277,96*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 10 091,694
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41035704

DIČ: CZ41035704

Projektant: IČ:

AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 01.3 - SO 01.3 - Podružné řády tlakové kanalizace

Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 01.3 - SO 01.3 - Podružné řády tlakové kanalizace

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

P
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p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 54,230 0,00 0,00

VV 49,3*1,1 54,230

2 K 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 78,880 0,00 0,00
VV 49,3*1,6 78,880

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 6,000 0,00 0,00

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 3,000 0,00 0,00

5 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 30,098 0,00 0,00
VV 100,326*0,3 30,098

6 K 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 147,827 0,00 0,00
VV 49,3*1*1,85 91,205
VV 36,3*0,8*(1,89+0,8)/2+1,4*1,4*2 42,979
VV 21,2*0,8*(1,8+0,8)/2+1,4*1,4*2 25,968
VV -49,3*1*0,25 -12,325
VV Součet 147,827

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 147,827 0,00 0,00

8 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 87,455 0,00 0,00
VV 19,3*1,85+57,5/2*1,8 87,455

9 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 87,455 0,00 0,00

10 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 147,827 0,00 0,00

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 87,297 0,00 0,00
VV 147,827-113,774+53,244 87,297

12 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 139,675 0,00 0,00
VV 87,297*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 139,675

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 113,777 0,00 0,00
VV 147,827-106,8*1*0,3-0,4*0,4*3,14*2*2 113,777

14 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 98,501 0,00 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 01.3 - SO 01.3 - Podružné řády tlakové kanalizace
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VV 49,3*1*(1,85-0,3-0,47) 53,244
VV 53,244*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 98,501

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 28,542 0,00 0,00
VV 49,3*1*0,3+57,3*0,8*0,3 28,542

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 57,084 0,00 0,00
VV 28,542*2 'Přepočtené koeficientem množství 57,084

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,023 0,00 0,00

VV 49,3*1,1*0,1+57,5*0,8*0,1 10,023

D 5 Komunikace pozemní 0,00
18 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 54,230 0,00 0,00

19 K 565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m m2 54,230 0,00 0,00

20 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 78,880 0,00 0,00

21 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 78,880 0,00 0,00

22 K 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 78,880 0,00 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00
23 K 871171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm m 57,500 0,00 0,00

24 M 28613596 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m m 58,000 0,00 0,00

25 K 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 49,300 0,00 0,00

26 M 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m m 50,000 0,00 0,00

27 K 877181113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 4,000 0,00 0,00

28 M 28614957 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 50mm kus 4,000 0,00 0,00

29 K 8772111018 Montáž lemový nákružek + příruba  na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 1,000 0,00 0,00

30 M 28654365 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63 kus 1,000 0,00 0,00

31 M 28653133 nákružek lemový PE 100 SDR 11 63mm kus 1,000 0,00 0,00

32 K 877211110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 2,000 0,00 0,00

33 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 63mm kus 2,000 0,00 0,00

34 K 8772111271
Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 
63/40

kus 4,000 0,00 0,00

35 M 286140711 tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 63-40mm kus 2,000 0,00 0,00

36 M 422910561 souprava zemní teleskopická pro dom.přípojky 0,8-1,2 m č. 9612 kus 2,000 0,00 0,00

37 K 877777 D+M univerzální podkladová deska č.3481 kus 3,000 0,00 0,00

38 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 106,800 0,00 0,00

39 K 89481111471 Čerpací šachta vč.poklopu a dopravy kpl 2,000 0,00 0,00

40 K 897201111 D+M Proplachovací souprava pro odp.vodu 63+ISO koleno 90st. kus 1,000 0,00 0,00

41 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,000 0,00 0,00

42 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 1,000 0,00 0,00

43 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 0,00

44 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 2,000 0,00 0,00
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45 K 8997131111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém vč.sloupku kus 1,000 0,00 0,00

46 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 106,800 0,00 0,00

47 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 106,800 0,00 0,00

48 K 899801111 D+M Záslepka P111-ukončeno na hranici pozemku kus 1,000 0,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
49 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající m 98,600 0,00 0,00

50 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 98,600 0,00 0,00
VV 2*49,3 98,600

D 997 Přesun sutě 0,00
51 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 23,457 0,00 0,00

52 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 445,683 0,00 0,00
VV 23,457*19 'Přepočtené koeficientem množství 445,683

53 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 23,457 0,00 0,00

54 K 997223845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 23,457 0,00 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00
55 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 71,720 0,00 0,00

VV 239,067*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 71,720
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41035704

DIČ: CZ41035704

Projektant: IČ:

AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 02 - SO 02 - Výtlak z ČS

Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 02 - SO 02 - Výtlak z ČS

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

P
Č
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p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 4,800 0,00 0,00

VV 4*1,2 4,800

2 K 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 8,000 0,00 0,00
VV 4*2 8,000

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 6,000 0,00 0,00

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 3,000 0,00 0,00

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 887,400 0,00 0,00
VV 986*3*0,3  "  od L4 - L6" 887,400

6 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 160,959 0,00 0,00
VV 3219,186*0,05 160,959

7 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 100,000 0,00 0,00
VV 4*2*2,5*3+2*2*2,5*3 90,000
VV 2*2*2,5 10,000
VV Součet 100,000

8 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 100,000 0,00 0,00

9 K 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 2 844,738 0,00 0,00
VV 32,64*1*(1,47+2,12)/2 58,589
VV 57,09*1,1*(2,12+2,67)/2 150,404
VV 80,38*1,2*(2,67+2,56)/2 252,232
VV 49,37*1,1*(2,56+2,03)/2 124,635
VV 133,52*1*(2,03+2,1)/2 275,719
VV 569,4*1*2 1 138,800
VV 260,37*1*2,3 598,851
VV 182,94*1*(2,33+2,08)/2 403,383
VV 99,79*1*(2,05+1,9)/2 197,085
VV -986*1,2*0,3 -354,960
VV Součet 2 844,738

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 02 - SO 02 - Výtlak z ČS
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10 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 2 844,738 0,00 0,00

11 K 141721116 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4 m 34,500 0,00 0,00
VV 21+7+6,5 34,500

12 M 28613432 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 225x13,4mm m 40,500 0,00 0,00

13 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 3 112,000 0,00 0,00
VV 2*2*2,5 10,000
VV (4+2)*2*2,5*3+2*2*3 102,000
VV 1500*2 3 000,000
VV Součet 3 112,000

14 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 3 112,000 0,00 0,00

15 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 2 844,738 0,00 0,00

16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 794,856 0,00 0,00
VV 644,856+150 794,856

17 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2 019,738 0,00 0,00

18 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 271,770 0,00 0,00
VV 644,856+150 794,856
VV 794,856*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 1 271,770

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 019,738 0,00 0,00
VV 2844,738-1500*1*0,55 2 019,738

20 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 32,974 0,00 0,00
VV 13,01*1*(1,92-0,55) 17,824
VV 17,824*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 32,974

21 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 644,856 0,00 0,00
VV 1500*1*0,45-0,08*0,08*3,14*1500 644,856

22 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 289,712 0,00 0,00
VV 644,856*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 289,712

23 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2 662,200 0,00 0,00
VV 887,4*3 2 662,200

D 2 Zakládání 0,00
24 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 1 500,000 0,00 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 150,000 0,00 0,00

VV 1500*1*0,1 150,000

26 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,338 0,00 0,00
VV 1,5*1,5*0,15 0,338

D 5 Komunikace pozemní 0,00
27 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 4,800 0,00 0,00

28 K 565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m m2 4,800 0,00 0,00

29 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 8,000 0,00 0,00

30 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 8,000 0,00 0,00

Strana 26 z 58



P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

31 K 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 8,000 0,00 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

32 K 871324301 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x9,5 m 1 500,000 0,00 0,00

33 M 28613419 potrubí kanalizační tlakové PE100 RC s ochranným pláštěm SDR17 160x9,5mm m 1 515,000 0,00 0,00
VV 1500*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1 515,000

34 K 877181101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 6,000 0,00 0,00

35 M 28653132 nákružek lemový PE 100 SDR 11 50mm kus 2,000 0,00 0,00

36 M 28654364 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 50 kus 2,000 0,00 0,00

37 M 28614976 elektroredukce  PE 100 PN 16 D 63-50mm kus 1,000 0,00 0,00

38 M 28614958 elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN 16 D 63/50mm kus 1,000 0,00 0,00

39 K 877181213 Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 1,000 0,00 0,00

40 M 28654122 T-kus redukovaný PPR D 63x50x63mm kus 1,000 0,00 0,00

41 K 877321101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 3,000 0,00 0,00

42 M 28615978,1 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 160mm-oblouk 11° kus 3,000 0,00 0,00

43 K 877321101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 137,000 0,00 0,00

44 M 28653153 nákružek lemový PE 100 SDR 17 160mm kus 1,000 0,00 0,00

45 M 2865329999 Elektrospojka PE 100 SDR 17 PN 10 D160 kus 135,000 0,00 0,00

46 M 28612398.1 příruba plastová PP/ocel  kanalizačního potrubí PN 10/16, d 160 DN 150 kus 1,000 0,00 0,00

47 K 877321110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 6,000 0,00 0,00

48 M 28614951,1 oblouk 11° PE 100 PN 16 D 160mm kus 1,000 0,00 0,00

49 M 28614951 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 160mm kus 1,000 0,00 0,00

50 M 286149512 elektrokoleno 35° PE 100 PN 16 D 160mm kus 4,000 0,00 0,00

51 K 877321112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 2,000 0,00 0,00

52 M 28614939 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 160mm kus 2,000 0,00 0,00

53 K 877321114 Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub d 160/63 kus 1,000 0,00 0,00

54 M 286149681 elektrotvarovka sedlová PE 100 PN 16 D 160-63mm kus 1,000 0,00 0,00

55 K 877321213 Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 1,000 0,00 0,00

56 M 28614990 T-kus SDR 17 PE 100 D 160mm kus 1,000 0,00 0,00

57 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 2,000 0,00 0,00

58 M 42221501 šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně těsnicí DN 50 kus 2,000 0,00 0,00

59 K 891213111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 50 kus 1,000 0,00 0,00

60 M 44981256 spojka požární tlaková hadicová C52 Al kus 1,000 0,00 0,00

61 K 891213321 Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 50 kus 1,000 0,00 0,00

62 M 422156801 ventil odvzdušňovací ocelpro odpad vodu DN 50 kus 1,000 0,00 0,00

63 M 5525366 X-kus s vnitřním závitem DN 50/2" kus 1,000 0,00 0,00

64 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 1 500,000 0,00 0,00

65 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 4,000 0,00 0,00

66 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 0,00 0,00
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67 M 59224063,1 dno betonové šachtové kulaté DN 1200 x 1200 x 15 cm kus 1,000 0,00 0,00

68 M 59224161.1 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 120 x 50 x 12 cm kus 1,000 0,00 0,00

69 M 59224375.1 deska betonová šachetní přechodová  120 / 100 x 25 cm kus 1,000 0,00 0,00

70 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000 0,00 0,00

71 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 0,00 0,00

72 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 0,00 0,00

73 K 8997131111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém vč.sloupku kus 6,000 0,00 0,00

74 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 3 150,000 0,00 0,00
VV 1575*2 3 150,000

75 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 1 575,000 0,00 0,00

76 K 8999111R Uchycení potrubí v chráničce  - Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 256 mm kus 44,000 0,00 0,00
VV 21+7+6+6+4 44,000

77 K 899913152 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 225 kus 8,000 0,00 0,00

78 K 87999999R Zafoukání mezikruží DN250/500 cementopopílkovo směsí m3 1,298 0,00 0,00
VV 0,112*0,112*3,14*40,5*0,08*0,08*3,14*40,5 1,298

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
79 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající m 12,000 0,00 0,00

VV (4+2)*2 12,000

80 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 12,000 0,00 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00
81 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2,176 0,00 0,00

82 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 41,344 0,00 0,00
VV 2,176*19 'Přepočtené koeficientem množství 41,344

83 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,176 0,00 0,00

84 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 2,176 0,00 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00
85 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 492,341 0,00 0,00

VV 1969,363*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 492,341
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41035704

DIČ: CZ41035704

Projektant: IČ:

AQUA ETAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 01.1 - SO 01.1 - Kanalizační přípojky

Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA ETAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 01.1 - SO 01.1 - Kanalizační přípojky

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA ETAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně m2 288,000 0,00 0,00

VV 160*1,2*1,5 288,000

2 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 2 462,400 0,00 0,00
VV 2462,4*1 2 462,400

3 K 113154333 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 2 738,280 0,00 0,00
VV (2462,4-160*1,2-477*0,5-75*5)*1,2+75*5*2 2 738,280

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 637,000 0,00 0,00

5 K 119001405 Dočasné zajištění stáv. inž. sítí při křížení m 628,000 0,00 0,00
VV 528+89+20-9 628,000

6 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1 059,961 0,00 0,00
VV 5299,805*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 059,961

7 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,600 0,00 0,00
VV 2*2*2,4 9,600

8 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 9,600 0,00 0,00

9 K 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 5 431,675 0,00 0,00
VV 232,9*1*2,5 " stoka A" 582,250
VV 266,2*1*2,5 " stoka A-1" 665,500
VV 43,3*1*2 "stoka A-1-1" 86,600
VV 8,6*1*2 " stoka A-1a" 17,200
VV 85,4*1*1,75" stoka A-2" 149,450
VV 2,7*1*1,75 " stoka A-2a" 4,725
VV 121,3*1*2,5" stoka A-3" 303,250
VV 13,5*1*1,75" stoka A-3-1 23,625
VV 128,3*1*2,25" stoka A-4" 288,675
VV 14*1*1,2" stoka A-4-1" 16,800
VV 30*1*1,75"stoka A-5" 52,500
VV 109,8*1*2"stoka A-6" 219,600
VV 241,8*1*2,5"stoka A-7" 604,500

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 01.1 - SO 01.1 - Kanalizační přípojky
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VV 10,1*1*2" stoka A-7-1 20,200
VV 3,4*1*1,75" stoka A-7-1-1" 5,950
VV 7,5*1*2"stoka A-7-2" 15,000
VV 22*1*2" stoka A-7-3" 44,000
VV 65,3*1*1,75"stoka A-8" 114,275
VV 11,9*1*1,75" stoka A-9" 20,825
VV 120*1*2,25" stoka B" 270,000
VV 122,6*1*2 " stoka B-1" 245,200
VV 24,5*1*2,25" stoka B-1-1" 55,125
VV 337,6*1*2" stka B-2" 675,200
VV 36,5*1*1,75" stoka B-2-1" 63,875
VV 2,4*1*2,25 " stoka B-2-2" 5,400
VV 8,6*1*2 " stka B-2-3" 17,200
VV 26,9*1*1,75" stoka B-2-4" 47,075
VV 8,9*1*2,2" stoka B-2-5" 19,580
VV 4*1*1,5" stoka B-2-5a" 6,000
VV 12,4*1*2" stoka B-2-5b" 24,800
VV 35,8*1*1,75" stoka B-2-6" 62,650
VV 31,9*1*1,75" stoka B-2-7" 55,825
VV 12,8*1*2" stoka B-2-8" 25,600
VV 131,2*1*2" stoka B-3 262,400
VV 5,7*1*2,25" stoka B-3a 12,825
VV 28,1*1*2" stoka B-3-1 56,200
VV 6,2*1*1,75" stoka B-3-1a" 10,850
VV 1,8*1*2" stoka B-3-2" 3,600
VV 76,2*1*1,75 " stoka B-4" 133,350
VV 2,3*1*2" stoka B-4a 4,600
VV 4,3*1*1,75" stoka B-5" 7,525
VV 1*1*1,82+52,1*0,8*(1,35+0,9)/2+1,5*1,5*2 "PD358" 53,210
VV 61,8*0,8*(2,1+0,9)/2+1,5*1,5*2 " PD459" 78,660
VV Součet 5 431,675

10 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 5 431,675 0,00 0,00

11 K 141721115 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4 - PD289 m 3,500 0,00 0,00

12 M 28619324 trubka kanalizační PE-HD D 160mm m 3,500 0,00 0,00

63 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 4 943,200 0,00 0,00
VV 2462*2 4 924,000
VV 2*4*2,4 19,200
VV Součet 4 943,200

64 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 4 943,200 0,00 0,00

17 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 5 431,678 0,00 0,00

18 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5 431,678 0,00 0,00

19 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 8 690,685 0,00 0,00
VV 5431,678*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 8 690,685

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4 048,012 0,00 0,00
VV 5431,678-2462,4*1*0,55-((52,1+61,8)*0,8*0,3)-0,4*0,4*3,14*2*2 4 048,012

21 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 7 299,147 0,00 0,00
VV 3945,485*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 7 299,147
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22 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 126,576 0,00 0,00
VV 2462,4*1*0,45-0,075*0,075*3,14*2462,4+((52,1+61,8*0,8*0,2)) 1 126,576

23 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2 253,152 0,00 0,00
VV 1126,576*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 253,152

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 256,152 0,00 0,00

VV 2462,4*1*0,1+((62,1+61,8)*0,8*0,1) 256,152

25 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 288,000 0,00 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00
26 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 656,900 0,00 0,00

VV (2462,4-375-160*1,2-477*0,5)*1 1 656,900

27 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 375,000 0,00 0,00
VV 75*5*1 375,000

28 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 1 656,900 0,00 0,00

29 K 565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m m2 375,000 0,00 0,00

30 K 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 m2 2 738,280 0,00 0,00
VV 375*2+1988,28 2 738,280

31 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 988,280 0,00 0,00
VV 1656,9*1,2 1 988,280

32 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 750,000 0,00 0,00
VV 750 750,000

33 K 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 750,000 0,00 0,00
VV 750 750,000

34 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 988,280 0,00 0,00

35 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 288,000 0,00 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

36 K 871184201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 
40x3,7mm

m 113,900 0,00 0,00

VV (52,1+61,8) 113,900

37 M 28613380 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 40 x 3,7 mm m 114,000 0,00 0,00

38 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 2 462,400 0,00 0,00

39 M 28611166 trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8 m 2 536,272 0,00 0,00
VV 2462,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2 536,272

40 K 8772111271
Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 
63/40

kus 4,000 0,00 0,00

41 M 286140711 tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 63-40mm kus 2,000 0,00 0,00

42 M 422910561 souprava zemní teleskopická pro dom.přípojky 0,8-1,2 m č. 9612 kus 2,000 0,00 0,00

43 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 1 056,000 0,00 0,00
VV 528*2 1 056,000

44 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG150x87° kus 1 056,000 0,00 0,00
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45 K 877777 D+M univerzální podkladová deska č.3481 kus 3,000 0,00 0,00

46 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 113,900 0,00 0,00

47 K 89481111471 Čerpací šachta vč.poklopu a dopravy kpl 2,000 0,00 0,00

48 K 894811137 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm kus 26,000 0,00 0,00

49 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 0,00

50 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 2,000 0,00 0,00

51 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,000 0,00 0,00

52 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 113,900 0,00 0,00

53 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 113,900 0,00 0,00

54 K 8999R Zatažení potrubí do chráničky vč.utěsnění m 3,500 0,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
55 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 637,000 0,00 0,00

56 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající m 4 087,800 0,00 0,00

57 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 4 087,800 0,00 0,00
VV (2462,4-150*1,2-477*0,5)*2 4 087,800

D 997 Přesun sutě 0,00
58 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1 454,502 0,00 0,00

59 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t ######## 0,00 0,00
VV 1454,502*9 'Přepočtené koeficientem množství ########

60 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 454,502 0,00 0,00

61 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 1 454,502 0,00 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00
62 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1 834,947 0,00 0,00

VV 12232,983*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 834,947
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41035704

DIČ: CZ41035704

Projektant: IČ:

AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 05 - SO 05 - Čerpací stanice

Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 0,00

SO 05 - SO 05 - Čerpací stanice

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 440,000 0,00 0,00

VV 30*24*2 1 440,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 60,000 0,00 0,00
VV 30*2 60,000

3 K 131111333 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem m 13,000 0,00 0,00

4 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 63,822 0,00 0,00
VV (4,9*4,6*5,663)/2 63,822

5 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 63,822 0,00 0,00

6 K 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 63,822 0,00 0,00

7 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 63,822 0,00 0,00

8 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,290 0,00 0,00
VV 4,3*0,3*1 1,290

9 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 1,290 0,00 0,00

10 K 153191112 Zřízení atypického pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 m2 m2 107,597 0,00 0,00
VV (4,9+4,6)*2*5,663 107,597

11 K 153191222 Odstranění atypického pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 m2 m2 107,597 0,00 0,00

12 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 127,644 0,00 0,00

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 127,644 0,00 0,00

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 127,644 0,00 0,00

15 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 204,230 0,00 0,00
VV 127,644*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 204,230

16 K 175151101 Obsypání šachty strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 83,001 0,00 0,00
VV 127,644-4,3*4,914-1,2*1,2*3,14*5,2 83,001

17 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 38,393 0,00 0,00
VV 83,01*0,25 20,753
VV 20,753*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 38,393

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 05 - SO 05 - Čerpací stanice
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání 0,00
18 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 17,200 0,00 0,00

VV 4,3*4 17,200

19 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 18,060 0,00 0,00
VV 17,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,060

20 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm - ČS m3 4,300 0,00 0,00
VV 4,3*4*0,25 4,300

21 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 4,914 0,00 0,00
VV 1,6*1,6*3,14*0,2 1,608
VV (1,5*1,5*3,14-1,2*1,2*3,14)*1,3 3,306
VV Součet 4,914

22 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,652 0,00 0,00
VV 1,6*1,6*3,14*0,05*1,1 0,442
VV (2,94*3,14*1,3+2,45*3,14*1,3)*0,05*1,1 1,210
VV Součet 1,652

23 K 274352231 Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 4 m m2 14,256 0,00 0,00
VV 3,2*3,14*0,2 2,010
VV 3*3,14*1,3 12,246
VV Součet 14,256

24 K 274352232 Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 4 m m2 14,256 0,00 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
25 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním kus 15,000 0,00 0,00

26 M 55342153 plotový sloupek pro svařované panely 40x60mm dl 2,6m povrchová úprava Pz a komaxit kus 15,000 0,00 0,00

27 K 348171146 Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,5 do 2,0 m m 33,660 0,00 0,00

28 M 55342413
plotový panel svařovaný v 2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem 
povrchová úprava PZ komaxit

kus 14,000 0,00 0,00

29 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 6,880 0,00 0,00
VV 4,3*0,8*2 6,880

30 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 6,880 0,00 0,00

31 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm - oplocení m3 0,267 0,00 0,00
VV 4,3*0,3*0,1+0,15*0,15*3,14*13*0,15 0,267

32 K 272362021 Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari t 0,344 0,00 0,00
VV 4,3*0,8*2*0,05 0,344

33 K 275321311 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 1,266 0,00 0,00
VV 4,3*0,8*0,3+0,15*0,15*0,8*13 1,266

34 K 348101240 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2 kus 1,000 0,00 0,00

35 M 553423411 brána kovová dvoukřídlová 4000x2000mm kus 1,000 0,00 0,00

36 M 55342328.1 sloupek pro branu 60x60mm v 2,6m včetně pantu kus 1,000 0,00 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00
37 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 38,795 0,00 0,00
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

D M Práce a dodávky M 0,00

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 0,00
38 K 35111 Dodávka a montáž čerpací stanice kus 1,000 0,00 0,00

VV 1 1,000
VV SKL šachta DN 2400 ozasena plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží objem 1400l
VV výkon zařízení 36 m3/hod
VV přítok potrubí nerez  DN 200 PN10,  výtlak 125, odvětrávací potrubí DN 100
VV potrubí k čerpadlům DN 100 PN 10
VV odstředivá čerpadla s převodovkou 2ks
VV ponorné čerpadlo úkapu 1ks
VV měření stavu hladiny
VV ovládací a řídící rozvaděč
VV indukční průtokoměr DN 125 PN10

39 K 352222 Dodávka a montáž mobilního jeřábku nosnost do 1 t kus 1,000 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41035704

DIČ: CZ41035704

Projektant: IČ:

AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 03 - SO 03 - Přípojka vody k ČS

Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 03 - SO 03 - Přípojka vody k ČS

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - rozšíření výkopu na vodu m3 132,936 0,00 0,00

VV 152,8*(1,4+1,5)/2*0,6 132,936

2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 132,936 0,00 0,00

3 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 221,560 0,00 0,00
VV 152,8*1,45 221,560

4 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 221,560 0,00 0,00

5 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 132,936 0,00 0,00

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 36,672 0,00 0,00
VV 27,504+9,168 36,672

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 58,675 0,00 0,00
VV 36,672*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 58,675

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 96,264 0,00 0,00
VV 132,936-27,504-9,168 96,264

9 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 27,504 0,00 0,00
VV 152,8*0,6*0,3 27,504

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 55,008 0,00 0,00
VV 27,504*2 'Přepočtené koeficientem množství 55,008

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,168 0,00 0,00

VV 152,8*0,6*0,1 9,168

D 8 Trubní vedení 0,00
12 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 152,800 0,00 0,00

13 M 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m m 155,856 0,00 0,00
VV 152,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 155,856

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 03 - SO 03 - Přípojka vody k ČS

Strana 42 z 58



P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

14 K 871241141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm m 4,000 0,00 0,00

15 M 28613600 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m m 4,000 0,00 0,00

16 K 877161110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 1,000 0,00 0,00

17 M 28615010 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 32mm kus 1,000 0,00 0,00

18 K 877161112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 2,000 0,00 0,00

19 M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 2,000 0,00 0,00

20 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 1,000 0,00 0,00

21 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 1,000 0,00 0,00

22 M 56230633 poklop uliční šoupátkový teleskopický č.1850 kus 1,000 0,00 0,00

23 M 28615310 záslepka SDR 11 PE 100 D 32mm kus 1,000 0,00 0,00

24 M 286151111 Distanční kroužek č.2030 kus 1,000 0,00 0,00

25 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 1,000 0,00 0,00

26 M 42291052 souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,25m kus 1,000 0,00 0,00

27 K 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 1,000 0,00 0,00

28 M
HWL.525009000
116

PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 90-1" kus 1,000 0,00 0,00

29 M 55121272 ventil pojistný rohový 1 1/4"x2,5 kus 1,000 0,00 0,00

30 M 55122222 Připojovací tvarovka ISO pro PE d32 kus 1,000 0,00 0,00

31 M 28654338 kohout kulový PPR D 32mm kus 1,000 0,00 0,00

32 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 152,800 0,00 0,00

33 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 155,000 0,00 0,00

34 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 155,000 0,00 0,00

35 K 899913104 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 80 kus 2,000 0,00 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00
36 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 29,594 0,00 0,00

VV 98,646*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 29,594
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.12.2020

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41035704

DIČ: CZ41035704

Projektant: IČ:

AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 04 - SO 04 - Příjezdová cesta k ČS

Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

1 - Zemní práce 0,00

SO 04 - SO 04 - Příjezdová cesta k ČS

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 111 Příjezdová cesta k ČS - viz samostatný rozpočet soub 1,000 0,00 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 04 - SO 04 - Příjezdová cesta k ČS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.12.2020

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41035704

DIČ: CZ41035704

Projektant: IČ:

AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 06 - SO 06 - Přípojka NN

Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - M 0,00

    821 - Elektroinstalace -přípojka NN 0,00

SO 06 - SO 06 - Přípojka NN

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D M M 0,00

D 821 Elektroinstalace -přípojka NN 0,00
1 K 821101111 Dle samostatného rozpočtu kpl 1,000 0,00 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 06 - SO 06 - Přípojka NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41035704

DIČ: CZ41035704

Projektant: IČ:

AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

PS 03 - PS 03 ČS - dálkový přenos

Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 0,00

PS 03 - PS 03 ČS - dálkový přenos

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 0,00
1 K 7491111 Dálkový přenos dle samostatného rozpočtu soub 1,000 0,00 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

PS 03 - PS 03 ČS - dálkový přenos
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.12.2020

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41035704

DIČ: CZ41035704

Projektant: IČ:

AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

PS 01 - PS1 ČS -Strojnětechnologická část 

Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - M 0,00

    11111 - Technologie 0,00

PS 01 - PS1 ČS -Strojnětechnologická část 

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D M M 0,00

D 11111 Technologie 0,00
1 K 11111111111 ČS Darkovičky -  je součástí rozpočtu SO 05 kpl 0,000 0,00 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

PS 01 - PS1 ČS -Strojnětechnologická část 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41035704

DIČ: CZ41035704

Projektant: IČ:

AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

PS 02 - PS 02 ČS - elktrotechnologická část a MaR

Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - M 0,00

    821 - Elektroinstalace 0,00

PS 02 - PS 02 ČS - elktrotechnologická část a MaR

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: Společnost "STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky" Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D M M 0,00

D 821 Elektroinstalace 0,00
1 K 821621111 Silnoproud -  je součástí rozpočtu SO 06 kpl 0,000 0,00 0,00

2 K 821621112 Telemetrie -  je součástí rozpočtu PS 03 kpl 0,000 0,00 0,00

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

PS 02 - PS 02 ČS - elktrotechnologická část a MaR
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