


MUZAP002U6CY

MUZAX00D8DW0



Město Žatec

Městský úřad

Odbor rozvoje a majetku města

PSČ 438 24

Bankovní spojení: KB Žatec

číslo účtu: XXXXXXXXXX

Vyřizuje: Ing. Marek Pataky, DiS.

Tel.: 415 736 269

IČ: 00265781

DIČ: CZ00265781

MESSOR s.r.o.
Jana Švermy 11
432 01 Kadaň
IČ: 28738217

Objednávka č.: 36/2017 ROZ

Čj. MUZA 5959/2017

V Žatci dne: 27. 02. 2017

k faktuře přiložte kopii objednávky

Objednávka – Technický dozor investora

Na základě cenové poptávky u Vás objednááme na akci „Revitalizace náměstí Poperinge v Žatci“ výkon technického dozoru investora. Kontrola stavby bude prováděna minimálně 3x týdně.

Výkon prací TDI:

- dodržování podmínek výstavby, stanovených stavebním povolením i obecně závaznými právními předpisy,
- soulad vyšších dodávek i postupu výstavby s dokumentací projektu, a to jak s dokumentací souborného řešení projektu, tak také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami, vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu,
- kontrola provedení směrového a výškového vytyčení stavby a geodetického kontrolního zaměření terénu,
- kontrola prostorové polohy stavby s dokumentací projektu,
- dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným zákonem, technickými předpisy a normami, popř. dalšími smluvně přijatými standardy,
- dodržování časového průběhu výstavby a termínu dokončení stavby,
- kontrola a schvalování fakturace za provedené práce v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo,

MUZAP002U6CY

MUZAX00D8DW0

- postup a způsob provádění stavby, zejména pokud jde o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, i pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů,
- dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických předpisů, revizi, zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků,
- řádné provádění změnových řízení, zakreslování skutečného stavu do dokumentace stavby (dokumentace pro kolaudační řízení),
- provádění všech předepsaných nebo dohodnutých zkoušek dodavateli (materiálů, výrobků, konstrukcí, atd.), vyžadování a kontrolu dokladů, prokazujících jakost dodávek,
- odstraňování zjištěných vad a nedostatků v průběhu výstavby, přejímek a přípravy užívání,
- předávání staveniště,
- obsah zápisů do stavebního deníku a zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se dotýkají předmětu TDI,
- přejímání předmětů dílčích plnění smluv od jednotlivých zhotovitelů i jejich finální plnění,
- prověřování části dodávek při zakrývání prací (dodávek, které budou zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými,
- součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn a zlepšení,
- průběh přejímek, zkoušek, předávání a převzetí vyšších dodávek a dodávek, účast při kolaudačním řízení a řízení souvisejících (např. k prozatímnímu užívání stavby, nebo k předčasnému užívání stavby), a v průběhu zajišťování k tomu potřebných dokladů.

Platební podmínky: Platby budou probíhat měsíčně poměrnou částkou z celkové ceny.

Doba plnění: **122 kalendářní dny od předání staveniště**, (březen 2017 – červen 2017)

V případě odchylky od předpokladu bude lhůta plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem upravena dle skutečnosti

Cena bez DPH: 70.000,00 Kč

DPH 21%: 14.700,00 Kč

Cena celkem vč. DPH: 84.700,00 Kč

Bc. Martina Ooppelová
pověřená vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Správce rozpočtu:

Objednávku akceptuji dne:

MUZAP002U6CY

MUZAX00D8DW0

.....
razítko a podpis