

**Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku**

Název akce: **Nymburk – Malé Valy**

**1. Smluvní strany**

Zhotovitel: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**  
sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III  
provozovna: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III  
IČ: 15053695  
DIČ: CZ15053695  
bank. spojení: ČSOB Chrudim  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
statutární zástupce: Ing. Josef Drahekoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura – jednatelé společnosti

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Josef Drahekoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura  
oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Daniel Kotaška

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk  
IČ: 00239 500  
DIČ: CZ00239 500  
bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800  
telefon: 325 501 111  
fax 325 501 256  
e-mail: [mail@meu-nbk.cz](mailto:mail@meu-nbk.cz)

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic

Bc.Zuzana Nekovářová – investiční referent

(dále jen objednatel)

**II. Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

**Dílo: Projektová dokumentace „Nymburk – Malé Valy“**

Jedná se o aktualizaci a dopracování dříve provedených projekčních prací souvisejících s Hrazením vodního toku Velkých Valů – Malé Valy.

Dílo bude zpracováno dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 02. 06. 2020, která byla odsouhlasena RM Usnesením č.334/2020 ze dne 5. 8. 2020.

- Zpracování statického posouzení svahů a staveb
- Zpracování PD pro vodoprávní úřad ve stupni společného povolení v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. včetně zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vlastníků infrastruktury, případných vlastníků pozemků k projektové dokumentaci
- Podání žádosti o společné povolení vodoprávního úřadu a dodání příslušných rozhodnutí s nabytím právní moci
- Zpracování dokumentace pro provedení stavby ve stupni PDPS v rozsahu přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

### III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných:

<b>Aktualizace a dopracování PD DUSP</b>			
<b>Cena bez DPH</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>Výše DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
33.960,- Kč	21 %	7.131,60 Kč	41.091,60 Kč
<b>PDPS</b>			
<b>Cena bez DPH</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>Výše DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
42.560,-Kč	21 %	8.937,60 Kč	51.497,60 Kč
<b>Cena za statické posouzení svahů s staveb</b>			
<b>Cena bez DPH</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>Výše DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
65.000,- Kč	21 %	13.650,- Kč	78.650,-Kč
<b>Cena za dílo celkem</b>			
<b>Cena bez DPH</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>Výše DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
141.520,- Kč	21 %	29.719,20 Kč	171.239,20 Kč

Faktura bude zhotovitelem vystavena po předání části díla bez vad a nedodělků.  
Splatnost faktur **do 30 dnů** od doručení faktury objednateli.

### IV. Termín plnění

Termín odevzdání DÚSP do 24 týdnů od zveřejnění smlouvy o dílo v Registru smluv.

Termín odevzdání PDPS do 8 týdnů od nabytí právní moci příslušných rozhodnutí stavebního a vodoprávního úřadu, **nejdéle však do 30. listopadu 2021.**

## V. Smluvní pokuty

V případě pozdní úhrady plateb objednatel bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě nedodržení termínu dokončení díla či jeho části řádně a včas, z důvodů nikoliv na straně objednatele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla se sjednává ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

## VI. Další ujednání

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným předávacím protokolem.

Záruka: **60 měsíců** od jeho předání zhotovitelem objednateli

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, oboustranně podepsanými.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy či jejího dodatku.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou.

Zveřejnění v Registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá platnosti zveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

V Chrudimi, dne 20. 1. 2021

Za zhotovitele:  
Vodní zdroj Ekomonitor

Píšť  
tel.: 4  
IČ: 1

.....  
jednatel společnosti

26. 01. 2021

V Nymburce, dne .....

Za objednatele:

.....  
Ing. Tomáš Mach Ph.D.  
starosta města Nymburk

