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Smlouva O dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

Název akce: Nymburk - Malé Valy 

1. Smluvní strany 

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. S r. o. 
sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 

provozovna: Píšťovy 820, 537 O1 Chrudim III 

ıćz 15053695 
Dıčz CZ15053695 
bank. spojení: ČSOB Chrudim 
telefon: 
e-mail: 

statutární Zástupce: Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura -jednatelé Společnosti 

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: lng. Josef Drahokoupil, lng. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura 
oprávněnost jednat ve věcech technických: lng. Daniel Kotaška 

(dále jen Zhotovitel) 

Objednatel: Město Nymburk 
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
ıčz 00239 500 
DIČ: cZ00239 500 
hanınspøjeniz ČS, 3.5., č.úč±nz 27 - 0504359359/0800 
telefon: 325 501 111 
fax 325 501 256 
e-mail: mai|@meu-nbk.cz 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. - starosta města 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: 

Ing. Bohumil Klicpera -vedoucí odboru rozvoje a investic 
Bc.Zuzana Nekovářová - investiční referent 
(dále jen objednatel) 

II. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech 
potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle 
příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; 
objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od 
zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu. 

Dílo: Projektová dokumentace „Nymburk - Malé VaIy"
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Jedná se O aktualizaci a dopracování dříve provedených projekčních prací souvisejících S Hrazením 
vodního toku Velkých Valů ~ Malé Valy. 
Dílo bude zpracováno dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 02.06. 2020, která byla odsouhlasena 
RM Usnesením č.334/2020 ze dne 5.8.2020. 

- Zpracování statického posouzení svahů a staveb 
- Zpracování PD pro vodoprávní úřad ve stupni společného povolení v rozsahu přílohy č. 8 

k vyhlášce č. 499/2006 Sb. včetně Zajištění Souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy, vlastníků infrastruktury, případných vlastníků pozemků k projektové dokumentaci 

- Podání žádosti o společné povolení vodoprávního úřadu a dodání příslušných rozhodnutí 
S nabytím právní moci 

- Zpracování dokumentace pro provedení stavby ve stupni PDPS vrozsahu přílohy č. 13 
k vyhlášce Č. 499/2006 Sb. 

III. Cena 

Účastníci této smlouvy Sjednávají cenu za dílo následovně, stím, že tato zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele, včetně nákladů na pořízenívěcí pro zhotovení díla potřebných: 

Aktualizace a dopracování DUSP PD 

Cena bez DPH Sazba DPH Výše DPH Cena vč. DPH 
33.960,- Kč 21 % 7.131,60 Kč 41.091,60 Kč 

PDPS 

Cena bez DPH Sazba DPH Výše DPH Cena vč. DPH 
42.560,-Kč 21 % 8.937,60 Kč 51.497,60 Kč 

Cena za statické posouzení svahů s staveb 

Cena bez DPH Sazba DPH Výše DPH Cena vč. DPH 
65.000,- Kč 21 % 13.650,- Kč 78.650,-Kč 

Cena za dílo celkem 

Cena bez DPH Sazba DPH Výše DPH Cena vč. DPH 
141.520,- Kč 21 % 29.719,20 Kč 

_ 
171.239,20 Kč 

Faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání části díla bez vad a nedodělků. 
Splatnost faktur do 30 dnů od doručení faktury objednateli. 

IV. Termín plnění 

Termín odevzdání DÚSP do 24 týdnů od Zveřejnění smlouvy o dílo V Registru smluv. 

Termín odevzdání PDPS do 8 týdnů od nabytí právní moci příslušných rozhodnutí stavebního 
a vodoprávního úřadu, nejdéle však do 30. listopadu 2021.
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V. Smluvní pokuty 

V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % Z fakturované částky za každý i Započatý kalendářní den prodlení. 

V případě nedodržení termínu dokončení díla či jeho části řádně a včas, Z důvodů nikoliv na straně 
objednatele, uhradí zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý Započatý den 
prodlení. 

Smluvní pokuta v případě prodlení Oproti Sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu 
o předání díla se sjednává ve výši 100,- Kč za každý den prodlení. 

vı 
VI. Dalsı ujednání 

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným 
předávacím protokolem. 

Záruka: 60 měsíců od jeho předání Zhotovítelem objednateli 

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, oboustranně 
podepsanými. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, jeden obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel. 

Odpověd' strany této Smlouvy S dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. Zák.) není přijetím nabídky na 
uzavření této smlouvy či jejího dodatku. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle Zákona Č. 340/2015 Sb., 
zákon O registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv"). Smluvní strany souhlasí stím, že 
v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. 
Zveřejnění v Registru smluv se zavazuje Zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma 
smluvními stranami. Smlouva nabývá platnosti zveřejněním v registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení kjejich užití a Zveřejnění bezjakýchkoliv dalších podmínek. 

25_ 01. Z021 . 

V Chrudimi, dne V Nymburce, dne ................ .. 

Za zho ovitel : Za objednatele: 
Vocl Zdroj “ komonıtor 
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lng. Tomáš Mach PhD. .Q 
(Í 

jednat polečn sti starosta města Nymburk 
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