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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Číslo související rámcové dohody: S-2238/00066001/2020
Číslo smlouvy Objednatele: S-3720/00066001/2020
Číslo smlouvy Zhotovitele:  20 171 04

mezi
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5
zastoupeným:  Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitel
IČO: 00066001
DIČ:  CZ00066001

(dále jen „objednatel”) na straně jedné

a

Společnost Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM,
se sídlem:  Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce – vedoucí sdružení)
zastoupeným: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Petrem Součkem –

jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,  (každý
z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Praha 2, č. účtu:               
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v OR vedeném Městským

soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

Společníci sdružení:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
zastoupeným předsedou představenstva Ing. Martinem Vilčem,
IČO: 427 67 377
DIČ: CZ42767377 (plátci DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku

vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava Vítkovice,
zastoupeným jednatelem Ing. Michalem Kofroněm,
IČO: 646 16 886
DIČ: CZ64616886 (plátci DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
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HBH Projekt spol. s r.o. 
se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, 
zastoupeným jednatelem Ing. Radovanem Hrnčířem, 
IČO: 449 61 944 
DIČ: CZ44961944 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996 
 
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem Ohradní 1443/24b , 140 00 Praha 4, Michle, 
zastoupeným jednatelem Ing. Karlem Nejedlým,  
IČO: 618 53 267  
DIČ: CZ61853267 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1, 
zastoupeným jednatelem Ing. Radko Buckem a jednatelem Ing. Janem Loško, Ph.D., 
IČO: 485 88 733 
DIČ: CZ48588733 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 
 
Link projekt s.r.o. 
se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno, 
zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Damkem, 
IČO: 276 78 032 
DIČ: CZ27678032 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

 
Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez 
zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na 
minitendr s názvem  
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„III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery - PD“  
 

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 
a) Dokumentace ke sloučenému povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. 

zaměření, GTP,  apod.) 
b) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů 
Soupis prací s výkazem výměr bude zpracován ve formátu .XC4. 

c) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání sloučeného povolení včetně 
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové 
dohody 

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. 
Rozpočet bude reflektovat zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 

Majetkoprávní činnost bude realizována dle Metodického pokynu pro výkon 
majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění. 

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u 
majetkoprávní přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu 
majetkoprávní přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně 
aktualizovaném, resp. platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line 
aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line 
aplikace umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, 
přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke 
komplexnímu aktuálnímu přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným 
záborem, resp. přehled služebností, které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost 
realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní kroky 
majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů trvalých 
záborů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví 
a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), 
stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu 
(ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní 
smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci 
kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje 
evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování přehledného výpisu 
nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých LV. 

Postup v rámci projednání majetkoprávní přípravy je definován v „Obecně platném 
postupu při majetkoprávním vypořádání stavby, která má pravomocné územní rozhodnutí 
a nebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti Středočeského kraje“, který je 
přílohou této Smlouvy. 

d) Technická pomoc objednateli v rozsahu: 
- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru  
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- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při 
zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací 
dokumentace stavby 

Pro odstranění všech pochybností objednavatel uvádí, že v případě potřeby vyhotovení 
dešťové kanalizace je tato součástí předmětu díla. 

Součástí prací není zpracování modelu BIM 

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy. 

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou. 

Článek II. 

Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.: 

a) Dokumentace ke společnému povolení 
bez DPH: 1 155 000,00 Kč 
DPH:     242 550,00 Kč 
včetně DPH: 1 397 550,00 Kč 

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby 
bez DPH:    300 000,00 Kč 
DPH:       63 000,00 Kč 
včetně DPH:    363 000,00 Kč 

c) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy 
stavby 
bez DPH:    520 000,00 Kč 
DPH:     109 200,00 Kč 
včetně DPH:    629 200,00 Kč 

d)  Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy 
bez DPH: 900,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
DPH: 189,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
včetně DPH: 1 089,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

 
Cena celkem: 

 
bez DPH: 2 135 200,00 Kč 
DPH:     448 392,00 Kč 
včetně DPH: 2 583 592,00 Kč 

(vč. Technické pomoci objednateli, v rozsahu 178 hod) – doplněno dodavatelem 
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Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové dohody) je

Stanislav Pohunek, mostní technik – oblast Benešov,
mobil:             
e-mail:                          

Bc. Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK,
Tel:            
e-mail:                        

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
a) Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
b) Specifikace případných etap:

• Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy
• Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem
• Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR

objednatelem
• Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR
• Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
• Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele, autorský dozor bude prováděn
na stavbě.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující
dokumentaci:

Technickou specifikaci předmětu díla.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace
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veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích 
podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy 

5. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec 
stanovený v Rámcové dohodě): 

Resortní pravidla metodika Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury 
uveřejněné na webové prezentaci: 

- https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/ 
- www.pjpk.cz  

Článek V. 
Další ustanovení 

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s 
výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů 
(objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva 
financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje 
předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům 
veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí 
být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 
10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným 
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto 
smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných 
subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v 
tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost 
sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Přílohy této smlouvy tvoří:  
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Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění,
Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny,
Příloha č. 3: Obecně platný postup při majetkoprávním vypořádání stavby, která má
pravomocné územní rozhodnutí a nebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti
Středočeského kraje.

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA
KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne

PODEPSÁN
za objednatele: Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje, p.o.

…………………………………………..
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

ředitel

V Praze dne

PODEPSÁN
za zhotovitele: Pontex/DP Ostrava/G-
Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD
na PP BIM

                   

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti Pontex, spol. s r. o.



Technická specifikace akce 

 

Název akce: III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery 

  

Místo realizace akce: Kraj Středočeský, okres Benešov, cestmistrovství Votice 

 

Provozní staničení v km: 5,955 – 6,962  CMS: Votice Zodpovídá: Stanislav Pohunek 

 

1. Současný stavební stav mostů 1124-2 a 1224-3: 

Stavební stav obou mostů je špatný – V. Spárování v líci opěr je vypadlé, kamenivo v patách je lokálně 

vypadlé. V obou klenbách z lomového kamene se prokreslují trhliny a lokálně kaverny, jsou patrné 

výrazné průsaky. Římsy jsou přebalené, vozovka je výrazně nadvýšená, beton říms degraduje. Zádržný 

systém nevyhovuje platným předpisům.    

Komunikace 

Součástí akce bude i výměna vozovkového krytu. 

 

2. Výčet požadovaných oprav 

Vypracování projektové dokumentace v úrovni DÚR, DSP, PDPD a AD. Součástí PD bude odstranění 

stávajících mostů, výstavba nového mostního objektu 1124-2. U mostu 1124-3 upřednostnit výstavbu 

propustku. Součástí projektu bude i prefabrikovaná opěrná zeď pro rozšíření komunikace mezi 

6,095km až 6,201 km. Rovněž bude provedena rekonstrukce komunikace III/1124 ve staničení 5,955km 



až 6,962km Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek 

těchto sítí, inženýrská činnost k získání povolení zahájit stavební práce na opravě mostů. 

 

Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro 

odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech 

dotčených a sousedících pozemků.  

 

PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních 

komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1. 

Součástí zakázky bude i provedení hlavní mostní prohlídky, mostního listu včetně uložení do BMS.  

 

Náklady stavby jsou dány odhadem 

SO 101 Komunikace vč. opěrné zdi: 14 000 tis. Kč bez DPH, tj 16 940 tis Kč vč DPH 21% 

SO 201 Most ev.č. 1124-2: 6 000,- tis. Kč bez DPH, tj 7 260,- tis vč DPH 21% 

SO 202 Most ev.č. 1124-3: 2 000,-tis. Kč bez DPH, tj 1 210,- tis vč DPH 21% 

 

3. Vypracování projektové dokumentace a IČ:  

Specifikace rozhodujících stavebních objektů 

demolice 

mosty a komunikace vč. opěrné zdi 

DIO 

přeložky inž. sítí dle zjištěné skutečnosti 

 

5. Územně-technické podmínky: 

oprava bude prováděna na stávající silniční síti a v objektu majetku Středočeského kraje za úplné 

uzavírky 

 

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby: 

provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 

7. Termín realizace PD 

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy 

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem 



Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

Kontakt :

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil            , email:

                          

Stanislav Pohunek, mostní technik - oblast Benešov, mobil            , email:

                         

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Vypracoval: Stanislav Pohunek



 

 

 

 

FOTODOKUMENTACE 
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SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část DUSP

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část Výkon IČ ke 

společnému 

povolení vč. 

majetkopr. 

Projednání

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část PDPS

Technická pomoc 

objednateli    (v Kč 

bez DPH/hod)

Cena celkem v Kč 

bez DPH****)

22 000 000 5,250% 2,364% 1,364% 900
Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
x x x 178

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky

1 232 800 540 000 319 700 178 000 2 270 500

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 1 155 000 520 000 300 000 160 200 2 135 200

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 93,69% 96,30% 93,84% 90,00% 94,04%

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2  část DUSP 

Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k SP 

Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-

ZDS Rozdíl: Ok

V Praze dne 2. 12. 2020

Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Správce společnosti Pontex/                      

DP Ostrava/                                            G-

Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD 

na PP BIM

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 

tabulce č. 2 - 6

III1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery



žlutě ocení uchazeč

popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 

záborový elaborát, digitální katastrální 

mapa.

100 000,00

Průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační 

studie, Bilance zemin a ornice, 

Dendrologický průzkum, GTP , apod)

150 000,00

Průzkumy DUSP celkem 250 000,00

DUSP 

Průvodní zpráva 20 000,00

Souhrnné technické řešení 50 000,00

Stavební část 650 000,00

DIO 75 000,00

ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 

odpady
40 000,00

BOZP 20 000,00

Reprografické práce 50 000,00

DUSP celkem 905 000,00

DUSP celkem včetně průzkumů 1 155 000,00

IČ-zajištění vydání sloučeného povolení

projednání dokumentace 320 000,00

majetkoprávní podklady a uzavření smluv 150 000,00

podání žádosti včetně poplatků 50 000,00

IČ celkem 520 000,00

PDPS

Technická zpráva 10 000,00

Výkresová část 200 000,00

ZTKP 10 000,00

Soupis prací a rozpočet 50 000,00

Reprografické práce 30 000,00

PDPS celkem 300 000,00

celkem bez DPH 1 975 000,00

V Praze, dne 2. 12. 2020

 Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Správce společnosti Pontex/                                   

DP Ostrava/                                              

G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – 

RD na PP BIM

III1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 8 7 200

1.HPM + ML 20 18 000

Cena  AD celkem bez DPH 150 135 000

Celkem 178 160 200

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 

kvalitativních parametrů stavby. 

40

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 

oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 

stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 

dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 

výstavby.  

24

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 

stavby. 

15

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 8

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 

množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 

množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 

ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

18

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 

• účasti  kontrolních dnech stavby

• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 

• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 

výsledkům 

• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech

• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 

vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 

provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 

úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

45

celkem hodin 150

Kč/hod 900

Celkem Kč bez DPH 135 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

V Praze dne 2. 12. 2020

 Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Správce společnosti Pontex/                            

DP Ostrava/                                                               

G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD 

na PP BIM    

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 

vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 

stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

III1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 

nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 

svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 

zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

900



Obecně platný postup při majetkoprávním vypořádání stavby, která má 
pravomocné územní rozhodnutí a nebo pravomocné sloučené povolení, 

v působnosti Středočeského kraje 
 

a) Po odsouhlasení záborového elaborátu akce objednatelem, zajistí zhotovitel vypracování 
geometrických plánů 

b) Návrh geometrických plánů nechá zhotovitel schválit místně příslušným katastrem nemovitostí 
c) Po odsouhlasení místně příslušným KN budou geometrické plány zhotovitelem vloženy do KN 

společně s přílohami 
i) Pravomocným ÚR a nebo pravomocným sloučeným povolením 

ii) Prohlášením investora, že stavba je veřejně prospěšná 

iii) Srovnávací sestavou potvrzující soulad mezi pozemky vyjmenovanými v ÚR a 
záborovým elaborátem z DSP 

d) Po zavkladování GP objednatel anebo zhotovitel, má-li to v soupisu prací, zajistí zpracování 
znaleckých posudků znaleckým ústavem/znalcem  

e) Po vyhotovení znaleckých posudků zpracuje zhotovitel dle vzorů kupní smlouvy a ostatní 
majetkové smlouvy. 

f) Po zpracování kupních smluv jsou tyto společně se zpracovaným materiálem do RK postoupeny 

Odboru majetku KÚ SK ke kontrole a procesnímu zajištění projednání v orgánech kraje (RK, 
ZK, majetková komise) 

g) Po odsouhlasení ZK jsou zhotovitelem provedeny finální kontroly kupních smluv. Zhotovitel 
současně požádá o provedení finanční kontroly Odbor majetku a přídělení čísla KSÚS systému 
Athéna paní Elišku Richtrovou (akce financované z finančních zdrojů Kraje)nebo Renatu 

Matějkovou (akce financované ze finančních zdrojů SFDI). 
h) Po provedení finanční kontroly a přidělení ev. č. smlouvy je smlouva předána k podpisu řediteli 

KSÚS a poté zaslána k zajištění podpisu vlastníkovi pozemku, pozemků 

i) Po uzavření smlouvy provede zhotovitel kontrolu, že smlouva obsahuje bankovní spojení na 
prodávajícího a jedno pare kupní smlouvy předá neprodleně na Odbor majetku KÚ 
SK.Zhotovitel vyhotoví návrh na vklad do KN, přičemž v tomto návrhu bude uvedena kontaktní 
datová schránka kraje, KSÚS a zhotovitele. Návrh na vklad musí obsahovat informaci, že KSÚS 
je oprávněna hospodařit s pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje. Dále zhotovitel 

zkontroluje, zda smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv. Pokud ano, zajistí, před 
podáním návrhu na vklad u KSÚS její zveřejnění v registru. 

V případě, že v průběhu procesu zajišťování podpisu smluv dojde k jejich úpravě, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti informovat Odbor majetku KÚ SK a objednatele (pí. Matějkvou a pí 
Richtrovou) 

j) Poté podá zhotovitel návrh na vklad, jehož přílohou bude i doklad o zveřejnění smlouvy 
v registru smluv (pokud podléhá zveřejnění).  Náklady spojené s návrhem na vklad jsou hrazeny 

přefakturací objednatelem. Zhotovitel je povinen provést kontrolu řádného uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

k) Po podání návrhu na vklad a vyznačení plomby je tento stav nahlášen Odboru majetku a 

hospodářské správy KÚ SK (pí Paulová). 
l) Po provedení vkladu zašle zhotovitel informativní e-mail objednateli (KSÚS) o provedení 

vkladu, součástí bude zaslaná kupní smlouva (PDF), informace o provedení vkladu popř. čestné 
prohlášení vlastníka o vlastnictví bankovního účtu včetně čísla tohoto účtu a vyplněné tabulky 
dle vzoru který je přílohou č.1 tohoto dokumentu 

m) KSÚS zajistí procesní úhradu financí za výkup buď z rozpočtu KSÚS nebo SK 



n) Po dokončení celé majetkoprávní přípravy a výkonu IČ předá zhotovitel celou složku 
inženýringu protokolárně objednateli v šanonu a to včetně majetkových smluv v originále a 

jednom pare. Zhotovitel je povinen pravidelně (jednou měsíčně) informovat KSÚS (pí 
Poupětová / pí Matějkovou) o stavu uzavřených smluv a to z důvodu jejich evidence. 

 

Příloha č.1: vzor evidenční tabulky excel 

číslo 
smlouvy 

GINIS 

jméno a 
příjmení 

prodávajícího 

číslo 
vkladu sp. 

zn. 

datum 

založení 
řízení na 
katastru 

nem. 

datum 

provedení 
vkladu 

datum žádosti 
KSÚS o 

zaplacení 
(vyplní KSÚS) 

datum zaplacení 
kupní smlouvy 

Krajem (vyplní KU) 

 


