

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Se sídlem: Žižkova 146, Kolín III. 280 02 Kolín

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA – předsedou představenstva a Mgr. Michaelem

Kašparem - místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: KB a.s., č. ú. [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SATER – PROJEKT s.r.o.

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 21233

Se sídlem: Plynárenská 671, 280 02 Kolín IV

IČ: 49615882

DIČ: CZ49615882

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Dobiášem - jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kolín

ID datové schránky: jdr73qu

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu nazvanou „Příprava projektové dokumentace_Nadzemní chodba SO 32a“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace v rozsahu stanoveném touto smlouvou pro výstavbu Nadzemní chodby SO 32a dle architektonické studie s názvem „OBJEKT SO 03 – PAVILON „O“ – AKTUALIZACE STUDIE NA REKONSTRUKCI OBJEKTU Interní oddělení, cévní oddělení, ORL, poradny, šatny zaměstnanců, provoz prádla, OBJEKT SO 32a – NADZEMNÍ CHODBA, OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN a.s.“ (dále jen „dílo“) a poskytnout další služby dle této smlouvy s tímto spojené.
2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu za podmínek dle této Smlouvy.
3. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci v tomto rozsahu:
 - a. dokumentaci pro provedení stavby;
 - b. dokumentaci pro zadávací řízení o zadání veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby dle této smlouvy v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 - c. dokumentaci pro vydání povolení změny stavby před jejím dokončením.
4. Zhotovitel dále jako součást svého plnění zajistí provedení přípravných prací včetně zaměření stávajícího stavu objektů, vydání povolení změny stavby před jejím dokončením příslušným úřadem, a to včetně souvisejících činností, tzn. včetně zpracování žádostí, zajištění vydání všech potřebných stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených právnických či fyzických osob v rozsahu

- vyžadovaném platnou legislativou a příslušným stavebním úřadem, na základě plné moci vystavené objednatelem a zastoupení zadavatele v řízení o vydání povolení změny stavby před jejím dokončením u příslušného stavebního úřadu. Předmětem díla dle této smlouvy však není vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci objektu SO 03 Pavilon „O“ (Interní oddělení, cévní oddělení, ORL, poradny, šatny zaměstnanců, provoz prádla) a úpravu prostoru 1.NP a části 2.NP Objektu SO 03 – Pavilon „O“ pro provoz prádla, úklidu, nezbytných souvisejících kanceláří a šaten zaměstnanců příslušných oddělení nemocnice, ačkoliv tyto prostory jsou také součástí architektonické studie uvedené v odst. 1 tohoto článku I této smlouvy; zhotovitel je však povinen vzít při provádění díla dle této smlouvy v úvahu řešení architektonické studie i v tomto ohledu tak, aby v budoucnu bylo možné vhodným způsobem (bez větších komplikací) realizovat i tyto stavební práce
5. Zhotovitel dále jako součást svého plnění dle této Smlouvy poskytne také spolupráci při provádění stavby (vč. autorského dozoru) a také další bližší nespécifikované služby, které jsou však nezbytné pro provedení díla dle této Smlouvy a pro využití díla objednatelem, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem věděl nebo vědět měl a mohl. Spolupráce při provádění stavby vč. zajištění autorského dozoru zahrnuje konzultace dle potřeb objednatele po dobu provádění stavebních prací (e-mailem, telefonicky), na žádost objednatele případně i jednání v místě provádění stavebních prací (popř. v sídle objednatele) a konečně zahrnuje také osobní přítomnost odborně způsobilé osoby zhotovitele (projektanta) v místě provádění stavebních prací po celou dobu konání tzv. kontrolních dnů na stavbě s frekvencí 1x týdně po celou dobu provádění stavebních prací, v případě potřeby i častěji dle potřeb objednatele, a související konzultace na místě.
 6. V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), předpisy Evropské unie, obecně závazné vyhlášky vztahující se k danému dílu, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány požadavky objednatele vč. požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů ve správním řízení.
 7. Dílo bude realizováno v souladu s architektonickou studií, která byla součástí zadávací dokumentace souvisejícího výběrového řízení na veřejnou zakázku jako příloha č. 2 zadávací dokumentace, a v souladu se Stavebním povolením vydaným dne 25. 9. 2009 Městským úřadem Kolín Odbor výstavby - stavební úřad, č. j. SU 45586/09-251230//2009-Hav, Rozhodnutím o prodloužení lhůty k dokončení stavby vydaným Městským úřadem Kolín Odbor výstavby - stavební úřad dne 13.8.2018, č. j. MUKOLIN/SU 72654/18-Hav a Rozhodnutím o prodloužení lhůty k dokončení stavby vydané Městským úřadem Kolín Odbor výstavby – stavební úřad dne 26.10.2020, č.j. MUKOLIN/SU 103163/20-Hav, které tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy .
 8. Jednotlivé části předmětu díla bude zhotovitel v průběhu a v závěru jejího zpracování konzultovat s objednatelem a případně s dalšími dotčenými subjekty nebo osobami.
 9. Dílo dle písm. a) a b) odst. 3 tohoto článku této Smlouvy bude odevzdáno objednateli v tištěné podobě v počtu 6-ti paré a současně i v elektronické podobě ve formátu CD-ROM v počtu 1 ks (projektová dokumentace vč. neoceněného výkazu výměr) a 1ks (oceněný výkaz výměr /rozpočet). Dílo dle písm. c) odst. 3 tohoto článku této Smlouvy bude odevzdáno objednateli v tištěné podobě v počtu 6-ti paré a v elektronické podobě ve formátu CD-ROM v počtu 1 ks.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené dílo dle této Smlouvy bude zcela v souladu s požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a že bude výlučným vlastníkem všech součástí dodávaného díla, že na díle ani jeho částech nebudou váznout žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s jednotlivými částmi díla podle této Smlouvy neomezeně disponovat a bez dalšího převést vlastnická i užívací práva k předmětu díla na objednatele.

II. Čas a Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli vypracovanou projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu dle této Smlouvy, dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a při plnění této Smlouvy bude postupovat tak, že nejpozději do 1 měsíce od uzavření této Smlouvy provede přípravu pro zpracování projektové dokumentace spočívající v doměření stávajícího stavu objektů a související úkony. **nejpozději do 2 měsíců od uzavření této Smlouvy zpracuje a objednateli předá dokončenou projektovou dokumentaci dle písm. a), b) a písm. c) odst. 3, článku I. této Smlouvy. Dále zhotovitel do 3 měsíců od předání projektové dokumentace dle písm. a), b) a písm. c) odst. 3, článku I. této Smlouvy Objednateli zajistí a předá objednateli povolení změny stavby před jejím dokončením vydané příslušným úřadem dle odst. 4, článku I. této Smlouvy.**
2. Spolupráce při provádění stavby bude probíhat průběžně po celou dobu provádění stavby. Každá ze smluvních stran je oprávněna druhou smluvní stranu písemně vyzvat k součinnosti spolu se stanovením lhůty pro poskytnutí součinnosti.
3. Další dohodnuté práce dle cenové nabídky budou provedeny, resp. předány objednateli v termínech dohodnutých smluvními stranami, nejpozději však ke dni dokončení díla jako celku.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na posunutí termínu realizace díla z důvodů na jeho straně. Zhotoviteli z takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

III. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle této Smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

Rozsah prací	Cena bez DPH
1) Přípravné práce (zaměření stavu a další související práce)	
2) Dokumentace pro vydání povolení změny stavby před jejím dokončením	
3) Zajištění vydání povolení změny stavby před jejím dokončením	
4) Dokumentace pro zadávací řízení	
5) Dokumentace pro provedení stavby	
6) Spolupráce při provádění stavby	

2. Celková cena díla bez DPH tak činí **880.000,- Kč**. K celkové ceně za dílo bude připočteno DPH ve výši vyplývající z platných právních předpisů.
3. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení díla a dalších plnění zhotovitele dle této Smlouvy.
4. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla ze strany objednatele. Tato změna musí být sjednána písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ve které bude také dohodnuta cena za vícepráce. V opačném případě zhotoviteli právo na uhrazení víceprací nevzniká.
5. Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a plnění a náklady zhotovitele potřebné k řádnému a včasnému provedení díla.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této Smlouvě postupně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených

- zhotovitelem po předání řádně dokončeného díla (popř. jeho částí) bez vad a nedodělků za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) činí třicet (30) dnů od jeho prokazatelného doručení Objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje, že jakýkoliv jím vystavený daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a bude mít náležitosti a přílohy dle této smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem (fakturou). V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový doklad (fakturu) včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňového dokladu (faktury).
 3. V případě prodlení objednatel s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
 4. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy objednatel ujišťuje, že není nespolehlivým plátcem daně ve smyslu Zákona o DPH, a že proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence nespolehlivých plátců daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), a zahájení takového řízení zhotoviteli nehrozí. Zhotovitel je povinen neprodleně objednateli písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se skutečnosti, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem má objednatel právo jednat dle § 109a Zákona o DPH a uhradit správci daně daň za zhotovitele, přičemž takto uhrazená částka daně se započítá na úhradu závazků Objednatel dle této Smlouvy. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, pak objednateli vznikne povinnost zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH z jím vystaveného daňového dokladu jenom v případě, že zhotovitel nade vší pochybnost prokáže její zaplacení svému správci daně.

V. Místo a způsob předání díla

1. Zhotovitel předá dokončené dílo objednateli a bude poskytovat další služby dle této Smlouvy v místě sídla objednatel.
2. Závazek provést a předat dílo dle této Smlouvy bude splněn celkovým předáním a převzetím projektových dokumentací v rozsahu dle této Smlouvy, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatel, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatel a zhotovitel, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatel, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností a výkonů, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatel a zhotovitel.
3. Povinností zhotovitel je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost zhotovitel je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. Aplikace ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
4. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dle svého uvážení převzít dílo rovněž v případě, že bude vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. O předání díla bude v takovém případě sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které bude zhotovitel povinen odstranit do čtrnácti (14) dnů od podpisu předávacího protokolu.
5. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatel je pro účely této Smlouvy určen Ing.

_____ z

6. Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen Ing. Zdeněk Dobiáš, tel. 602340849, e-mail: zdenek.dobias@sater-projekt.cz.
7. Zhotovitel navrhne objednateli přesný termín předání díla nebo jeho části, a to písemně tak, aby zpráva o navrhovaném termínu předání zařízení byla doručena objednateli nejméně 5 kalendářních dnů před navrhovaným termínem předání. Objednatel je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odevzdal dílo v jiný než navrhovaný den v čase stanoveném objednatel.

VI. Záruční podmínky, Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo je zhotoveno řádně v rozsahu a za podmínek této Smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce třiceti šesti (36) měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, převezme-li objednatel dílo s některými vadami a nedodělků, začíná záruční doba běžet okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělků.
3. Vady díla objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů převzatých od objednatele, kdy zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně kdy na ně objednatel upozornil, ale ten na jejich použití trval.
5. Zhotovitel se zavazuje vady projektové dokumentace odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatel, nejpozději však do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace vad díla ze strany objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění.
6. Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto smlouvou.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit ve stanovené lhůtě i vady, které jsou z titulu odpovědnosti za vady sporné. Případné vyrovnání smluvních stran za práce spojené s odstraněním vad bude řešeno následně.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (nebo jeho částí) oproti termínu dle čl. II této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla dle této Smlouvy včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (vad) díla (nebo jeho částí) oproti lhůtě dle čl. VI. odst. 5 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla dle této Smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Nárok na smluvní pokutu ani zaplacení smluvní pokuty se nijak nedotýká nároku objednatele na náhradu škody ve výši přesahující částku zaplacené smluvní pokuty. Výslovně se sjednává, že zhotovitel bude povinen nahradit objednateli jakoukoli pokutu, sankci či jinou platbu uloženou objednateli příslušným orgánem veřejné moci v důsledku nebo v souvislosti s porušením předpisů kterého se dopustí nebo jej způsobí zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy.
4. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dní od obdržení doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započít pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem Smlouvu uzavřít; zejména:
 - prodlení s úhradou ceny nebo její části delší než 60 kalendářních dnů;
 - prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 15 kalendářních dnů;
 - jestliže se ukáže nepravdivým ujištění zhotovitele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelům výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady;
 - v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, a musí být podepsáno odstupující smluvní stranou, jinak je odstoupení od této Smlouvy neplatné. Tato Smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

IX. Autorská práva

1. Objednatel na základě této Smlouvy nabývá majetková autorská práva k předmětu díla, je oprávněn předmět díla bez omezení využít k obvyklému účelu, je oprávněn předmět díla dále měnit a upravovat, a to i za použití třetích osob.
2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo, zejména projektovou dokumentaci, která je předmětem smlouvy, třetí osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu objednatele.
3. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tato Smlouva se uzavírá elektronicky tak, že objednatel elektronicky podepíše návrh Smlouvy předložený již podepsaný ze strany zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a zašle takto podepsanou Smlouvu zhotoviteli prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele Tender arena dostupném na www.tenderarena.cz a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.
3. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat

- požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnou jim při provádění kontroly součinnost.
4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
 5. Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
 6. Tato Smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
 7. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
 8. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, výjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
 9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 10. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a podmínky a obsah uzavřeného smluvního vztahu. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této smlouvy a jejích příloh) a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících v zákonem požadovaném rozsahu (tj. na profilu zadavatele a v registru smluv). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato Smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, které by mělo být utajeno. Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že tato Smlouva neobsahuje ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které by neměly být zveřejněny dle platných právních předpisů. Pro případ, že by zhotovitel zjistil, že tato Smlouva obsahuje v určitých ustanovení údaje (např. osobní údaje osob), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se na tuto skutečnost objednatel bez odkladu, nejdéle však do sedmi dnů od uzavření Smlouvy, písemně upozornit, a současně objednateli předat kopii uzavřené Smlouvy se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny a písemně požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. Objednatel však není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je neúvodná.
 11. Změna nebo doplnění Smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné, než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.
 12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Časový harmonogram zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů / Prohlášení o neexistenci poddodavatelů

Příloha č. 3 – Stavební povolení a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

Objednatel:

V Kolíně

MUDr. Petr
Chudomel MBA

Digitálně podepsal MUDr.
Petr Chudomel MBA
Datum: 2021.01.28
11:31:52 +01'00'

MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje

Mgr. Michael
Kašpar

Digitálně podepsal Mgr.
Michael Kašpar
Datum: 2021.01.28 11:32:21
+01'00'

Mgr. Michael Kašpar
místopředseda představenstva
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje

Zhotovitel:

V Kolíně


Ing. Zdeněk
Dobiáš

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Dobiáš
Datum: 2021.01.26
14:40:37 +01'00'

Ing. Zdeněk Dobiáš
jednatel
SATER – PROJEKT s.r.o.

měsíce a týdny od: dne podepsání smlouvy o dílo

01	02/2021	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



plánovaná činnost konec činnosti předpokládaná činnost

DOSS = Dolžené orgány státní správy

Ing.
Zdeněk
Dobiáš

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk
Dobiáš
Datum: 2020.12.16
13:33:59 +01'00'

Ing. Zdeněk
Dobiáš

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Dobiáš
Datum: 2020.12.16
09:08:39 +01'00'

SEZNAM PODDODAVATELŮ

kterými hodlá účastník plnit částí veřejné zakázky podle § 105 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

pro veřejnou zakázku:

„Příprava projektové dokumentace_Nadzemní chodba SO 32a“

Účastník:

Obchodní firma nebo název účastníka:	SATER – PROJEKT s.r.o.
Sídlo nebo místo podnikání:	Plynářská 671, 280 02 Kolín IV
IČO:	49615882
DIČ:	CZ49615882


v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvádí následující:

Předmět veřejné zakázky v rozsahu PD bude podílem v 37,9% a v částce XXXXXXXXXX Kč bez DPH plněn prostřednictvím těchto poddodavatelů:

Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis částí veřejné zakázky, kterou bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého předmětu plnění v % i částce v Kč bez DPH
1.	TEPLO PROJEKT s.r.o., Miloš Cuberka, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové IČ:13206621, DIČ:CZ371215401	
2.	MARCO s.r.o., Ing. Karel Hlaváček, nám. Jana Žižky z Trocnova 84, 286 01 Čáslav, IČ 18605621, DIČ:CZ18605621	
3.	NISAKLIMA s.r.o. Ing. Marián Kozic Javorova 477/25, 460 14 Liberec, IČ 47288181	
4.	Petr Bareš, Krakovany 116, PSC 281 27, IČ:61885312, DIČ:CZ7411023092	
5.	OK-THERM, Petr Dusilek, Ovcárecká 638, 280 02 Kolín V, IČ:28183100, DIČ:CZ28183100	
6.	ELPRO projekt, Michal Pipek, Na Občínách 977, 500 09 Hradec Králové, IČ:60139803, DIČ:CZ6712290343	

V Kolíně dne 14. 12. 2020

Ing. Zdeněk Dobiáš – jednatel




Ing.
Zdeněk
Dobiáš

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Dobiáš
Datum: 2020.12.16
13:34:50 +01'00'

Městský úřad Kolín

Odbor výstavby – stavební úřad

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídl. odboru: Zámecká 160, Kolín I



Č.j.: SU 45586/09-251230/2009-Hav

Kolín, dne 25. září 2009

Oprávněná úřední osoba: Havlíčková Eva, tel.: 321 748 252, e-mail: eva.havlickova@mukolin.cz

Stavebník:

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., IČ 27256391

Žižkova 146

280 00 Kolín III


v zastoupení

SATER - PROJEKT s.r.o., IČ 49615882

Plynářská 671

Kolín IV

280 02 Kolín 2



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal žádost ze dne 10.8.2009, kterou podala Oblastní nemocnice Kolín, a.s., IČ 27256391, Žižkova 146, 280 00 Kolín III, v zastoupení spol. SATER - PROJEKT s.r.o., IČ 49615882, Plynářská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín 2 (dále jen „stavebník“) o vydání stavebního povolení na stavbu objektu SO 05a, SO 32a - nadzemní chodby (dále jen „stavba“) na pozemcích: pozemková parcela číslo 2105/3, stavební parcela číslo 2841, pozemková parcela číslo 2105/2, stavební parcela číslo 7162/1, 3373 v katastrálním území Kolín a na základě provedeného řízení podle § 115 stavebního zákona vydává

stavební povolení

na stavbu objektu SO 05a, SO 32a - nadzemní chodby na pozemcích: pozemková parcela číslo 2105/3, stavební parcela číslo 2841, pozemková parcela číslo 2105/2, stavební parcela číslo 7162/1, 3373 v katastrálním území Kolín.

Územní souhlas pro stavbu vydal Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad dne 14.7.2009 pod č.j. SU 35822/09-250751/2009-Hav.

Stavebně se jedná dvě nadzemní spojovací chodby, které jsou vedeny nad vnitroareálovou komunikací tak, aby min. podjezd po ní byl 4,1 m. Nosnou část nadzemních chodeb tvoří ocelová konstrukce opláštěná kovovými fasádními panely tepelnou izolací, většina panelů má v prostoru mezi úrovní podlahy a podhledu prosklenou část.

Objekt SO 05a - propojuje objekt SO 05 – pavilon E s objektem SO36 – pavilon D, má půdorysně zalomený tvar, průchozí šířka chodby je 2,8 m, světlá výška 3 m, celková délka cca 29,33 m. Pro vyrovnání rozdílných výškových úrovní propojovaných objektů bude v úrovni podlahy chodby provedena vyrovnávací rampy, vyrovnávající celkový rozdíl cca 350 mm.

Objekt SO 32a – propojuje objekt SO 32 – pavilon L s objektem SO 03 – pavilon O, má půdorysně zalomený tvar, průchozí šířka je v místě napojení na objekt SO 03 2,8 m, od místa zlomu pokračuje chodba v šířce 2,4 m až po ukončení napojením v objektu SO 32, světlá výška je 3 m, celková délka je cca 32,3 m. Pro vyrovnání rozdílných výškových úrovní propojovaných objektů budou v úrovni podlahy chodby provedeny dvě vyrovnávací rampy, vyrovnávající celkový rozdíl cca 1060 mm.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této

- dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
 3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
 4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby.
 5. Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 6. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.
 7. Investor je povinen vést přehledné záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
 8. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
 9. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
 10. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k této činnosti podle zvláštních předpisů. Před zahájením stavby investor písemně oznámí stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předloží její oprávnění k činnosti.
 11. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby – po dokončení ocelové konstrukce a po dokončení stavby, před započetím jejího užívání. **Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit.**
 12. Před ukončením stavby ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr užívat dokončenou stavbu. Oznámení bude doloženo náležitostmi podle § 121 stavebního zákona.
 13. Při realizaci stavby budou splněny podmínky stanovené ve vyjádřeních a stanoviscích:
 - a) závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Kolin ze dne 3.8.2009 č.j. HSKL-1688/KO-2009
 - Dodržet požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby, které je nedílnou součástí projektové dokumentace.
 - Při kolaudaci předložit doklady a atesty na dveře s požární odolností (kouřotěsné, samozavírač) , na obvodový plášť v požárně nebezpečném prostoru objektu včetně okenních výplní, na nosné a ztužující ocelové konstrukce v požárně nebezpečném prostoru, na funkčnost nouzového osvětlení.
 - Trvale instalovat navržené přenosné hasicí přístroje, výstražné a bezpečnostní značky, tabulky.
 - b) vyjádření Městského úřadu Kolin, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 3.8.2009 zn. OZPZ 7/2009-41498/2009 a ze dne 14.9.2009 zn. OZPZ 7/2009-51544/09-Tv
 - S odpady, které vzniknou realizací akce bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění. Po dokončení prací bude doloženo předání odpadů oprávněné osobě.
 - při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných v souvislosti s realizací stavby, které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, přijme investor – stavebník v době realizace stavby všechna vhodná technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v okolí stavby (např. zkrápění - mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, zaplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).
 - Z důvodu výskytu dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby **upozorňujeme** na ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Z tohoto důvodu požadujeme při realizaci stavby postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

c) vyjádření spol. Telefonica O2 Czech Republic a.s. ze dne 21.7.2009 č.j. 86002/09/CSC/M00, které je součástí projektové dokumentace – dokladová část.

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"):

- Oblastní nemocnice Kolín, a.s., IČ 27256391, Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

Odůvodnění

Dne 10.8.2009 obdržel Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, kterou podala Oblastní nemocnice Kolín, a.s., IČ 27256391, Žižkova 146, 280 00 Kolín III, v zastoupení spol. SATER - PROJEKT s.r.o., IČ 49615882, Plynářská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín 2 Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad opatřením ze dne 7.9.2009 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K žádosti bylo předloženo:

- 2x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval ing. Leo Provaz, autorizovaný architekt, ČKA 01007, ing. František Nová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0007255, ing. Václav Smetana, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení ČKAIT 0010360, ing. Zdeněk Dobiáš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0001294, ing. Karel Vrátný, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0003320, Miloš Cuberka, autorizovaný inženýr technik pro techniku prostředí staveb, spec. vytápění a vzduchotechnika, ČKAIT 0600616, ing. Zdeněk Pavlík, autorizovaný inženýr pro vodo hospodářské stavby, ČKAIT 0700356,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín ze dne 22.7.2009 zn. 3275-216/856/09/KO
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Kolín ze dne 3.8.2009 č.j. HSKL-1688/KO-2009
- vyjádření Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 3.8.2009 zn. OZPZ 7/2009-41498/2009 a ze dne 14.9.2009 zn. OZPZ 7/2009-51544/09-Tv
- vyjádření NIPÍ ČR ze dne 3.8.2009 zn. VIF/069/08/09
- vyjádření VODOS s.r.o, Kolín ze dne 21.8.2009
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 12.8.2009
- vyjádření spol. Telefonica O2 Czech Republic a.s. ze dne 21.7.2009 č.j. 86002/09/CSC/M00


V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Eva Havlíčková, v.r.
referent



Ing. Stanislav Studnička, v.r.
vedoucí odboru výstavby
- stavební úřad

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“ si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí

Doručí se

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146, 280 00 Kolín III

Dotčené orgány (doporučeně)

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV, 280 02 Kolín 2

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kolíně, U Nemocnice 3, Kolín III, 280 02 Kolín 2

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Na vědomí


NIPI ČR, o.s., Místní pracoviště KOLÍN, Sluneční 76, Kolín II, 280 02 Kolín 2

SATER - PROJEKT s.r.o., Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín 2

Městský úřad Kolín

Odbor výstavby – stavební úřad

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I



Žadatel:	Naše čj.:	MUKOLIN/SU 72654/18-Hav
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256391	Naše zn.:	SU 14568/2018
Žižkova 146	Počet listů:	2
Kolín III	Příloh/listů:	0
280 02 Kolín 2	Vyřizuje:	Eva Havlíčková
	Telefon:	321 748 252
	E-mail:	eva.havlickova@mukolin.cz
	Datum:	13.08.2018

pozemek p.č. 2105/3, st.p.č. 2841, p.č. 2105/2, st.p.č. 7162/1 k.ú. Kolín, areál Oblastní nemocnice Kolín a.s.
objekt SO 05a, SO 32a - nadzemní chodby

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), povoluje na žádost, kterou podala Oblastní nemocnice Kolín a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČ 27256391, Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 2 (dále jen „stavebník“), podle § 118 stavebního zákona změnu stavby před jejím dokončením spočívající

v prodloužení lhůty k dokončení stavby

objekt SO 05a a SO 32a – nadzemní chodby na pozemcích p.č. 2105/3, st.p.č. 2841, p.č. 2105/2, st.p.č. 7162/1 k.ú. Kolín.

Stavba je prováděna na základě stavebního povolení č.j. SU 45586/09-21530/2009-Hav ze dne 25.9.2009, právní moc dne 20.10.2009.

Lhůta k dokončení stavby, stanovená podmínkou č. 6 stavebního povolení, se mění tak, že stavba bude dokončena do **31.12.2020**.

Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"):

Oblastní nemocnice Kolín a.s.nemocnice Středočeského kraje, IČ 27256391, Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 2.

Odůvodnění

Stavebník podal dne 2.8.2018 stavebnímu úřadu žádost o prodloužení lhůty k dokončení výše uvedené stavby, stanovené v podmínce stavebního povolení vydaného zdejší stavebním úřadem dne 25.9.2009 pod č.j. SU 45586/09-21530/2009-Hav.

Stavební úřad posoudil podanou žádost a rozhodl žádosti vyhovět. V řízení o prodlužení lhůty k dokončení stavby nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily prodlužení lhůty k dokončení stavby. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřipustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Otisk úředního razítka

Eva Havlíčková, v.r.
vedoucí oddělení stavebního úřadu
odbor výstavby – stavební úřad
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění se podle položky č. 18 odst. 5 vyměřuje ve výši 1 000,- Kč..

Doručuje se:


Účastníci řízení:

Datová schránka: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 2, DS: PO, t4pff8b

Městský úřad Kolín

Odbor výstavby – stavební úřad

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídl o odboru: Zámecká 160, Kolín I



Žadatel:	Naše č.j.:	MUKOLIN/SU 103163/20-Hav
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256391	Naše zn.:	SU 24890/2020
Žižkova 146	Počet listů:	2
Kolín III	Příloh/listů:	0
280 02 Kolín 2		
	Vyřizuje:	Eva Havlíčková
	Telefon:	321 748 252
	E-mail:	eva.havlickova@mukolin.cz
	Datum:	26.10.2020

pozemek p.č. 2105/3, st.p.č. 2841, p.č. 2105/2, st.p.č. 7162/1 k.ú. Kolín
areál Oblastní nemocnice Kolín a.s.
objekt SO 05a, SO 32a - nadzemní chodby

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), povoluje na žádost, kterou podala Oblastní nemocnice Kolín a.s, nemocnice Středočeského kraje, IČ 27256391, Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 2 (dále jen „stavebník“), podle § 118 stavebního zákona změnu stavby před jejím dokončením spočívající

v prodloužení lhůty k dokončení stavby

objekt SO 05a a SO 32a – nadzemní chodby na pozemcích p.č. 2105/3, st.p.č. 2841, p.č. 2105/2, st.p.č. 7162/1 k.ú. Kolín.

Stavba je prováděna na základě stavebního povolení č.j. SU 45586/09-21530/2009-Hav ze dne 25.9.2009, právní moc dne 20.10.2009.

Lhůta k dokončení stavby, stanovená podmínkou č. 6 stavebního povolení, se mění tak, že stavba bude dokončena do **31.12.2023**.

Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"):

Oblastní nemocnice Kolín a.s, nemocnice Středočeského kraje, IČ 27256391, Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 2.

Odůvodnění

Stavebník podal dne 29.9.2020 stavebnímu úřadu žádost o prodloužení lhůty k dokončení výše uvedené stavby, stanovené v podmínce stavebního povolení vydaného zdejší stavebním úřadem dne 25.9.2009 pod č.j. SU 45586/09-21530/2009-Hav.

Stavební úřad posoudil podanou žádost a rozhodl žádosti vyhovět. V řízení o prodlužení lhůty k dokončení stavby nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily prodlužení lhůty k dokončení stavby. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřipustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Otisk úředního razítka

Eva Havlíčková, v.r.
vedoucí oddělení stavebního úřadu
odbor výstavby – stavební úřad
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění se podle položky č. 18 odst. 5 vyměřuje ve výši 1 000,- Kč..

Doručuje se:

Účastníci řízení:

Datová schránka:

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 2, DS: PO, t4pff8b