
Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba:119 083 - Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku
Varianta:ZŘ - Sazba 1 0

Odbytová cena:  27 875 191,83 Sazba 2 15
OC+DPH:  33 627 191,78 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 000 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE  2 853 570,00   599 249,70  3 452 819,70
SO 191 DIO   285 442,16   59 942,85   345 385,01
SO 201 Lávka ev. č. PI-010 přes městský ostrov v Písku  8 019 443,10  1 633 187,87  9 652 630,97
SO 202 Lávka ev. č. PI-011 (a rampa) přes městský ostrov v Písku  12 011 376,85  2 471 493,97  14 482 870,82
SO 203 Most ev. č. PI-013 v ulici Ostrovní v Písku  4 050 472,81   850 599,30  4 901 072,11
SO 301 Přeložka kanalizace   49 049,91   10 300,49   59 350,40
SO 401 VO   355 837,00   74 725,77   430 562,77
SO 402 Přeložka Cetin    0,00    0,00    0,00
SO 403 Přeložka E.On    0,00    0,00    0,00
SO 404 Přeložka Elsat    0,00    0,00    0,00
SO 405 Přeložka ČD Telematika    0,00    0,00    0,00
SO 901 Řešení připojení a provozu restaurace Ostrov   250 000,00   52 500,00   302 500,00



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 119 083 Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku
číslo a název SO SO 000 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE
číslo a název rozpočtu: SO 000 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
v ceně zahrnuty opatření dle plánu BOZP
(prostor bude vyhrazen reflexní páskou a tabulkou, zakazující vstup)
na římsy bude osazeno záchytné lešení)
se souhlasem investora KČ           1,000   65 150,00   65 150,00

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL          1,000   97 725,00   97 725,00

3 02841
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU
dendrologický průzkum KPL          1,000   26 060,00   26 060,00

4 02910.1
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
geometrický plán v počtu 15 ks KUS          3,000   32 575,00   97 725,00

5 02910.2
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
zaměření skutečného provedení stavby, geodetické práce během výstavby KUS          3,000   91 210,00   273 630,00

6 02930

OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA
pamětní deska - deska s plastickým písmem, předepsanými hlavičkami a znaky zhotovená  
buď z tvrdého plastu s povrchovou úpravou a vnitřním hliníkovým rámem či odlitá z hliníku s 
povrchovou úpravou (např. bronz) nebo ze skutečného bronzu s cizelací a patinací.
se souhlasem investora KPL          1,000   32 575,00   32 575,00

7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS          3,000   52 120,00   156 360,00
8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL          1,000   664 530,00   664 530,00

9 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
vypracování DSPS - 4 paré pro potřeby objednatele KPL          1,000   195 450,00   195 450,00

10 02946

OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
dvoufázové zpracování pasportu objízdné trasy. Před zahájením stavby bude podrobně 
zmonitorován stav objízdné trasy, po dokončení stavby se provede kontrolní pasport objízdné 
trasy, oba pasportys se porovnají
se souhlasem investora KPL          1,000   13 030,00   13 030,00

11 02950.2

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
- pasportizace nejbližších objektů (budov, pozemků)
(před stavbou, v průběhu stavby 1x za měsíc a po stavbě)
- včetně pozemku od silnic k budovám
- pasportizace sousedních pozemků
(před stavbou a po stavbě)
- vše včetně vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu, s potvrzením vlastníka objektu
- pasportizace bude provedena odbornou firmou
se souhlasem investora KPL          1,000   19 545,00   19 545,00

12 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS          3,000   65 150,00   195 450,00

13 02991
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
se souhlasem investora KUS          1,000   39 090,00   39 090,00

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL          1,000   977 250,00   977 250,00
0 Všeobecné konstrukce a práce  2 853 570,00

C e l k e m  2 853 570,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 119 083 Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku
číslo a název SO SO 191 DIO
číslo a název rozpočtu: SO 191 DIO

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

9 Ostatní konstrukce a práce

1 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS          21,000    354,42   7 442,82

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS          21,000    207,18   4 350,78
3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN       2 646,000    9,12   24 131,52

21*18*7=2 646,000 [A]
4 914322 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS          16,000    354,42   5 670,72
5 914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS          16,000    207,18   3 314,88
6 914329 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN       2 016,000    6,52   13 144,32

16*18*7=2 016,000 [A]
7 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS          4,000    802,65   3 210,60
8 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS          4,000    411,75   1 647,00
9 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN        504,000    28,67   14 449,68

4*18*7=504,000 [A]
11 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS          34,000    289,27   9 835,18
12 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS          34,000    207,18   7 044,12
13 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN       4 284,000    5,21   22 319,64

34*18*7=4 284,000 [A]
14 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS          8,000    925,13   7 401,04
15 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS          8,000    427,38   3 419,04
16 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN       1 008,000    106,85   107 704,80

8*18*7=1 008,000 [A]
17 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS          8,000    281,45   2 251,60
18 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS          8,000    147,24   1 177,92
19 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN       1 008,000    16,94   17 075,52

8*18*7=1 008,000 [A]
20 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS          34,000    147,24   5 006,16
21 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS          34,000    74,27   2 525,18
22 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN       4 284,000    5,21   22 319,64

34*18*7=4 284,000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce   285 442,16

C e l k e m   285 442,16

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 119 083 Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku
číslo a název SO SO 201 Lávka ev. č. PI-010 přes městský ostrov v Písku
číslo a název rozpočtu: SO 201 Lávka ev. č. PI-010 přes městský ostrov v Písku

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 009919R OPRAVA KORYTA M2           384,000    550,00   211 200,00

64*6,0=384,000 [A]

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T            26,410    109,45   2 890,57
13,9*1,9=26,410 [A]

3 015170
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO 
STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC T            8,474    596,77   5 057,03
z pol.č. 966178: 16,948*0,55t/m3=8,474 [A]

4 03740
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ PROVIZORNÍ MOSTY
pontony KPL          1,000   364 840,00   364 840,00

0 Všeobecné konstrukce a práce   583 987,60

1 Zemní práce
5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3           13,900    601,99   8 367,66
6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           13,900    20,85    289,82
7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           13,900    704,92   9 798,39

1 Zemní práce   18 455,87

2 Základy
8 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2           100,000    716,65   71 665,00
9 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2           100,000    325,75   32 575,00

10 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS          12,000   1 973,39   23 680,68
2 Základy   127 920,68

3 Svislé konstrukce
11 333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T            0,673   32 835,60   22 098,36

opěra: 6,6*6,5+3,4*6,6=65,340 [A]
pilíř: 10,3*6,2+10,3=74,160 [B]
nábřežní zeď: 10,5*5,5=57,750 [C]
Celkem: A+B+C=197,250 [D]
D*3,1kg/m2*1,1/1000=0,673 [E]

3 Svislé konstrukce   22 098,36

4 Vodorovné konstrukce
12 421951 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ M3           16,948   3 518,10   59 624,76

2*60,9*2,53*0,055=16,948 [A]

13 42419R

MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI
-lokální oprava určených prvků
-lokální výměna určených prvků
vč. výměny šroubů a opravy zatmelením otvorů T            12,800   149 845,00  1 918 016,00
odhad: 12,8=12,800 [A]

34 425111 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M KUS          2,000   121 179,00   242 358,00

14 42899
MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ
ocelová ložiska budou vyjmuta, repasována a navrácena zpět KUS          6,000   35 181,00   211 086,00

15 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3           0,320   3 961,12   1 267,56
kaverna v nábřežní zdi: 2*4,0*0,2*0,2=0,320 [A]

4 Vodorovné konstrukce  2 432 352,32

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

16 626122
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 
50MM M2           197,250   4 857,58   958 157,66
opěra: 6,6*6,5+3,4*6,6=65,340 [A]
pilíř: 10,3*6,2+10,3=74,160 [B]
nábřežní zeď: 10,5*5,5=57,750 [C]
Celkem: A+B+C=197,250 [D]

17 62631
SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
Adhezní můstek M2           197,250    37,95   7 485,64
opěra: 6,6*6,5+3,4*6,6=65,340 [A]
pilíř: 10,3*6,2+10,3=74,160 [B]
nábřežní zeď: 10,5*5,5=57,750 [C]
Celkem: A+B+C=197,250 [D]

18 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2           197,250    546,48   107 793,18
opěra: 6,6*6,5+3,4*6,6=65,340 [A]
pilíř: 10,3*6,2+10,3=74,160 [B]
nábřežní zeď: 10,5*5,5=57,750 [C]
Celkem: A+B+C=197,250 [D]

19 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2           197,250    106,26   20 959,79
opěra: 6,6*6,5+3,4*6,6=65,340 [A]
pilíř: 10,3*6,2+10,3=74,160 [B]
nábřežní zeď: 10,5*5,5=57,750 [C]
Celkem: A+B+C=197,250 [D]

20 62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M            200,000   1 973,39   394 678,00
odhad: 200=200,000 [A]

21 62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2           81,360   1 821,59   148 204,56
pilíř: 11,3*7,2=81,360 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  1 637 278,83

7 Přidružená stavební výroba
22 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2           964,800    985,07   950 395,54

2*(8*25,2+2*3*18*2,6)=964,800 [A]
7 Přidružená stavební výroba   950 395,54

9 Ostatní konstrukce a práce
23 911299R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M            1,600   15 277,68   24 444,29

zábradlí na křídle O3: 1,6=1,600 [A]
24 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M            1,600   1 303,00   2 084,80

zábradlí na křídle O3: 1,6=1,600 [A]
25 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2           81,360    318,78   25 935,94

pilíř: 11,3*7,2=81,360 [A]
26 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2           197,250    318,78   62 879,36

opěra: 6,6*6,5+3,4*6,6=65,340 [A]
pilíř: 10,3*6,2+10,3=74,160 [B]
nábřežní zeď: 10,5*5,5=57,750 [C]
Celkem: A+B+C=197,250 [D]

27 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2           964,800    969,43   935 306,06
2*(8*25,2+2*3*18*2,6)=964,800 [A]

28 94499R OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2           472,000   1 726,48   814 898,56
2*59*4,0=472,000 [A]

29 94899 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ T            20,000   8 795,25   175 905,00
odhad: 20=20,000 [A]

30 966178 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM M3           16,948   1 563,60   26 499,89
podlaha: 2*60,9*2,53*0,055=16,948 [A]

31 R9001 Demontáž kabelového žlabu z lávky KUS          1,000   45 000,00   45 000,00
32 R9002 Renovace kabelového žlabu KUS          1,000   72 000,00   72 000,00
33 R9003 Montáž žlabu na lávku KUS          1,000   62 000,00   62 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce  2 246 953,90

C e l k e m  8 019 443,10

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 119 083 Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku
číslo a název SO SO 202 Lávka ev. č. PI-011 (a rampa) přes městský ostrov v Písku
číslo a název rozpočtu: SO 202 Lávka ev. č. PI-011 (a rampa) přes městský ostrov v Písku

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 009929R ŮPRAVA OSTROVA M2          1 000,000    500,00   500 000,00

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T            114,000    109,45   12 477,30
60*1,9=114,000 [A]

3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T            10,000    130,30   1 303,00
patky: 4*1,0*1,0*1,0*2,5=10,000 [A]

4 015170
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO 
STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC T            11,238    596,77   6 706,50
z pol.č. 966178: 2*11,238*0,55t/m3=11,238 [A]

5 03740
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ PROVIZORNÍ MOSTY
pontony KPL          1,000   364 840,00   364 840,00

0 Všeobecné konstrukce a práce   885 326,80

1 Zemní práce
6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3           60,000    601,99   36 119,40
7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           60,000    20,85   1 251,00
8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           60,000    704,92   42 295,20

1 Zemní práce   79 665,60

2 Základy
9 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2           100,000    716,65   71 665,00

10 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2           100,000    325,75   32 575,00
11 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS          15,000   1 973,39   29 600,85

2 Základy   133 840,85

3 Svislé konstrukce
12 333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T            0,719   32 835,60   23 608,80

opěra 01: 6,6*6,5+3,4*6,6=65,340 [A]
pilíř P2: 10,3*6,2+10,3=74,160 [B]
opěra O2: 2*11,0+2*12,2+5,0*5,0=71,400 [C]
Celkem: A+B+C=210,900 [D]
D*3,1kg/m2*1,1/1000=0,719 [E]

3 Svislé konstrukce   23 608,80

4 Vodorovné konstrukce
13 421951 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ M3           22,476   3 518,10   79 072,82

2*(60,8*2,53*0,055+20,2*2,5*0,055)=22,476 [A]

14 42419R

MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI
-lokální oprava určených prvků
-lokální výměna určených prvků
vč. výměny šroubů a opravy zatmelením otvorů T            18,400   149 845,00  2 757 148,00
odhad: 5,6+12,8=18,400 [A]

38 425111 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M KUS          2,000   121 179,00   242 358,00

15 42899.1
MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ
ocelová ložiska budou vyjmuta, repasována a navrácena zpět KUS          9,000   35 181,00   316 629,00
9=9,000 [A]

16 42899.2
MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ
repae uložení rampy KUS          12,000   35 181,00   422 172,00
3+2*3+3=12,000 [A]

17 461385 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3           4,000   7 466,19   29 864,76
patky: 4*1,0*1,0*1,0=4,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce  3 847 244,58

5 Komunikace
18 567409R VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF CEM BETONU M2           15,000   3 257,50   48 862,50

6,0*2,5=15,000 [A]
5 Komunikace   48 862,50

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

19 626113
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
30MM M2           51,200   3 643,19   186 531,33
pilíř P3-P5: 6*1,0*1,0+6*3,8*1,2=33,360 [A]
opěra O5: 2*1,9+1,8*3,9+3,9*1,8=17,840 [B]
Celkem: A+B=51,200 [C]

20 626122
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 
50MM M2           210,900   4 857,58  1 024 463,62
opěra 01: 6,6*6,5+3,4*6,6=65,340 [A]
pilíř P2: 10,3*6,2+10,3=74,160 [B]
opěra O2: 2*11,0+2*12,2+5,0*5,0=71,400 [C]
Celkem: A+B+C=210,900 [D]

21 62631
SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
Adhezní můstek M2           262,100    37,95   9 946,70
opěra 01: 6,6*6,5+3,4*6,6=65,340 [A]
pilíř P2: 10,3*6,2+10,3=74,160 [B]
opěra O2: 2*11,0+2*12,2+5,0*5,0=71,400 [C]
pilíř P3-P5: 6*1,0*1,0+6*3,8*1,2=33,360 [D]
opěra O5: 2*1,9+1,8*3,9+3,9*1,8=17,840 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=262,100 [F]

22 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2           262,100    546,48   143 232,41
opěra 01: 6,6*6,5+3,4*6,6=65,340 [A]
pilíř P2: 10,3*6,2+10,3=74,160 [B]
opěra O2: 2*11,0+2*12,2+5,0*5,0=71,400 [C]
pilíř P3-P5: 6*1,0*1,0+6*3,8*1,2=33,360 [D]
opěra O5: 2*1,9+1,8*3,9+3,9*1,8=17,840 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=262,100 [F]

23 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2           262,100    106,26   27 850,75
opěra 01: 6,6*6,5+3,4*6,6=65,340 [A]
pilíř P2: 10,3*6,2+10,3=74,160 [B]
opěra O2: 2*11,0+2*12,2+5,0*5,0=71,400 [C]
pilíř P3-P5: 6*1,0*1,0+6*3,8*1,2=33,360 [D]
opěra O5: 2*1,9+1,8*3,9+3,9*1,8=17,840 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=262,100 [F]

24 62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M            400,000   1 973,39   789 356,00
odhad: 400=400,000 [A]

25 62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2           81,360   1 821,59   148 204,56
pilíř: 11,3*7,2=81,360 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  2 329 585,37

7 Přidružená stavební výroba
26 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2          1 429,500    985,07  1 408 157,57

NK: 5*(4*25,2+2*18*2,2+2*25,0+4*5,8+2*17*0,9)=1 419,000 [A]
spodní stavba rampy: 3*3,5m2=10,500 [B]
Celkem: A+B=1 429,500 [C]

7 Přidružená stavební výroba  1 408 157,57

9 Ostatní konstrukce a práce
27 911299R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M            52,200   9 548,38   498 425,44

2*23,8+2,6+2,0=52,200 [A]
28 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M            50,200   1 172,70   58 869,54

2*23,8+2,6=50,200 [A]

29 93659R
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
nová bránaa na rampě KG          1 000,000    143,33   143 330,00

30 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2           81,360    318,78   25 935,94
pilíř: 11,3*7,2=81,360 [A]

31 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2           262,100    318,78   83 552,24
opěra 01: 6,6*6,5+3,4*6,6=65,340 [A]
pilíř P2: 10,3*6,2+10,3=74,160 [B]
opěra O2: 2*11,0+2*12,2+5,0*5,0=71,400 [C]
pilíř P3-P5: 6*1,0*1,0+6*3,8*1,2=33,360 [D]
opěra O5: 2*1,9+1,8*3,9+3,9*1,8=17,840 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=262,100 [F]

32 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2          1 429,500    985,07  1 408 157,57
NK: 5*(4*25,2+2*18*2,2+2*25,0+4*5,8+2*17*0,9)=1 419,000 [A]
spodní stavba rampy: 3*3,5m2=10,500 [B]
Celkem: A+B=1 429,500 [C]

33 94499R OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2           472,000   1 726,48   814 898,56
2*59*4,0=472,000 [A]

34 94899 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ T            30,000   3 635,37   109 061,10
odhad: 30=30,000 [A]

35 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3           4,000   7 700,73   30 802,92
patky: 4*1,0*1,0*1,0=4,000 [A]

36 966178 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM M3           22,476   1 563,60   35 143,47
podlaha: 2*(60,8*2,53*0,055+20,2*2,5*0,055)=22,476 [A]

37 966188
DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM
odstranění ocelových konstrukcí pro rostliny T            4,000   11 727,00   46 908,00
odhad: 4=4,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce  3 255 084,78

C e l k e m  12 011 376,85

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.
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položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 119 083 Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku
číslo a název SO SO 203 Most ev. č. PI-013 v ulici Ostrovní v Písku
číslo a název rozpočtu: SO 203 Most ev. č. PI-013 v ulici Ostrovní v Písku

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T            104,880    109,45   11 479,12
55,2*1,9=104,880 [A]

2 015120
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A 
DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) T            78,750    161,57   12 723,64
37,5*2,1=78,750 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   24 202,76

1 Zemní práce
3 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3           20,296    681,47   13 831,12

8,6*5,9*0,4=20,296 [A]
4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3           55,200    601,99   33 229,85
5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           55,200    20,85   1 150,92
6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           55,200    704,92   38 911,58

1 Zemní práce   87 123,47

2 Základy
7 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2           135,000    92,51   12 488,85
8 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2           70,000   1 303,00   91 210,00
9 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2           70,000    651,50   45 605,00

10 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS          20,000   1 973,39   39 467,80
2 Základy   188 771,65

4 Vodorovné konstrukce
11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3           27,000   6 228,34   168 165,18

4 Vodorovné konstrukce   168 165,18

5 Komunikace
12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2           50,740    139,42   7 074,17

8,6*5,9=50,740 [A]
13 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2           50,740    544,65   27 635,54

8,6*5,9=50,740 [A]
5 Komunikace   34 709,71

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

14 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM M2           302,644   2 732,39   826 941,44
opěra 75% : (2*4,1*7,8+12,8+12,6)*0,75=67,020 [A]
zábradlí: 4*12,0+4*1,6+2*34*0,5+2*0,8*8,54=102,064 [B]
NK 50%: 4,9*6,8*0,5=16,660 [C]
zdi: (11,0+22,4)*3,5=116,900 [E]
Celkem: A+B+C+E=302,644 [F]

15 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2           11,662   4 857,58   56 649,10
NK 35%: 4,9*6,8*0,35=11,662 [A]

16 626132 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 80MM M2           18,402   5 768,38   106 149,73
opěra 15% : (2*4,1*7,8+12,8+12,6)*0,15=13,404 [A]
NK 15%: 4,9*6,8*0,15=4,998 [B]
Celkem: A+B=18,402 [C]

17 62631
SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
Adhezní můstek M2           224,744    37,95   8 529,03
opěra : 2*4,1*7,8+12,8+12,6=89,360 [A]
zábradlí: 4*12,0+4*1,6+2*34*0,5+2*0,8*8,54=102,064 [B]
NK: 4,9*6,8=33,320 [C]
Celkem: A+B+C=224,744 [D]

18 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2           224,744    546,48   122 818,10
opěra : 2*4,1*7,8+12,8+12,6=89,360 [A]
zábradlí: 4*12,0+4*1,6+2*34*0,5+2*0,8*8,54=102,064 [B]
NK: 4,9*6,8=33,320 [C]
Celkem: A+B+C=224,744 [D]

19 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2           224,744    106,26   23 881,30
opěra : 2*4,1*7,8+12,8+12,6=89,360 [A]
zábradlí: 4*12,0+4*1,6+2*34*0,5+2*0,8*8,54=102,064 [B]
NK: 4,9*6,8=33,320 [C]
Celkem: A+B+C=224,744 [D]

20 62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M            400,000   1 973,39   789 356,00
odhad: 400=400,000 [A]

21 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M            100,000   1 973,39   197 339,00
odhad: 100=100,000 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  2 131 663,70

7 Přidružená stavební výroba
22 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2           135,000    680,17   91 822,95

7 Přidružená stavební výroba   91 822,95

9 Ostatní konstrukce a práce
23 911299R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M            88,900   9 548,38   848 850,98
24 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M            88,900   1 172,70   104 253,03
25 93162 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,020M2 M            11,900   7 023,17   83 575,72
26 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2           224,744    318,78   71 643,89

opěra : 2*4,1*7,8+12,8+12,6=89,360 [A]
zábradlí: 4*12,0+4*1,6+2*34*0,5+2*0,8*8,54=102,064 [B]
NK: 4,9*6,8=33,320 [C]
Celkem: A+B+C=224,744 [D]

27 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3           37,500   3 765,67   141 212,63
28 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M            11,900   3 804,76   45 276,64
29 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2           135,000    216,30   29 200,50

9 Ostatní konstrukce a práce  1 324 013,39

C e l k e m  4 050 472,81

Počet
jednotek
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položky Název položky jednotka



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 119 083 Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku
číslo a název SO SO 301 Přeložka kanalizace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Přeložka kanalizace

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce
1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3           12,138    615,02   7 465,11

1,7*0,6*11,9=12,138 [A]
2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           10,710    142,03   1 521,14

(1,7-0,2)*0,6*11,9=10,710 [A]

3 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
lože M3           1,428    814,38   1 162,93
0,2*0,6*11,9=1,428 [A]

1 Zemní práce   10 149,18

8 Potrubí

4 871299R
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM
Potrubí  DN 90, vč. PE koleno 45° DN 90 - 4 ks M            11,900   1 124,49   13 381,43

5 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M            11,900    31,27    372,11
6 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M            11,900    366,14   4 357,07

7 899901
PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK
Flexibilní spojka "SYNOFLEX" KUS          2,000   6 177,52   12 355,04

8 Potrubí   30 465,65

9 Ostatní konstrukce a práce
8 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M            11,900    708,83   8 435,08

9 Ostatní konstrukce a práce   8 435,08

C e l k e m   49 049,91

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 119 083 Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku
číslo a název SO SO 401 VO
číslo a název rozpočtu: SO 401 VO

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Demontáž:
1 R001 Demontáž stávající stožáru, včetně výložníku, svítidla a základu KS           9,000   1 000,00   9 000,00
2 R002 Demontáž stávající nápájecího kabelu VO M            330,000    100,00   33 000,00
3 R003 Demontáž provizorního nadzemního kabelu VO M            40,000    50,00   2 000,00
4 R004 Demontáž radiostanice pro kontrolu hladiny řeky Otavy KS           1,000   1 500,00   1 500,00

1 Demontáž:   45 500,00

2 Zemní práce:
5 R005 Výkop kabelové trasy, šíře 35 cm, hloubka 70 cm M            90,000    216,00   19 440,00
6 R006 Zához kabelové rýhy, vč. uložení výstražné fólie M            90,000    65,00   5 850,00

2 Zemní práce:   25 290,00

3 Montáž:
7 R007 Montáž demontovaného (příp. nového) stožáru, včetně výložníku a svítidla KS           9,000   1 900,00   17 100,00
8 R008 Montáž napájecího kabelu VO CYKY-J 4x16 mm2 M            180,000    10,00   1 800,00
9 R009 Montáž napájecího kabelu VO CYKY-O 2x6 mm2 M            220,000    10,00   2 200,00

10 R010 Montáž napájecího nadzemního kabelu VO CYKYz 4x16 mm2 M            40,000    150,00   6 000,00
11 R011 Montáž radiostanice pro kontrolu hladiny řeky Otavy KS           1,000   1 500,00   1 500,00
12 R012 Pokládka chráničky HDPE o110mm M            13,000    20,00    260,00
13 R013 Pokládka chráničky (ocelová trubka) o40mm M            140,000    50,00   7 000,00

3 Montáž:   35 860,00

4 Materiál:
14 R014 Stožár VO, včetně výložníku KS           9,000   4 200,00   37 800,00
15 R015 Svítidlo KS           9,000   12 900,00   116 100,00
16 R016 Výstražná fólie M            90,000    3,00    270,00
17 R017 Krycí deska 500mm KS           90,000    28,00   2 520,00
18 R018 Kabel CYKY-J 4x16 mm2 M            140,000    150,00   21 000,00
19 R019 Kabel CYKY-O 2x6 mm2 M            220,000    33,00   7 260,00
20 R020 Kabel CYKYz 4x16 mm2 M            40,000    180,00   7 200,00
21 R021 Chránička HDPE o110mm M            13,000    49,00    637,00
22 R022 Chránička (ocelová trubka) o40mm M            140,000    360,00   50 400,00
23 R023 Uchycení vedení KS           1,000   6 000,00   6 000,00

4 Materiál:   249 187,00

C e l k e m   355 837,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
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Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 119 083 Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku
číslo a název SO SO 402 Přeložka Cetin
číslo a název rozpočtu: SO 402 Přeložka Cetin

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Demontáž:
1 R001 Vyhledání stávajícího průběhu kabelu KS           2,000    0,00
2 R002 Přerušení kabelu KS           2,000    0,00
3 R003 Opatření kabelu koncovkou KS           2,000    0,00
4 R004 Demontáž kabelu z lávky M            56,000    0,00

1 Demontáž:    0,00

2 Zemní práce:
5 R005 Výkop kabelové trasy, šíře 35 cm, hloubka 50 cm, vč. kabelového lože M            50,000    0,00
6 R006 Zához kabelové rýhy, vč. uložení výstražné fólie M            50,000    0,00
7 R007 Demontáž kabelu z výkopu M            50,000    0,00
8 R008 Uložení kabelu do nového do výkopu M            50,000    0,00

2 Zemní práce:    0,00

3 Montáž:
9 R009 Montáž koncovky KS           3,000    0,00

10 R010 Montáž markeru KS           5,000    0,00
11 R011 Montáž spojky do 20 čtyřek KS           3,000    0,00
12 R012 Montáž kabelu na lávku M            56,000    0,00
13 R013 Kompletní ss i st měření do 20 čtyřek před přeložkou KS           1,000    0,00
14 R014 Kompletní ss i st měření do 20 čtyřek po přeložce KS           1,000    0,00
15 R015 Geodetické zaměření KS           1,000    0,00

3 Montáž:    0,00

4 Materiál:
16 R016 Výstražná fólie M            50,000    0,00
17 R017 Krycí deska 500mm KS           100,000    0,00
18 R018 Kabel TCEPKPFLE do 20XN0,6 M            150,000    0,00
19 R019 Kabelová spojka KS           3,000    0,00
20 R020 Kabelová koncovka KS           2,000    0,00
21 R021 Ocelová rubka PE o40mm M            56,000    0,00
22 R022 Chránička PE o40mm UV stabilní M            10,000    0,00
23 R023 Chránička PE o110mm M            10,000    0,00
24 R024 Ball marker KS           5,000    0,00
25 R025 Uchycení vedení KS           1,000    0,00

4 Materiál:    0,00

C e l k e m    0,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 119 083 Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku
číslo a název SO SO 403 Přeložka E.On
číslo a název rozpočtu: SO 403 Přeložka E.On

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Demontáž:
1 R001 Vyhledání stávajícího průběhu kabelu KS           4,000    0,00
2 R002 Přerušení kabelu KS           2,000    0,00
3 R003 Přerušení optotrubky KS           2,000    0,00
4 R004 Opatření kabelu koncovkou KS           2,000    0,00
5 R005 Opatření optotrubky koncovkou KS           2,000    0,00
6 R006 Demontáž VN kabelu z lávky M            130,000    0,00
7 R007 Demontáž optotrubkyz lávky M            130,000    0,00
8 R008 Demontáž kabelového žlabu z lávky KS           1,000    0,00

1 Demontáž:    0,00

2 Zemní práce:
9 R009 Výkop kabelové trasy, šíře 50 cm, hloubka 120 cm, vč. kabelového lože M            35,000    0,00

10 R010 Výkop kabelové trasy, šíře 35 cm, hloubka 50 cm, vč. kabelového lože M            60,000    0,00
11 R011 Zához kabelové rýhy hl. 120, vč. uložení krycích desek a výstražné fólie M            35,000    0,00
12 R012 Zához kabelové rýhy hl. 50, vč. výstražné fólie M            60,000    0,00
13 R013 Demontáž kabelu a optotrubky z výkopu M            35,000    0,00
14 R014 Zatažení VN kabelu a optotrubky do chráničky o200mm M            35,000    0,00
15 R015 Zatažení VN kabelu do chráničky M            130,000    0,00
16 R016 Uložení kabelu a optotrubky do nového do výkopu M            35,000    0,00
17 R017 Odhalení NN kabelu a sdělovacího kabelu M            30,000    0,00
18 R018 Provizorní vyvěšení NN kabelu a sdělovacího kabelu M            30,000    0,00
19 R019 Uložení NN kabelu a sdělovacího kabelu do výkopu M            30,000    0,00

2 Zemní práce:    0,00

3 Montáž:
20 R020 Renovace kabelového žlabu KS           1,000    0,00
21 R021 Montáž žlabu na lávku KS           1,000    0,00
22 R022 Montáž koncovky HDPE KS           2,000    0,00
23 R023 Montáž spojky VN kabelu KS           2,000    0,00
24 R024 Montáž VN kabelu a optotrubky na lávku M            130,000    0,00
25 R025 Geodetické zaměření KS           1,000    0,00

3 Montáž:    0,00

4 Materiál:
26 R026 Výstražná fólie M            95,000    0,00
27 R027 Krycí deska 500mm KS           190,000    0,00
28 R028 Kabel 3x240 M            180,000    0,00
29 R029 Optotrubka HDPE M            180,000    0,00
30 R030 Kabelová spojka KS           2,000    0,00
31 R031 Koncovka HDPE KS           2,000    0,00
32 R032 Chránička o200mm M            170,000    0,00
33 R033 Chránička o200mm tuhá M            10,000    0,00
34 R034 Ball marker KS           6,000    0,00
35 R035 Uchycení vedení KS           1,000    0,00

4 Materiál:    0,00

C e l k e m    0,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 119 083 Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku
číslo a název SO SO 404 Přeložka Elsat
číslo a název rozpočtu: SO 404 Přeložka Elsat

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Demontáž:
1 R001 Vyhledání stávajícího průběhu kabelu KS           4,000    0,00
2 R002 Přerušení koaxiálního kabelu KS           4,000    0,00
3 R003 Přerušení optotrubky KS           4,000    0,00
4 R004 Vyfouknutí optického kabelu M           1 250,000    0,00
5 R005 Smyčkování OK M           1 250,000    0,00
6 R006 Přerušení OK ve stávající spojce KS           3,000    0,00
7 R007 Demontáž koax kabelu z lávky M            130,000    0,00
8 R008 Demontáž optotrubky z lávky M            130,000    0,00
9 R009 Demontáž koax kabelu z provizorní konstrukce M            130,000    0,00

10 R010 Demontáž optotrubky z provizorní konstrukce M            130,000    0,00
1 Demontáž:    0,00

2 Zemní práce:
11 R011 Kopaná zemní sonda KS           2,000    0,00
12 R012 Výkop kabelové trasy, šíře 30 cm, hloubka 70 cm, vč. kabelového lože M            30,000    0,00
13 R013 Zához kabelové rýhy vč. uložení krycích desek a výstražné fólie M            30,000    0,00
14 R014 Demontáž kabelu a optotrubky z výkopu M            30,000    0,00
15 R015 Uložení kabelu a optotrubky do nového do výkopu M            30,000    0,00
16 R016 Provizorní uložení koax. kabelu a optotrubky na dočasnou konstrukci M            130,000    0,00

2 Zemní práce:    0,00

3 Montáž:
17 R017 Kalibrace optotrubky M            800,000    0,00
18 R018 Zafouknutí optického kabelu provizorní M            450,000    0,00
19 R019 Zafouknutí optického kabelu definitivní M            800,000    0,00
20 R020 Montáž opt. spojky vč. svárů opt. vláken KS           3,000    0,00
21 R021 Měření opt. vláken kabelu 48vl. KS           3,000    0,00
22 R022 Montáž HDPE na lávku KS           130,000    0,00
23 R023 Montáž ocelové chráničky na lávku M            130,000    0,00
24 R024 Protažení koax. kabelu chráničkou M            280,000    0,00

3 Montáž:    0,00

4 Materiál:
25 R025 Optický kabel OFS Midia AWFlex 48 vl. M            850,000    0,00
26 R026 Výstražná fólie M            30,000    0,00
27 R027 Krycí deska 500mm KS           60,000    0,00
28 R028 Optotrubka HDPE M            300,000    0,00
29 R029 Kabelová spojka koax. KS           4,000    0,00
30 R030 Spojka OK KS           3,000    0,00
31 R031 spojka HDPE KS           4,000    0,00
32 R032 Ocelová trubka o50mm M            130,000    0,00
33 R033 Chránička o50mm M            150,000    0,00
34 R034 Chránička o110mm tuhá M            10,000    0,00
35 R035 Ball marker KS           4,000    0,00

4 Materiál:    0,00

C e l k e m    0,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 119 083 Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku
číslo a název SO SO 405 Přeložka ČD Telematika
číslo a název rozpočtu: SO 405 Přeložka ČD Telematika

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Demontáž:
1 R001 Vyhledání stávajícího průběhu kabelu KS           2,000    0,00
2 R002 Přerušení optotrubky KS           4,000    0,00
3 R003 Vyfouknutí OK M           3 000,000    0,00
4 R004 Smyčkování OK M           3 000,000    0,00
5 R005 Přerušení OK ve stávající spojce KS           3,000    0,00
6 R006 Demontáž optotrubky z lávky M            130,000    0,00
7 R007 Demontáž optotrubky z provizorní konstrukce M            130,000    0,00

1 Demontáž:    0,00

2 Zemní práce:
8 R008 Kopaná zemní sonda KS           4,000    0,00
9 R009 Výkop kabelové trasy, šíře 30 cm, hloubka 70 cm, vč. kabelového lože M            30,000    0,00

10 R010 Zához kabelové rýhy vč. uložení krycích desek a výstražné fólie M            30,000    0,00
11 R011 Demontáž kabelu a optotrubky z výkopu M            30,000    0,00
12 R012 Uložení kabelu a optotrubky do nového do výkopu M            30,000    0,00
13 R013 Provizorní uložení optotrubky na dočasnou konstrukci M            130,000    0,00

2 Zemní práce:    0,00

3 Montáž:
14 R014 Kalibrace optotrubky M           2 000,000    0,00
15 R015 Zafouknutí OK provizorní M           1 050,000    0,00
16 R016 Zafouknutí OK definitivní M           1 950,000    0,00
17 R017 Montáž opt. spojky vč. svárů opt. vláken KS           3,000    0,00
18 R018 Měření opt. vláken kabelu 48 vl. KS           3,000    0,00
19 R019 Montáž HDPE na lávku KS           130,000    0,00

3 Montáž:    0,00

4 Materiál:
20 R020 Optický kabel OFS MiDia 48vl. SM M           1 950,000    0,00
21 R021 Výstražná fólie M            30,000    0,00
22 R022 Krycí deska 500mm KS           60,000    0,00
23 R023 Optotrubka HDPE M            300,000    0,00
24 R024 Spojka OK KS           2,000    0,00
25 R025 spojka HDPE KS           4,000    0,00
26 R026 Chránička o110mm tuhá M            10,000    0,00
27 R027 Ball marker KS           4,000    0,00

4 Materiál:    0,00

C e l k e m    0,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 119 083 Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku
číslo a název SO SO 901 Řešení připojení a provozu restaurace Ostrov
číslo a název rozpočtu: SO 901 Řešení připojení a provozu restaurace Ostrov

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

7 Přidružená stavební výroba
1 75I901R Řešení připojení a provozu restaurace Ostrov KPL          1,000   250 000,00   250 000,00

7 Přidružená stavební výroba   250 000,00

C e l k e m   250 000,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka


