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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Pobočka Děčín 

Adresa: 28. října 979/19, 405 01 Děčín 

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer 
 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín 
    
      Tel.: +420 725 901 576   
      E-mail: a.beranova1@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitel:    

     TIRAST s.r.o.  

    Zastoupený: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti 
    Sídlo: náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00     

Praha 3 - Vinohrady 
    tel./fax: 
    e-mail:  
    ID DS: 5s8wjh 
    v technických zál. oprávněn jednat:    
    tel./fax  
    e-mail: 
    bankovní spojení: CS  
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    číslo účtu: 5663215339/0800 
    IČO: 02072530  
    DIČ: CZ 02072530 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová 
značka C 215229.  

 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Rekonstrukce protierozní cesty HPC3 
a novostavba drenážní cesty C1 s výsadbou v k.ú. Arnoltice, Růžová(dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 26. 11. 2020 

Zadávací dokumentace ze dne: 30. 10. 2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 14. 1. 2021 

Stavební povolení ze dne: 5. 9. 2017 a 16. 3. 2018 s prodloužením ze dne 12. 9. 2019 a 7. 

2. 2020 

 

Čl. I Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Arnoltice a k.ú. Růžová dle zákona č. 139/2002 
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Rekonstrukce polní cesty HPC3 (VPC3a) 
v k.ú. Arnoltice a Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová (část 1,35 km - KÚ), (dále jen „dílo“), 
zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, 
které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 
postupováno podle ZZVZ. 
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5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 
kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 
závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: Rekonstrukce polní cesty HPC3 (VPC3a) v k.ú. Arnoltice a Polní cesta HPC1 
v k.ú. Růžová (část 1,35km - KÚ) 

Místo stavby: okres Děčín 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 
bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 
projekční společností GEPARD, s.r.o., NDCon s.r.o., č. zakázky 17/2016, 478/16. 

Uvedené projektové dokumentace budou objednatelem protokolárně předána zhotoviteli 
nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.). 
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci). 
e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 
nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 
v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů. 

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst.1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“),je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 
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stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
prací (dle čl. II bod 2.i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 
nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 
stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 
ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 
a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla. 
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své 
náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500m délky u cest 
s povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem 
města Děčín dne 5.9.2017 a 16.3.2018 s prodloužením ze dne 12.9.2019 a 
7.2.2020č.s.p.8003 a 7015, které nabylo právní moci dne 19.4.2018 a 12.10.2017. 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 
vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 
26. 11. 2020 
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2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst.2 

této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 
4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                           13.921.000,00 Kč. 
DPH 21 % činí       2.923.410,00 Kč   

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   16.844.410,00 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 
kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 
Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 
pdf. 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 
vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 
dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 
dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 
prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.  

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 
před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 
soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 
převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 
oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 
prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 
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Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, 

28.října 979/19, Děčín I, PSČ 405 01 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 
musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 
z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  
a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 
zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 
písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 
faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 
této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 
termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.10.2021. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 
případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  
k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 
k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 
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vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 
přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 
splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 
přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 
měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 
nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel 
i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 
mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 
dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 4. 2. 2021   

b. Termín zahájení stavebních prací: 1. 3. 2021 

c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 8. 2021 

d. Termín předání a převzetí díla: 15. 10. 2021 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  
je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

6. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.  

Čl. VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 
stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 
důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   
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5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 
Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních 
pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na 
staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a 
nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je 
okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů 

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 
podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
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úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 
činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBPa zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 
ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 
vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 
499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 
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Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil. 

Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 
záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 

odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  
v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 
nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 
třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 
pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 
doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 
odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla 

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 
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podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 
odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 
energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 
vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 
úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 
staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 
podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 
předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

 

Zahájení prací 
 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 
staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby. 

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
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Kontrola prováděných prací 
 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 
investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 
s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 
přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 
jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 
účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
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Předání a převzetí díla 

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady 
nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 
je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 
č.62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 
geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 
a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf. a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 
členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  
a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 
z protokolu o předání a převzetí díla, 

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 
dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 
provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 
žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 
zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 
povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 
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27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. 
a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 
právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 
vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 
zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  
a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  
a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
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toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 
i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 
je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 
předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 
jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 
bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 
pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  
a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 
dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  
a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 
činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  
s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
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7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
 

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude 
způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  
a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 
odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 
jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 
nebo třetím osobám tímto vzniknou. 
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10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 
co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 
smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 
stavby dle této smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 
této smlouvy. 

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 
nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném 
termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 
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25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 10, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl. VIII, odst.4, čl. IX, odst.20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 
bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 
o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 
mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 
doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
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iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  
a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
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ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  
a odsouhlasena.  
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5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 
v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 
předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 
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smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  
(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 
smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 
dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.  
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 
objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č.2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 
následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 
nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 
kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 
soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 
cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 
cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

http://www.unixml.cz/


  Č.j. objednatele: 47-2021-508207 
  Č.j. zhotovitele: 
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– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatkem 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 
zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy. 

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
 

V Teplicích dne 1. 2. 2021 V Praze dne 1. 2. 2021 

Ing. Pavel Pojer 
Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj 

Ing, Jan Jakubův 

jednatel společnosti 

objednatel zhotovitel 

 



Podrobná specifikace předmětu díla 

Zakázka s názvem Rekonstrukce protierozní cesty HPC3 a novostavba drenážní cesty 
C1 s výsadbou v k.ú. Arnoltice, Růžová zahrnuje dva stavební objekty na polní cesty. Součástí 
zakázky je kácení a doprovodná výsadba. Zájmové území je součástí Chráněné krajinné 
oblasti Labské pískovce. Na realizaci bude objednatelem zajištěn technický dozor investora. 
Dílo je dokončeno po vydání kolaudačního souhlasu, veškeré doklady a nutná vyjádření pro 
kolaudaci zajišťuje zhotovitel stavby, o kolaudační souhlas žádá objednatel. Následná 3letá 
péče o výsadbu není součástí zadání a bude jej zajišťovat budoucí vlastník. 
 
SO1: Rekonstrukce polní cesty HPC3 (VPC3a) v k.ú. Arnoltice:  

Cesta je v úsecích v km 0,000 00 až km 0,063 80 a v km 1,420 64 až do konce úseku 
v km 2,323 51 navrhovaná jako zpevněná, jednopruhová obousměrně pojížděná hlavní cesta 
návrhové kategorie P 4,5/30 (HPC3). Prostor cesty je tvořen vozovkou šířky 3,5 m s krajnicemi 
šířky 0,5 m. V úseku v km 0,063 80 až km 1,420 64 pak jako jednopruhová obousměrně 
pojížděná vedlejší cesta návrhové kategorie P 3,5/30 (VPC3a). Prostor cesty je tvořen 
vozovkou šířky 3,0 m s krajnicemi šířky 0,25 m. Změna kategorie cesty v tomto úseku je 
zvolena s ohledem na minimalizaci nutného kácení vzrostlých stromů v bezprostřední blízkosti 
cesty. 

Na trase cesty jsou navrženy celkem 2 výhybny, celkem 10 sjezdů, 5 suchých brodů a 2 
trubní. Ze získaných podkladů od správců sítí se v trase cesty předpokládá z podzemních sítí 
pouze křižující vodovod DN 450 (ocel) v km 0,188 58 a DN 160 (PVC) na konci úseku v místě 
výstavby propustku. V případě, že by byl tento vodovod v průběhu provádění zemních prací 
na propustku zastižen, bude v celé délce souběhu se stavbou odhalen, vložen do půlené 
chráničky DN 250 a obetonován nekonstrukčním betonem. 

Po dokončení výstavby cesty a souvisejících terénních úprav dojde k rekultivaci ploch 
dotčených výstavbou. Rekultivace bude spočívat v rozprostření vegetační vrstvy zeminy 
v konfiguraci dle situace a řezů v tl. 0,1 m a zatravnění. Doprovodná výsadba je navržena 
v prvním úseku cesty  do cca km 0,500. K výsadbě budou použity vysokokmeny s obvodem 
kmínku 8 – 10 cm. Navrhované druhové složení je javor klen (horský), dub letní, jeřáb ptačí, 
lípa malolistá (srdčitá). 



SO2: Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová (část 1,35km - KÚ): 
Projektová dokumentace a stavební povolení byly na základě výsledků pozemkových 

úprav v k.ú. Růžová zpracovány na celou cestu HPC1 od 0km v připojení na komunikaci 
III/25858. První úsek cesty 0km – 1,35km zahrnoval rekonstrukci stávající cesty, financování 
a realizaci této části provedla v tomto roce obec Růžová za využití dotačního titulu. Z tohoto 
důvodu není tato část zahrnuta do požadovaných prací.  

Rozsah zadání pro tuto cestu je v rámci veřejné zakázky požadován od 1,35km do 
konečného úseku v 2,27187km. Ve staničení 1,40294 km – KÚ se jedná o novostavbu, šířka 
vozovky je 4,00 m bez krajnic. Vozovka je navržena s jednostranným příčným sklonem 3,0 %. 
Kryt je navržen z mechanicky zpevněného kameniva. Napojovaný úsek na již 
zrekonstruovanou část v 1,35 – 1,40294km je navržen v kategorii P 5/30 s asfaltovým 
povrchem. Posledních 20 m úseku je navrženo v bezprašné úpravě se stejnou konstrukcí jako 
první úsek. Odvodnění cesty je v celé délce navrženo příčným a podélným sklonem do 
okolního terénu. Na konci cesty je v místě připojení na silnici navržen pro převedení silničního 
příkopu štěrbinový žlab délky 8,0 m. 

Výsadba je navržena jako oboustranná v úseku staničení 1,6400 – 1,9200 km. Přehled 
navržených stromů je hrušeň, třešeň obecná, švestka domácí, jabloň. Sazenice budou s 
obvodem kmene 10-12 cm, výšky 2,5-3,0 m, se zapěstovanou korunkou.  

 

 
 

 



Rekonstrukce protierozní cesty HPC3 a novostavba drenážní cesty C1 s výsadbou v k.ú. Arnoltice, Růžová – HARMONOGRAM STAVBY

Číslo týdne 
týden od - do
Technologie

HPC1 + HPC3 - Převzetí staveniště - 4. 2. 2021 - uzlový bod
HPC3 - Kácení zeleně - Arnolitice SO 103
HPC1 - Kácení zeleně - Růžová, HSV
HPC1 + HPC3 - Zahájení výstavby - 1.3.2021 - uzlový bod
HPC3 - Zemní práce - Arnoltice, SO 103
HPC3 - Podkladní vrstvy - Arnoltice, SO 103
HPC3 - Komunikace - Arnoltice, SO 103 - 5.6.2021 - uzlový bod
HPC1 - Zemní práce - Růžová, HSV
HPC1 - Podkladní vrstvy - Růžová, HSV
HPC1 - Komunikace - Růžová
HPC3 - Doprovodná zelen, SO 803
HPC1 - Výsadba, HSV
HPC1 + HPC3 - dokončovací práce
Dokončení stavebních prací - 31.08.2021 - uzlový bod
Předání díla objednateli - 15.10.2021 - uzlový bod
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02072530
TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

202008

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 12 640 768,61

10 446 916,21

0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

10 446 916,21

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 193 852,4021,00%

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

202008

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: TIRAST s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14. 9. 2020

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

103 SO 103 HPC 3,SO 103 VPC 3a

803 SO 803 Doprovodná zeleň

10 446 916,21 12 640 768,61

10 280 959,20 12 439 960,63 STA

165 957,01 200 807,98 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02072530

TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ:

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice

103 - SO 103 HPC 3,SO 103 VPC 3a

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 280 959,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 10 280 959,20 21,00% 2 159 001,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 439 960,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 280 959,20

HSV - Práce a dodávky HSV 10 131 959,20

    1 - Zemní práce 4 409 872,55

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice

103 - SO 103 HPC 3,SO 103 VPC 3a

    1 - Zemní práce 4 409 872,55

    2 - Zakládání 218 756,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 156 147,00

    4 - Vodorovné konstrukce 489 324,00

    5 - Komunikace pozemní 4 650 365,35

    8 - Trubní vedení 57 767,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 715,70

    998 - Přesun hmot 41 011,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 149 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 99 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 39 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 10 280 959,20

D HSV Práce a dodávky HSV 10 131 959,20

D 1 Zemní práce 4 409 872,55

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice

103 - SO 103 HPC 3,SO 103 VPC 3a

D 1 Zemní práce 4 409 872,55
1 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 45,00 22,40 1 008,00 CS ÚRS 2020 

02
VV 45,00 45,00

2 K 111251101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 m2 45,00 49,60 2 232,00 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo 
naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených 
obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. 
Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

VV 45,00 45,00

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 59,00 165,00 9 735,00 CS ÚRS 2020 
02
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost
 do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
3. Průměr kmene se měří v místě řezu.
4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat
 příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.
5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č.
 2.
6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí
 strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech
 směrech.

VV 59 59,00

4 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 15,00 296,00 4 440,00 CS ÚRS 2020 
02

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost
 do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
3. Průměr kmene se měří v místě řezu.

PSC

3. Průměr kmene se měří v místě řezu.
4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat
 příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.
5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č.
 2.
6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí
 strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech
 směrech.

VV 15 15,00

5 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 59,00 329,00 19 411,00 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení 
na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce 
v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 
naměřených hodnot.

VV 59 59,00

6 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 15,00 623,00 9 345,00 CS ÚRS 2020 
02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení 
na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce 
v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 
naměřených hodnot.

VV 15,00 15,00

7 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 2 376,00 34,90 82 922,40 CS ÚRS 2020 
02

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
 podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
 vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch
 větších než 50 m2 pro odstranění strojní.
3. Ceny
 a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo
 krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

PSC

 krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
 b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo
 krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
 c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených
 do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin
 stabilizovaných cementem.
4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku
 jednotlivých konstrukcí.
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů
 nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto
 ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen
 -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "nezpevněné konstrukční vrstvy stávající cesty" 475,20/0,20 2 376,00

8 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 664,50 77,90 51 764,55 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do
 3,0 m.
2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopišti, zemníku, i ulehlých
 z deponie.

VV 6645*0,10 664,50

9 K 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2 m3 221,50 83,20 18 428,80 CS ÚRS 2020 
02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do
 3,0 m.
2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopišti, zemníku, i ulehlých
 z deponie.

VV 2215*0,10 221,50

10 K 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 
do 5 000 m3 m3 3 882,60 65,00 252 369,00 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a 
dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na 
dopravní prostředek.

VV "výkop pro komunikaci "                                 2269,60 2 269,60
VV "výkop pro výměnu zeminy v aktivní zóně"  1613 1 613,00
VV Součet 3 882,60

11 K 132212111 Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 5,75 1 270,00 7 302,50 CS ÚRS 2020 

02profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy 
nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.

VV "rýha pro chráničky" 0,50*0,50*23 5,75

12 K 132251253 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 93,83 402,00 37 719,66 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "pro propustek" 0,86*26,29*0,70 15,83
VV "pro zasakovací pásy podél cesty" 1,50*0,80*65 78,00
VV Součet 93,83

13 K 132254101 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 12,12 1 150,00 13 938,00 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy 
nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "odtoková drenážní žebra" 0,40*0,60*50,5 12,12

14 K 162201401 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 59,00 27,30 1 610,70 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 59,00 59,00
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15 K 162201402 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 15,00 147,00 2 205,00 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 15 15,00

17 K 162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm kus 15,00 859,00 12 885,00 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 15 15,00

16 K 162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm kus 59,00 408,00 24 072,00 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 59 59,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů CS ÚRS 2020 18 K 162201421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm kus 59,00 83,70 4 938,30 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 59 59,00

19 K 162201422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm kus 15,00 322,00 4 830,00 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 15 15,00

20 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus 236,00 1,38 325,68 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 59*4 236,00

21 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 
500 mm

kus 60,00 5,35 321,00 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 15*4 60,00
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22 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 
mm

kus 236,00 2,28 538,08 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 59*4 236,00

23 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 
mm

kus 60,00 11,40 684,00 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 15*4 60,00

24 K 162301971 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm kus 236,00 3,26 769,36 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 59*4 236,00

25 K 162301972 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm kus 60,00 6,53 391,80 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 15*4 60,00

26 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 
do 500 m

m3 826,02 56,00 46 257,12 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. 
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 
přemístění se oceňuje individuálně.

VV
"zemina na  mezideponii ze skrývky pro zpětné rozprostření vegetační vrstvy"                                        
315,23 315,23

VV
"nezpevněné konstrukční vrstvy stávající cesty na mezideponii "                                                              
475,20 475,20

VV
"zemina na  mezideponii z výkopů pro komunikaci pro zpětné násypy pod krajnicemi"                                
31,55 31,55

VV
"zemina na  mezideponii z výkopů pro odtoková drenážní žebra pro zpětný zásyp "                                  
4,04  4,04

VV Součet 826,02
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

27 K 162451106
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m

m3 826,02 75,00 61 951,50 CS ÚRS 2020 
02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. 
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 
přemístění se oceňuje individuálně.

VV "zemina z  mezideponie z výkopů pro komunikaci pro zpětné násypy krajnic"                                       31,55 31,55

VV
"zemina z mezideponie z materiálu po demontované komunikaci pro zpětné násypy pod krajnicemi"  
340,20 340,20

VV "zemina z mezideponie pro násyp aktivní zóny"                                                                                    135 135,00

VV
"zemina z mezideponie  pro zřízení zemních krajnic"                                                                              
78,65 78,65

VV
"zemina z mezideponie pro rozprostření vegetační vrstvy tl.100mm"                                                  
(116,80+2249)*0,10 236,58

VV "zemina z  mezideponii z výkopů pro odtoková drenážní žebra pro zpětný zásyp "                             4,04  4,04

VV Součet 826,02

28 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 m3 4 529,48 119,50 541 272,86 CS ÚRS 2020 

02000 do 10 000 m 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. 
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 
přemístění se oceňuje individuálně.

VV "zemina  ze skrývky rozprostření vegetační vrstvy"                                                      570,77 570,77
VV "výkop pro komunikaci"                                                                                                   2238,05 2 238,05
VV "pro propustek"                                                                                                               15,83 15,83
VV "pro zasakovací pásy podél cesty"                                                                                 78 78,00
VV "výkop pro výměnu zeminy v aktivní zóně"                                                                     1613 1 613,00
VV "výkop pro chráničky"                                                                                                       5,75 5,75
VV "zemina z  výkopů pro odtoková drenážní žebra  "                                                          8,08 8,08
VV Součet 4 529,48

29 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 45 294,80 8,50 385 005,80 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. 
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 
přemístění se oceňuje individuálně.

VV 4529,48*10 45 294,80

30 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 826,02 44,70 36 923,09 CS ÚRS 2020 

02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu 
nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v 
místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, 
jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV
"zemina na mezideponii pro rozprostření vegetační vrstvy tl.100mm"                                     
(116,80+2249)*0,10 236,58

VV "zemina na mezideponii pro násyp aktivní zóny"                                                                       135 135,00

VV "zemina na mezideponii pro zásyp výkopu odtokových drenážních žeber"                                 4,04 4,04

VV "zemina na  mezideponii z výkopů pro komunikaci pro zpětné násypy krajnic"                           31,55 31,55

VV "zemina na mezideponii z materiálu po demontované komunikaci pro zpětné násypy krajnic"  340,20 340,20

VV "zemina na mezideponii pro zřízení zemních krajnic"                                                                   78,65 78,65

VV Součet 826,02

31 K 171152111 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně m3 1 748,00 102,00 178 296,00 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
3. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků 
násypů z hornin soudržných a sypkých.

VV "aktivní zona z materiálu po demolované komunikaci" 135 135,00
VV "výměny zeminy v aktivní zóně za drcené kamenivo 32/63 " 1613 1 613,00
VV Součet 1 748,00

32 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 3 518,92 390,00 1 372 378,80 CS ÚRS 2020 
02

VV 1613*1,80*1,20*1,01 3 518,92

33 K 171152112 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu m3 371,75 60,30 22 416,53 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
3. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků 
násypů z hornin soudržných a sypkých.

VV "zpětné násypy pod krajnicemi" 371,75 371,75

34 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 8 153,06 75,00 611 479,50 CS ÚRS 2020 

02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

VV 4529,48*1,80 8 153,06

35 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru m3 5 355,50 12,00 64 266,00 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve 
výkopišti.

VV 826,02+4529,48 5 355,50

36 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,04 130,00 525,20 CS ÚRS 2020 

02nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh 
se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich 
obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu 
zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh 
pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do 
násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za 
prohození sypaniny.

VV "zásyp odtokových drenážních žeber"                 4,04 4,04

37 K 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 116,80 7,67 895,86 CS ÚRS 2020 
02

VV 116,80 116,80

38 K 181006121 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 2 249,00 35,50 79 839,50 CS ÚRS 2020 
02

VV 2249 2 249,00

39 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 116,80 5,63 657,58 CS ÚRS 2020 
02
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 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a
 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 116,80 116,80

40 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 2 249,00 13,50 30 361,50 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a
 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 2249 2 249,00

41 M 005724100 osivo směs travní parková kg 73,10 91,80 6 710,58 CS ÚRS 2020 
02

VV "30g/m2"
VV (116,80+2249)*0,03*1,03 73,10

42 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním m2 10 456,00 21,40 223 758,40 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 
1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), 
drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů 
pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV 10456 10 456,00

43 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 1 686,80 69,20 116 726,56 CS ÚRS 2020 

02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním 
výškových rozdílů strojně.

VV 1686,80 1 686,80

44 K 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině m2 562,20 59,70 33 563,34 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním 
výškových rozdílů strojně.

VV 562,20 562,20

45 K 184818231 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm kus 60,00 540,00 32 400,00 CS ÚRS 2020 

02
VV "prkenná ohrada výšky 1,5 m, rozvinutá délka 4,0 m - 2x přemístění " 30,00*2 60,00

D 2 Zakládání 218 756,56
CS ÚRS 2020 46 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 133,08 966,00 128 555,28 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují
 cenami:
 a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
 b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do
 vyplňovaného prostoru nezapočítává.

VV "zasakovací pásy podél cesty" 125 125,00
VV "odtoková drenážní žebra"       8,08 8,08
VV Součet 133,08

47 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 378,10 27,30 10 322,13 CS ÚRS 2020 
02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
 a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,
 b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy
 nebo zářezu,
 c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.
2. Ceny nelze použít:
 a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,
 b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování
 svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů,
 c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru
 cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie.
3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo
 připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci.
 Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.
5. Množství měrných jednotek:
 a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více
 vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,
 b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a
 prořezů stanovených projektovou dokumentací.

VV "zasakovací pásy podél cesty "  277,10 277,10
VV "odtoková drenážní  žebra "       101 101,00
VV Součet 378,10

48 M 693660530 geotextilie separační a filtrační m2 415,91 65,00 27 034,15
VV 378,10*1,10 415,91

49 K 212755218 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože m 271,00 195,00 52 845,00 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.
2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody
 z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace

VV "zasakovací pásy podél cesty" 220,50 220,50
VV "odtoková drenážní žebra" 50,50 50,50
VV Součet 271,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 156 147,00

50 K 321213235
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na cementovou maltu

m3 21,90 7 130,00 156 147,00 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV "konstrukce příkopů, prováděno ve svahu 1:2 až 1:1"   146*0,15 21,90

D 4 Vodorovné konstrukce 489 324,00
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51 K 451315111R Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 20/25, ve vrstvě 50 mm m2 378,00 540,00 204 120,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravu úložné spáry; tyto práce se oceňují cenou 967 04-1111 - úprava úložné 
spáry v části B 01 tohoto katalogu.

VV "konstrukce brodu"  232 232,00
VV "svahy příkopů"  146 146,00
VV Součet 378,00

52 K 451571311 Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva tl do 100 mm m2 146,00 134,00 19 564,00 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

VV "zpevění svahů příkopu" 146 146,00

53 K 465513127 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 
maltou, tl. kamene 200 mm m2 232,00 1 145,00 265 640,00 CS ÚRS 2020 

02

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového 

PSC

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového 
kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV "konstrukce brodu"      232 232,00

D 5 Komunikace pozemní 4 650 365,35
54 K 561061131 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy přes 5000 

m2 m2 8 205,80 47,00 385 672,60 CS ÚRS 2020 
02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se
 oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a
 rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami
 katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se
 oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:
 a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
 - vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
 - cement .......................................................4-6 %
 - směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
 b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
 - cement .......................................................9-14 %
 - pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny
 především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti
 zeminy. zeminy.

VV 8205,80 8 205,80
55 M CMX.0005113.U

RS
pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Prachovice Geosol (Dorosol) C 50 t 180,94 2 100,00 379 974,00

VV 8205,80*0,40*0,03*1,75*1,05 180,94

56 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 7 823,10 196,00 1 533 327,60 CS ÚRS 2020 
02

VV 2599,10+5224 7 823,10

57 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 232,00 150,00 34 800,00 CS ÚRS 2020 
02

VV "konstrukce brodu" 232 232,00

58 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 9 449,40 205,00 1 937 127,00 CS ÚRS 2020 
02

VV "minimální tloušťka 150mm- průměrná tl. cca 200mm" 
VV "vozovky" 3071,90+6377,50 9 449,40

59 K 567121114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 
(SC I), po zhutnění tl. 150 mm m2 232,00 305,00 70 760,00 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.
2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo 
podkladu ochrannou emulzí,
b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 
919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

VV "konstrukce brodu " 232 232,00VV "konstrukce brodu " 232 232,00

60 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 765,20 98,50 75 372,20 CS ÚRS 2020 
02
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
 a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111
 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
 b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
 Zemní práce.

VV 765,20 765,20

61 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 78,65 323,00 25 403,95 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které
 se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.

VV "zemní krajnice tl.100mm -použita zemina ze skrývky vegetačního souvrství" 786,50*0,10 78,65
62 K 573452114R Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z emulze silniční, v množství 2,6 kg/m2 m2 2 599,10 80,00 207 928,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pokud není dvojitý nátěr prováděn v jednom časovém sledu, je považován za 2 jednoduché nátěry.

VV "První nátěr v množství 1,4 kg/m2, posyp bude proveden kamenivem 8/11 v množství 10 kg/m2"VV "První nátěr v množství 1,4 kg/m2, posyp bude proveden kamenivem 8/11 v množství 10 kg/m2"
VV "Druhý nátěr v množství 1,2 kg/m2, posyp bude proveden kamenivem 2/4 v množství 7 kg/m2"
VV 2599,10 2 599,10

D 8 Trubní vedení 57 767,00
63 K 877000002 Montáž a dodávka půlené chráničky AROT DN 250mm m 23,50 1 600,00 37 600,00

VV "ochrana vodovodního potrubí"  23,50 23,50
VV Součet 23,50

64 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 6,70 3 010,00 20 167,00 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného
 zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

VV "obetonování chrániček " 6,70 6,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 715,70
65 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 m 26,29 1 200,00 31 548,00 CS ÚRS 2020 

02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,
 b) utěsnění trub cementovou maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;
 b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %, b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,
 c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV 26,29 26,29
66 M PFB.1020102 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 40/250 XA2, XA3 kus 11,11 3 950,00 43 884,50

VV 11*1,01 11,11

67 K 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 XF m3 7,36 3 870,00 28 483,20 CS ÚRS 2020 
02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton
 dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV 7,36 7,36
68 K 930000001 Přemístění stávajícího reklamního turistického totemu kus 1,00 4 000,00 4 000,00

69 K 966000001 Řezání železobetonové trouby DN 400mm kus 4,00 200,00 800,00
VV 4 4,00

D 998 Přesun hmot 41 011,04
70 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 635,83 64,50 41 011,04 CS ÚRS 2020 

02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.PSC 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 149 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 99 500,00
71 K 011324000 Předběžný archeologický průzkum Kč 1,00 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 

02

72 K 012103000 Vytýčení stavby Kč 1,00 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 
02

73 K 012303000 Geodetické vytýčení IS Kč 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 
02

74 K 013203000 Geometrický plán dle skutečného provedení stavby Kč 1,00 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 
02

75 K 013224000R Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 20 000,00 20 000,00

76 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 
02

D VRN3 Zařízení staveniště 39 500,00
77 K 031000001 Zařízení staveniště Kč 1,00 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2020 

02

78 K 031002000 Vytýčení staveniště Kč 1,00 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 
02

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
CS ÚRS 2020 79 K 090001000 Ostatní náklady -dopravně inženýrská opatření Kč 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 
02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02072530

TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ:

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice

803 - SO 803 Doprovodná zeleň

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 165 957,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 165 957,01 21,00% 34 850,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 200 807,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 165 957,01

1 - rok 165 497,50

HSV - Práce a dodávky HSV 459,51

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice

803 - SO 803 Doprovodná zeleň

HSV - Práce a dodávky HSV 459,51

    998 - Přesun hmot 459,51
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 165 957,01

D 1 rok 165 497,50
1 K M031 Vytyčení hranice parcely pro výsadby (400 m) kus 1,00 2 908,10 2 908,10

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice

803 - SO 803 Doprovodná zeleň

2 K M005 Srovnávací (komparativní) řez - vysokokmen kus 36,00 80,00 2 880,00

3 K 183101121 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 36,00 850,00 30 600,00 CS ÚRS 2020 
02

4 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 36,00 850,00 30 600,00 CS ÚRS 2020 
02

5 M M001 vysokokmen 8-10 36,00 1 650,00 59 400,00

6 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 36,00 178,00 6 408,00 CS ÚRS 2020 
02

7 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 108,00 102,00 11 016,00 CS ÚRS 2020 
02

8 M M011 páska vázací jutová š = 12 mm  l = 3 m kus 36,00 33,00 1 188,00

9 M M012 příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm kus 108,00 17,00 1 836,00

10 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 54,00 36,60 1 976,40 CS ÚRS 2020 
02

11 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 5,40 1 270,00 6 858,00 CS ÚRS 2020 
02

12 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,24 124,00 401,76 CS ÚRS 2020 
02

13 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 3,24 334,00 1 082,16 CS ÚRS 2020 
02

14 K M010 Přihnojení (Silvamix apod.) kus 36,00 12,00 432,00

15 K 184813134R Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5 kus 36,00 2,22 79,92 CS ÚRS 2020 
02

16 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 36,00 129,00 4 644,00 CS ÚRS 2020 
0202

17 K 184813111 Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem kus 36,00 2,36 84,96 CS ÚRS 2020 
02
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

18 K M027 Berlička pro dravce kus 3,00 165,00 495,00

19 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 400,00 5,63 2 252,00 CS ÚRS 2020 
02

20 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 4,00 88,80 355,20 CS ÚRS 2020 
02

D HSV Práce a dodávky HSV 459,51

D 998 Přesun hmot 459,51
21 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,51 901,00 459,51 CS ÚRS 2020 

02
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 478/16-2

Stavba: Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 02072530
TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 474 083,79

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 474 083,79 729 557,60

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 203 641,39
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 478/16-2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

421/16-2-
0

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Kód

Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová

30. 5. 2020

Popis Cena bez DPH [CZK]

3 474 083,79 4 203 641,39

NDCon s.r.o.
 

Cena s DPH [CZK]

162 261,00134 100,00
0
478/16-2-
1

Polní cesta HPC 1 v k.ú. Růžová  km 1,35 - 
KÚ

478/16-2-
2

 Polní cesta HPC 1 - výsadba

3 800 940,283 141 272,96

240 440,10198 710,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02072530

TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ:

Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová

421/16-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 134 100,00 21,00% 28 161,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 162 261,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 134 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 134 100,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 42 000,00

Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová

421/16-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 42 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 32 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 53 100,00

    VRN7 - Provozní vlivy 6 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 134 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 134 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 42 000,00

Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová

421/16-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 42 000,00
1 K 011314000 Předběžný archeologický průzkum soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

2 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

3 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 32 500,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

5 K R.2. Dočasné dopravní značení soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 53 100,00
6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 23 000,00 23 000,00

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 4,000 5 150,00 20 600,00

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky soubor 1,000 9 500,00 9 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 6 500,00
9 K 071203000 Provoz dalšího subjektu soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

10 K 075103000 Ochranná pásma elektrického vedení soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

11 K 075303000 Ochranná pásma přírodních hodnot soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02072530

TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ:

Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová

478/16-2-1 - Polní cesta HPC 1 v k.ú. Růžová  km 1,35 - KÚ

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 141 272,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 3 141 272,96 21,00% 659 667,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 800 940,28
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 141 272,96

HSV - Práce a dodávky HSV 3 141 272,96

    1 - Zemní práce 1 194 054,99

Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová

478/16-2-1 - Polní cesta HPC 1 v k.ú. Růžová  km 1,35 - KÚ

    1 - Zemní práce 1 194 054,99

    5 - Komunikace 1 695 518,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 096,20

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 6 500,00

    99 - Přesun hmot 136 383,33

    997 - Přesun sutě 9 719,82
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SOUPIS prací

stavba:
Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová

Objekt:

Místo:

478/16-2-1 - Polní cesta HPC 1 v k.ú. Růžová km 1,35 - KÚ

Zadavatel:
Uchazeč: TIRAST s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

30. 5. 2020 

NDCon s.r.o.

pč Ty
p

Kód Popis MJ Množství Cena oelkem [CZK]
[OZKj

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zennní práce

3 141 272,96

3 141 272,96 

1 194 054,99

1 K 111251102 Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 100 do 500 m2 strojně m2 400,000 49,00 19 600,00

2 K 121151125 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně m2 1 013,286 77,90 78 934,98

3 K 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelností 1 objem do 5000 m3 
strojně m3 1 036,040 64,10 66 410,16

4 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelností 1, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 12,825 556,00 7 130,70

5 K 162201411 Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 17,000 403,00 6 851,00

6 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 3,000 850,00 2 550,00

7 K 162201415 Vodorovné přemístěni kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 20,000 380,00 7 600,00

8 K 162201416 Vodorovné přemístěni kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 23,000 777,00 17 871,00

9 K 162201417 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm kus 5,000 1 570,00 7 850,00

10 K 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 68,000 2,28 155,04

11 K 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 12,000 11,40 136,80

12 K 162301961 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 80,000 2,28 182,40

13 K 162301962 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 92,000 11,40 1 048,80

14 K 162301963 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km kus 20,000 13,57 271,40

15 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelností 1, skupiny 1 až 3 m3 1 015,065 119,50 121 300,27

16 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelností 1, skupiny 1 až 3 ZKD
1000 m přes 10000 m m3 8,50 258 841,58

17 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelností 1, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 015,065 44,70 45 373,41

18 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 33,800 102,00 3 447,60
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 2 030,130 75,00 152 259,75

20 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 4 288,422 23,70 101 635,60

21 K R478_1 Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin, větví stromů a stromů do průměru kmene 10 cm dle platné 
legislativy soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

22 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 17,000 154,00 2 618,00

23 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 3,000 277,00 831,00

24 K 112101121 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm kus 20,000 88,20 1 764,00

25 K 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 23,000 173,00 3 979,00

26 K 112101123 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm kus 5,000 277,00 1 385,00

27 K R478_2 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 37,000 308,00 11 396,00

28 K R478_3 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 26,000 596,00 15 496,00

29 K R478_4 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 5,000 948,00 4 740,00

30 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 18,000 52,30 941,40

31 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 18,000 41,20 741,60

32 K 121101201 Odstranění lesní hrabanky m2 937,930 23,60 22 135,15

33 K R478_5 Naložení, odvoz a uložení ornice na mezidoponii m3 174,704 92,00 16 072,7733 K R478_5 Naložení, odvoz a uložení ornice na mezidoponii m3 174,704 92,00 16 072,77

34 K R478_6 Naložení, odvoz a uložení přebytečné ornice do 10 km m3 838,583 112,00 93 921,30

35 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 015,065 12,00 12 180,78

36 K 181151331 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1 843,603 28,10 51 805,24

37 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 164,690 11,40 13 277,47

38 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3 008,293 4,51 13 567,40

39 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 90,249 85,90 7 752,39

D 5 Komunikace 1 695 518,62
40 K 564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 459,900 150,00 68 985,00

41 K 564851111-2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 479,850 150,00 71 977,50

42 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63 m2 3 808,572 195,00 742 671,54

43 K 564952114 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm m2 3 469,000 165,00 572 385,00

44 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 406,700 320,00 130 144,00

45 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 33,250 78,10 2 596,83

46 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 406,700 11,00 4 473,70

47 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 406,700 16,50 6 710,55

48 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 406,700 235,00 95 574,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 096,20D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 096,20
49 K 912111112-1 Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou kus 2,000 552,00 1 104,00
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 2,000 268,00 536,00

51 M 40445608 značky upravujíc! přednost P1, P4 700mm kus 1,000 500,00 500,00

52 M 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 1,000 500,00 500,00

53 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 6,000 650,00 3 900,00

54 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 1,000 1 250,00 1 250,00

55 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 4,000 1 250,00 5 000,00

56 M 74910172 sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm bílý komaxit motýlek zámek trojhran kus 2,000 2 750,00 5 500,00

57 M 40445162 sloupek směrový silniční plastový 1,0m kus 2,000 168,00 336,00

58 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 8,000 502,00 4 016,00

59 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 13,000 196,00 2 548,00

60 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 8,000 253,00 2 024,00

61 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hi 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 24,500 50,70 1 242,15

62 K 919122112 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 24,500 42,80 1 048,60

63 K R478_7 Čelo štěrbinového žlabu z betonu železového C30/37-XF4 kus 2,000 9 500,00 19 000,00

64 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 24,500 82,10 2 011,45

65 K R478_8 Štěrbinový odvodňovaní betonový žlab 610x585 mm bez vnitřního spádu se základem m 8,000 5 435,00 43 480,00

66 K R478_9 Sonda pro vyhledání IS soubor 6,000 850,00 5 100,00

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 6 500,00
67 K 938909311 čištěni vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 -lo ooo 0,65 6 500,00

D 99 Přesun hmot 136 383,33
68 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 101,438 64,90 136 383,33

D 997 Přesun sutě 9 719,82
69 K 997211611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 11,880 168,00 1 995,84

70 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 11,880 110,00 1 306,80

71 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 463,320 6,50 3 011,58

72 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 3,960 360,00 1 425,60

73 K 997221655 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 7,920 250,00 1 980,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02072530

TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ:

Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová

478/16-2-2 -  Polní cesta HPC 1 - výsadba

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 710,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 198 710,83 21,00% 41 729,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 240 440,10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 198 710,83

HSV - Práce a dodávky HSV 198 710,83

    1 - Zemní práce 190 937,75

Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová

478/16-2-2 -  Polní cesta HPC 1 - výsadba

    1 - Zemní práce 190 937,75

    998 - Přesun hmot 7 773,08
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 198 710,83

D HSV Práce a dodávky HSV 198 710,83

D 1 Zemní práce 190 937,75

Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová

478/16-2-2 -  Polní cesta HPC 1 - výsadba

D 1 Zemní práce 190 937,75
1 K 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 25,850 37,70 974,55

2 K 183105221 Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:1 kus 47,000 850,00 39 950,00

3 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 25,850 976,00 25 229,60

4 K 184102124 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 kus 47,000 390,00 18 330,00

5 M 026-1 Hrušeň 250 - 300 cm,bal kus 10,000 1 250,00 12 500,00

6 M 026-2 Třešeň obecná 250 - 300 cm, bal kus 12,000 1 250,00 15 000,00

7 M 026-3 Švestka domácí 250 - 300 cm, bal kus 13,000 1 250,00 16 250,00

8 M 026-4 Jabloň 250 - 300 cm, bal kus 12,000 1 250,00 15 000,00

9 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 47,000 258,00 12 126,00

10 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 141,000 117,00 16 497,00

11 M 605912550-1 Příčka spojovací kus 141,000 17,00 2 397,00

12 M 605912550-2 páska kotvící kus 2,000 33,00 66,00

13 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 47,000 122,00 5 734,00

14 K 184911432 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2 m2 47,000 107,00 5 029,00

15 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 7,050 772,00 5 442,60

16 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,470 381,00 179,07

17 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,470 321,00 150,87

18 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 4,230 19,40 82,06

D 998 Přesun hmot 7 773,08
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 8,724 891,00 7 773,08
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