

Smlouva o dílo

na zpracování záměru projektu, přípravnou dokumentaci stavby a zhotovení projektu stavby
vč. výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-545/2016/PH

číslo smlouvy Zhotovitele: 2016/3110/0029

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 351 4800

Název zakázky: „Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.09.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRODIN a.s.

se sídlem: **Jiráskova 169, 530 02 Pardubice**

IČO: **25292161**, DIČ: **CZ25292161**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **krajským** soudem v **Hradci Králové**,
oddíl **B**, vložka **2532**

zastoupena: **Ing. Jiřím Neslem**, členem představenstva

Korespondenční adresa: **Jiráskova 169, 530 02 Pardubice**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil obeláním 3 zájemcům dne 26.01.2016 pod evidenčním číslem 1117/2016-SŽDC-SSZ-ÚE-Fom svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Přípravné dokumentace (vč. ekonomického hodnocení a povinných příloh záměru projektu), následujícího Projektu stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektu budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 b) Všeobecné technické podmínky.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou předanou přípravnou dokumentaci, za řádně zhotovený a předaný Projekt a za řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Přípravné dokumentace, Projektu a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **698 000,- Kč**

slovy: **šest set devadesát osm tisíc korun českých**

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po druhé dílčí etapě v případě neschválení Přípravné dokumentace stavby vč. povinných příloh záměru projektu.

3.6.1 Objednatel sdělí Zhotoviteli do 30 dnů od oboustranného podpisu předávacího protokolu v první Dílčí etapě,

- zda požaduje zpracovat do Přípravné dokumentace změny nebo

- zda odstupuje od Smlouvy

- 3.6.2 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli.
- 3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Hodnocení efektivnosti bude provedeno dle prováděcího pokynu uveřejněného Ministerstvem dopravy ve Věstníku dopravy č. 11 z 23. května 2013 a dle „aktualizovaných tabulek“ vydaných Věstníkem dopravy 6/2015 ze dne 12. 06. 2015. Podkladem pro zpracování jsou dále vzorové tabulky CBA pro finanční a ekonomickou analýzu a vzorové tabulky a pokyny pro zpracování přepravních prognóz a jejich výstupů a metodika pro přepravní prognózy.
- 3.11 Místem plnění Díla je: Sokolovská 278/1955, Praha 9, 190 00
- Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

Neobsazeno.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
- 5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Specifikace Díla
 - Příloha č. 2: Obchodní podmínky pro přípravnou dokumentaci stavby
Obchodní podmínky pro projekt stavby
 - Příloha č. 3: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/02/15
 - c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15
 - d) Zvláštní technické podmínky
 - Příloha č. 4: a) Rozpis Ceny Díla – Přípravná dokumentace stavby
b) Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby
 - Příloha č. 5: Harmonogram plnění
 - Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam subdodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 02-03-2016

V Pardubicích dne 29.02.2016

.....
[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Příloha č. 1

Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

- Zpracování dokumentace v úrovni přípravné dokumentace stavby (vč. Povinných příloh a ekonomického záměru projektu) a projektu stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy. Také je předmětem díla získání všech územních a stavebních povolení
- Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
- Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA
- zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem
- zpracování žádosti o spolufinancování z Fondu soudržnosti EU dle platných prováděcích předpisů, včetně zapracování připomínek dotčených orgánů až do doby vydání rozhodnutí o schválení (případně neschválení) spolufinancování ze strany MD ČR.

2. Požadavky na rozsah a zpracování přípravné dokumentace a projektu stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b) a 3c)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování přípravné dokumentace a projektu stavby jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3d)

Příloha č. 4

a) Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	60	500	30 000
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	-	-	-
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku lože	20	500	10 000
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	2	500	1 000
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	8	500	4 000
6.	průvodní zpráva	8	500	4 000
7.	souhrnná technická zpráva	10	500	10 000
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	-	-	-
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	8	500	8 000
10.	požární zpráva	4	500	2 000
11.	energetické výpočty	6	500	3 000
12.	dokumentace protikorozních opatření	4	500	2 000
13.	návrh dopravních opatření	6	500	3 000
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	-	-	-
15.	situace Stavby	20	500	10 000
16.	dokumentace technologické části Stavby	262	500	131 000
17.	dokumentace stavební části	144	500	72 000
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	6	500	3 000
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	6	500	3 000
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	6	500	3 000
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	6	500	3 000

22.	dokladová část, IČ	50	500	25 000
23.	geodetická dokumentace	10	500	5 000
Celkem				332 000

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
24.		-	-	-
Celkem		-	-	-

- **Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	10	500	5 000
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěř. lože	-	-	-
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	4	500	2 000
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	-	-	-
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	2	500	1 000
6	průvodní zpráva	10	500	5 000
7	souhrnná technická zpráva	20	500	10 000
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	-	-	-
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	-	-	-
10	požární zpráva	-	-	-
11	energetické výpočty	-	-	-
12	dokumentace protikorozních opatření	-	-	-
13	návrh dopravních opatření	10	500	5 000
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	-	-	-
15	ochrana obyvatelstva	2	500	1 000

16	situace Stavby	10	500	5 000
17	dokumentace technologické části Stavby	316	500	158 000
18	dokumentace stavební části	182	500	91 000
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	40	500	20 000
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	8	500	4 000
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	6	500	3 000
22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění	6	500	3 000
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	8	500	4 000
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	8	500	4 000
25	dokladová část, IČ	40	500	20 000
26	geodetická dokumentace	10	500	5 000
Celkem				346 000

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů, včetně prohlášení o ověření subsystémů	5	500	2 500
28	dokumentace pro posuzování shody, včetně dílčího stanoviska o ověření	5	500	2 500
29	podklady pro zadávací dokumentaci	4	500	2 000
30	žádost o spolufinancování Stavby z OPD	6	500	3 000
31	Vypracování plánu BOZP	8	500	4 000
Celkem				14 000

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
32	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	10	600	6 000
Celkem		10	600	6 000

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 10 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 8 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>698 000,-Kč</u>	<u>146 580,- Kč</u>	<u>844 580,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování přípravné dokumentace</u>		
<u>332 000,- Kč</u>	<u>69 720,- Kč</u>	<u>401 720,- Kč</u>
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>360 000,- Kč</u>	<u>75 600,- Kč</u>	<u>435 600,- Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>6 000,- Kč</u>	<u>1 260,- Kč</u>	<u>7 260,- Kč</u>

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>	(bez fakturace)	-
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>332 000,- Kč (fakturace)</u>	<u>401 720,- Kč</u>
<u>3. Dílčí etapa</u>	(bez fakturace)	-
<u>4. Dílčí etapa</u>	(bez fakturace)	-
<u>5. Dílčí etapa</u>	<u>360 000,- Kč (fakturace)</u>	<u>435 600,- Kč</u>
<u>6. Dílčí etapa</u>	<u>6 000,- Kč (fakturace)</u>	<u>7 260,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>698 000,- Kč</u>	<u>844 580,- Kč</u>

Oceněný soupis prací musí být odevzdán i ve formátu XML. (pouze část na projekt)

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
Návrh tech. řešení	do 3 měsíců od podpisu smlouvy	Geotechnický průzkum, návrh technické řešení.	Předání návrhu technického řešení, zpracovaného na základě výsledků geotechnického průzkumu, k projednání na profesních poradách
PD k připomínkám	do 5 měsíců od podpisu smlouvy	Předání PD k připomínkám odborným složkám SŽDC a ČD	Předání zpracovaného technického řešení v digitální formě, po projednání na profesních poradě, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odborným složkám ČD a SŽDC.
Termín odevzdání díla PD a kompletní žádosti o ÚR	do 7 měsíců od podpisu smlouvy	Odevzdání kompletního díla ZP + PD + EH, včetně podkladů pro podání žádosti o ÚR, bude li toto třeba, pokud nebude §15	Odevzdání kompletní PD, povinných příloh záměru projektu, EH a zpracovaných připomínek odborných složek SŽDC a ČD, dotčených orgánů, správců sítí technického vybavení. Rozhodnutí o změně zabezpečení přejezdu. Vypracovaná žádost o ÚR, kopie žádosti resp. jestli bude udělen §15, kopie podání žádosti, předávací protokol
Zpracování technického řešení PSŘ a předložení k připomínkám (pouze v případě pokud si jejich předložení výslovně vymíní)	do 11 měsíců od podpisu (resp. do 4 měsíců od schválení ZP + PD nebo nabytí právní moci ÚR, podle toho co nastane později)	Nabytí právní moci ÚR. Předání návrhu PSŘ k připomínkám. V případě, že si odborné složky SŽDC nevyžádají předložení PSŘ k připomínkám nebude znovu připomínkováno.	Odeslání PSŘ projednané s OŘ a dotčenými orgány k připomínkám odborným složkám ČD a SŽDC.
Předložení technického řešení PSŘ se zpracovanými připomínkami	do 13 měsíců od podpisu smlouvy (resp. do 6 měsíců od schválení ZP + PD nebo nabytí právní moci ÚR, podle toho co nastane později)	Odevzdání kompletního díla PSŘ, včetně podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol - podání a zpracování žádosti o stavební povolení, předání kopie SŽDC. Podaná žádost o stavební povolení, kopie žádosti. Výkaz výměr dle vyhl.č. 230/2012 Sb.

<p>Termín odevzdání projektové dokumentace (projektu stavby resp. PSŘ)</p>	<p>do 16 měsíců od podpisu (resp. do 9 měsíců od schválení ZP + PD nebo nabytí právní moci ÚR, podle toho co nastane později, nejpozději však do 30.11. běžného kalendářního roku nebo až po 1.1. roku následujícího roku)</p>	<p>Odevzdání kompletního díla včetně PSŘ, SR, včetně stavebního povolení v právní moci</p>	<p>Odevzdání kompletní PSŘ se zpracovanými připomínkami odborných složek SŽDC a ČD, dotčených orgánů statní správy a samosprávy. Schválené tabulky přejezdu. Nabytí právní moci stavebního povolení předávací protokol</p>
<p>Výkon autorského dozoru v realizaci</p>	<p>Předpoklad 10/2017 - 5/2018</p>		<p>Výkon autorského dozoru v realizaci</p>

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech obchodních:
 - náměstek ředitele Stavební správy pro techniku

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██
Adresa	SŽDC s.o., SŽG Praha, RP Ústí nad Labem, K Můstku 2, 400 01
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██
Adresa	Jiráskova 169, 53002 Pardubice
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7
Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897, 2500 03 Hr. Králové, IČ: 25275666	Práce geodetické	1,5 %
Global - Geo s.r.o. Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hr. Králové IČO: 27472540	Geotechnika	1,4 %
Ing. Jan Dušek Přemyslova 883, 535 01 Přelouč IČO: 74140302	BOZP	0,5 %
	CELKEM %	3,4 %