
 č. smlouvy Objednatele: 001182 00 20 

      č. smlouvy Zhotovitele: 8024/MP 

      č. akce: 24-0-2581, 24-0-2583 

 

Smlouva o Dílo 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a souv. zák. č. 89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku, a na základě Poptávkového řízení Objednatele (dále jen „Smlouva“), mezi níže 
uvedenými smluvními stranami: 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

Se sídlem:  Sokolovská 42/217,Vysočany, 190 00 Praha 9 

Zastoupená:  Ing. Petr Witowským, předsedou představenstva 

   Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

METROPROJEKT Praha a.s. 

Se sídlem:  Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

Zastoupená:  Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 

   Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 

IČO:   45271895 

DIČ:   CZ452271895 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:  9302021/0100 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 
 

 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení č. 1000236357 s názvem  
„Projekční práce na modernizaci zálohových zařízení bezpečnostních systémů metra“  

na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). 
 

 

1. Úvodní ustanovení  
1.1. Objednatel je provozovatelem městské hromadné dopravy v Praze a přilehlém regionu, 

v jejímž rámci zajišťuje i provoz a správu kolejových tratí pro metro vč. souvisejících 
technologických zařízení. Objednatel připravuje modernizaci zálohových zařízení 
bezpečnostních systémů metra. Pro realizaci Akce je nutné vypracovat projektovou 
dokumentaci a provést služby v rozsahu uvedeném ve Smlouvě.  
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1.2. Za tím účelem Objednatel realizoval Poptávkové řízení na služby s názvem „Projekční práce 
na modernizaci zálohových zařízení bezpečnostních systémů metra" č. j. 1000236357 (dále 
jen „Poptávkové řízení“).  

1.3. Nabídka Zhotovitele byla po provedeném Poptávkovém řízení Objednatelem vyhodnocena 
jako nejvýhodnější pro splnění zadání Poptávkového řízení. Smluvní strany tak za níže 
uvedených podmínek uzavírají tuto Smlouvu. 

2. Předmět Díla 

2.1. Předmětem Díla je vyhotovení projektových dokumentací včetně provedení činností 
nezbytných pro jejich řádnost a úplnost a provedení výkonu inženýrských činností za 
účelem vyřízení stavebního řízení (stavební povolení, ohlášení) vč. vydání příslušných 
rozhodnutí a provádění Autorského dozoru.  

2.2. Předmět Díla bude realizován v prostorách stanic metra a na dotčených technologiích 
záložních zařízení ve stanicích metra. Bližší údaje a požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 
Smlouvy.  

2.3. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí 
Dílo a v jeho rámci: 
2.3.1. Zajistit a zpracovat komplexní vstupní projektové podklady včetně zajištění 

potřebných průzkumů, zkoušek, měření a veškerých podkladů nezbytných pro 
realizaci Díla v souladu s platnými technickými normami a vnitropodnikovými 
normami Objednatele. 

2.3.2. Vypracovat komplexní projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP). 
2.3.3. Zajistit vydání pravomocného rozhodnutí stavebního řízení. 
2.3.4. Vypracovat komplexní projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. 

specifikací. 
2.3.5. Zpracování samostatných Soupisů dodávek a prací v jednotkách SI. 
2.3.6. Zpracovat a ocenit výkazy výměr v jednotkách SI - nebudou součástí projektové 

dokumentace. 

2.3.7. Zpracovat přípravnou fázi koordinace BOZP (předrealizační) 
2.3.7.1. Zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi. 
2.3.7.2. Zpracování právních předpisů o rizicích na stavbě. 
2.3.7.3. Celkové posouzení zajištění BOZP a PO při pracovních postupech. 
2.3.7.4. Zajištění ohlášení stavby na inspektorát práce. 

2.3.8. Zajistit předání projektových dokumentací k připomínkovým řízením Objednateli 
a dotčeným organizacím. 

2.3.9. Provést vyhodnocení připomínek a provést jejich zapracování do projektových 
dokumentací. 

2.3.10. Předat projektové dokumentace Objednateli. 
2.3.11. Provádět koordinaci mezi vyprojektovanými i souběžně projektovanými 

a realizovanými Akcemi Objednatele. 
2.4. Projekční práce a související činnosti budou prováděny zejména dle: 

2.4.1. zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.4.2. zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.4.3. vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.4.4. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.4.5. zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.4.6. vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.4.7. vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.4.8. vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
2.4.9. dalších legislativních podmínek.  

2.5. Dotčené technologie a rozvody: 
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2.5.1. související silnoproudé zařízení a rozvody, 
2.5.2. související slaboproudé zařízení a rozvody, 
2.5.3. záložní zařízení UPS, 
2.5.4. ASDŘ-E, 

2.5.5. ASDŘ-D 

2.5.6. úprava případných návazných a souvisejících technologií, 
2.5.7. stavební úpravy, 
2.5.8. vzduchotechnika, 

2.5.9. požárně bezpečnostní řešení. 
2.6. Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro každou stanici: 

2.6.1. A. Průvodní zpráva 

2.6.2. B. Souhrnná část 
2.6.3. C. Situace stavby 

2.6.4. D. Technologická část – provozní soubory 

2.6.5. E. Stavební část – stavební objekty 

2.6.6. F. Zásady organizace výstavby 

2.6.7. G. Náklady stavby 

2.6.8. H. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček) 
2.6.9. I. Geodetická dokumentace 

2.6.10. Zápisy z výrobních výborů 

2.6.11. Dokumentaci z průběhu stavebního řízení 
2.7. Vyhotovení projektové dokumentace v následujících počtech: 

2.7.1. Dokumentace pro stavební povolení bude Objednateli předána k připomínkovému 
řízení v digitální podobě ve formátu *.pdf.  

2.7.2. Dokumentace k vyřízení stavebního řízení bude pro účely stavebního řízení 
vyhotovená v obvyklém počtu potřebném k tomuto řízení. Objednateli bude 
předáno jedno autorizované a stavebním úřadem ověřené pare mj. jako výstup ze 
stavebního řízení. 

2.7.3. Dokumentace pro provádění stavby bude Objednateli předána k připomínkovému 
řízení v digitální podobě ve formátu *.pdf.  

2.7.4. Dokumentace pro provádění stavby bude Objednateli předána ve 4 tištěných pare 
vč. el. verze ve formátech *.docx, *. xlsx, *.pdf, *.dwg, včetně všech xref. 

2.8. Při výkonu inženýrské činnosti za účelem vyřízení a vydání příslušného rozhodnutí má 
Zhotovitel za povinnost zejména: 
2.8.1. zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů, dotčených 

v budoucích správních řízeních ohledně realizace akce, které bude sloužit jako 
přílohy pro podání žádosti o vydání rozhodnutí, 

2.8.2. vypracování všech dokladů které budou sloužit jako příloha k žádosti pro 
rozhodnutí,  

2.8.3. provádět veškerou činnost nutnou v rámci správních řízení, vedoucí k vydání žádosti 
o vydání rozhodnutí,  

2.8.4. zabezpečit vyjádření všech účastníků správních řízení,  
2.8.5. vyplnit žádosti o vydání rozhodnutí, 
2.8.6. podat včas žádosti o vydání rozhodnutí na příslušný stavební úřad a předložit 

Objednateli doklady o podání na příslušný stavební úřad,  
2.8.7. zpracovat požadavky stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na 

doplnění žádosti o vydání rozhodnutí,  
2.8.8. provádět veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání 

rozhodnutí, 
2.8.9. zapracovat závěry rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů do dokumentace pro 

provádění stavby. 
2.9. Výkon autorského dozoru: 
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2.9.1. Zhotovitel bude provádět Autorský dozor při kontrolním dnu stavby. Na základě 
výzvy Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon 
Autorského dozoru i v jiných případech hodných zřetele.  

2.9.2. Zjistí-li Zhotovitel při výkonu Autorského dozoru nedodržení projektové 
dokumentace (dále jen „PD“), uvědomí Objednatele bez zbytečného odkladu o této 
skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo jiným předem 
odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení 
dokumentace a tomu odpovídající důsledky, 

2.9.3. Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného 
Autorského dozoru. V tomto smyslu Objednatel zejména oznámí Zhotovitele jako 
osobu vykonávající Autorský dozor dodavateli stavby a ten na výzvu Objednatele 
předá Autorskému dozoru potřebné podklady týkající se realizace stavby. 

2.9.4. Za výkon Autorského dozoru nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje 
v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady Díla. V takovém případě provede 
Zhotovitel potřebné práce a činnosti z titulu odpovědnosti za vady Díla.  

2.10. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje od Zhotovitele řádně provedené Dílo převzít a 
zaplatit za Dílo Zhotoviteli cenu ve výši a způsobem uvedeným ve Smlouvě. 

2.11. Objednatel Zhotoviteli potvrdí převzetí části díla schválením předávacího protokolu. 
2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jejichž 

zhotovení, resp. provádění, se touto Smlouvou zavazuje, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil 
veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření Smlouvy, a dále 
i pokyny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách v rámci Zadávacího 
řízení, že je shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy 

včetně doby trvání Smlouvy a termínů plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené 
podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý ke 
zhotovení takového Díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného 
prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů a pokynů bude plnit 
závazky založené touto Smlouvou řádně a včas aniž by vyžadoval od Objednatele jinou než 
ve Smlouvě uvedenou součinnost. 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Zhotovitel je povinen zhotovit, dokončit a předat Objednateli kompletní projektovou 

dokumentaci pro stavební povolení k připomínkám do 6 měsíců od účinnosti smlouvy. 

3.2. Pokud nebude dohodnuto jinak, Zhotovitel zapracuje případné připomínky Objednatele a 
předá Objednateli projektovou dokumentaci se zapracovanými připomínkami, případně 
s vyjádřením k připomínkám, které nebyly zapracovány, do 15 dnů od obdržení připomínek 
od Objednatele. Připomínkové řízení může být více kolové. V případě, že Objednatel potvrdil, 
že projektová dokumentace nemá zjevné vady ani nedodělky, předá Zhotovitel projektovou 
dokumentaci v předběžně dohodnutém počtu vyhotovení do 7 dnů. 

3.3. Inženýrskou činnost bude provádět Zhotovitel průběžně a bezodkladně. Po předání potvrzení 
o bezvadnosti předané projektové dokumentace pro stavební povolení Objednatelem, zahájí 
Zhotovitel do 10 dnů vyřizování stavebního řízení mj. zasláním projektové dokumentace 
dotčeným orgánům a organizacím. Po obdržení stanovisek dotčených orgánů a organizací 
Zhotovitel projedná a zapracuje obdržené připomínky ve lhůtě 15 dnů do projektové 
dokumentace pro stavební řízení a podá bezodkladně žádost o vydání příslušného rozhodnutí 
na příslušný stavební úřad. 
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3.4. Zhotovitel je povinen zhotovit, dokončit a předat Objednateli kompletní projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby do 2 měsíců od nabytí právní moci příslušného rozhodnutí 
(stavebního povolení, ohlášení). 

3.5. Dnem zahájení provádění Autorského dozoru je den doručení písemné výzvy Objednatele 
k zahájení plnění Zhotoviteli. 

3.6. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace projektovaného díla s následně 
vybraným zhotovitelem stavby. Zhotovitel nese rizika pro případy, kdy by v důsledku 
nepředvídatelných okolností došlo k prodloužení termínu dokončení stavby. 

3.7. Termín předání Díla může být přiměřeně prodloužen zejména: 
3.7.1. jestliže dojde k přerušení provádění části Díla na základě písemného pokynu 

Objednatele, 

3.7.2. jestliže dojde k přerušení provádění části Díla z důvodu prodlení na straně 
Objednatele, 

3.7.3. zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa provedení části 
Díla znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, 

3.7.4. jestliže dojde k přerušení provádění části Díla vlivem mimořádných, 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 

Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ. Smluvní strany jsou povinny se 
bezprostředně vzájemně informovat o vzniku překážek, jinak se jich nemohou 
dovolávat.  

3.8. Prodloužený termín předání části Díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky 
s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá 
rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové 
překážky.  

4. Cena  

4.1. Cena za kompletní projektovou dokumentaci pro stavební řízení, projektové dokumentace 
pro provedení stavby, inženýrských a pomocných prací činí:  5 340 000,- Kč (slovy: Pět milionů 
tři sta čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH. Cena za autorský dozor v předpokládaném počtu 
430 hodin činí 270 000,- Kč (slovy: Dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) Kč bez DPH. 
Podrobný rozpis ceny je přílohou č. 1 Smlouvy. 

4.2. K jednotlivým cenám dle Smlouvy bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). 

4.3. Cena dle Smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na vytvoření Díla dle Smlouvy a 
přiměřený zisk. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen 
v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení. Sjednaná 
cena Díla, vyjma ceny autorského dozoru, je stanovena jako pevná, konečná, nejvýše 
přípustné a může být změněna pouze v případech výslovně stanovených ve Smlouvě. Cena 
za jednu hodinu autorského dozoru uvedená v příloze č. 1 Smlouvy je závazná po celou dobu 
výkonu autorského dozoru.  

5. Platební podmínky 

5.1. Cena za Dílo bude hrazena na základě daňových dokladů - faktur (dále jen faktur) vystavených 
Zhotovitelem v zákonné lhůtě od DUZP, která bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, dále náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a jejichž přílohami budou předávací protokoly, podepsané oprávněnými 
osobami, a to způsobem, uvedený v odst. 5.2. – 5.5. níže. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na uplatnění tzv. zádržného za dodávku projektové dokumentace 
pro stavební řízení takto: 
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5.2.1. Po předání projektové dokumentace k připomínkám bude zhotovitelem vystavena 
faktura na % ceny projektové dokumentace. 

5.2.2. Objednatel uhradí  % ceny ve lhůtě splatnosti. 
5.2.3. Zbývajících  % ceny bude uhrazeno po zapracování všech připomínek a na základě 

výzvy Zhotovitele a po předání pravomocných rozhodnutí stavebních řízení. 
5.3. Smluvní strany se dohodly na uplatnění tzv. zádržného za dodávku projektové dokumentace 

pro provádění stavby takto: 
5.3.1. Po předání projektové dokumentace k připomínkám bude zhotovitelem vystavena 

faktura na % ceny projektové dokumentace. 
5.3.2. Objednatel uhradí % ceny ve lhůtě splatnosti. 
5.3.3. Zbývajících  % ceny bude uhrazeno po zapracování všech připomínek a na základě 

výzvy Zhotovitele a po odstranění všech vad a nedodělků. 

5.4. Cena za inženýrskou činnost bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem 
v zákonné lhůtě od DUZP. DUZP bude den vydání pravomocných rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu. 

5.5. Cena za Autorský dozor v rámci realizace části Díla bude hrazena na základě faktury 
vystavené Zhotovitelem v zákonné lhůtě od DUZP. Fakturace bude probíhat měsíčně, pokud 
nebude dohodnuto jinak, dle hodinových sazeb uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy a 
v závislosti na rozsahu skutečně prováděného Autorského dozoru. Maximální částka, kterou 
však Objednatel za provedení Autorského dozoru nutného k následné realizaci části díla do 
jeho úplného dokončení nepřesáhne částku za Autorský dozor dle smlouvy. DUZP bude 
poslední den příslušného měsíce, uvedený v předávacím protokolu. 

5.6. Faktury Zhotovitele budou dále obsahovat zejména: 
5.6.1. údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky 

5.6.2. IČO Objednatele a Zhotovitele 

5.6.3. číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy a číslo objednávky 

5.6.4. označení projektu  
5.6.5. popis plnění Zhotovitele 

5.6.6. den odeslání a den splatnosti faktury 

5.6.7. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
5.6.8. fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH) 
5.6.9. razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.6.10. vyčíslení zádržného 

5.7. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem podle Smlouvy bude Zhotovitel 
zasílat Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy a jejich splatnost bude činit třicet 
(30) kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude 
považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele. 

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad 
(fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy 
ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen výše uvedeným 
předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami. V takovém případě začne běžet 
doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového 
dokladu (faktury) Objednateli. 

5.9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět 
jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám 
Objednatele za Zhotovitelem. 

5.10. Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých 
v souladu s touto Smlouvou proti jakýmkoli i budoucím, a to i nesplatným, pohledávkám 
Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny Díla. 
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5.11. Objednatel bude hradit faktury Zhotovitele pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, 
že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši 
DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

5.12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí Objednatel 
pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele 
o její úhradě příslušnému správci daně. 

5.13. Součástí každé faktury musí být Objednatelem i Zhotovitelem schválený protokol (předávací, 
akceptační, zjišťovací nebo pravomocné rozhodnutí) potvrzující fakturované plnění.  

6. Práva a povinnosti Zhotovitele 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo svým jménem, na svou odpovědnost, řádně a včas 
v souladu s termíny vyplývajícími ze Smlouvy. 

6.2. Dílo a Autorský dozor musí svým rozsahem a obsahem vyhovovat všem platným právním 
předpisům v České republice a na území hl. m. Prahy, stejně jako všem aplikovatelným 
technickým standardům, regulacím a normám (např. technické normy ČSN), dále všem 
profesním kodexům a předpisům architektů, administrativním povolením, nařízením, 
stanoviskům, a dále pokynům Objednatele a interním předpisům Objednatele. 

6.3. Případné odchylky od ustanovení technických norem je Zhotovitel povinen předem projednat 
s Objednatelem. Výsledek projednání bude zaznamenán v písemném zápisu, který podepíšou 

oprávněné osoby obou Smluvních stran. Zápis z jednání dle tohoto článku Zhotovitel doloží 
do dokladové části Díla. Zhotovitel připraví a projedná podklady pro žádost o případné 
udělení výjimky a písemně požádá o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém 
úseku Objednatele popř. státního orgánu. 

6.4. Ustanovení harmonizovaných a určených technických norem ČSN, ČSN EN a ČSN IEC, která 
jsou závazným technickým předpisem, musí Zhotovitel vždy dodržet a nelze žádat o udělení 
výjimky. 

6.5. Zhotovitel je povinen před začátkem prací na základě Smlouvy svolat vstupní výrobní výbor a 
po ukončení prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších 
konzultací, svolá Zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve 
Zhotovitel Objednatele alespoň pět (5) pracovních dnů předem. Na jednání výrobního výboru 
vyšle Objednatel své zástupce. O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel 
zápis z jednání, který podepíší přítomní zástupci Objednatele a Zhotovitele. 

6.6. Při provádění Autorského dozoru je Zhotovitel povinen s odbornou péčí prověřovat 
správnost, vhodnost a účelnost všech pokynů, podkladů, dokumentů a požadavků, které 
obdrží od Objednatele. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit 
Objednatele na jakoukoliv nesprávnost, nevhodnost nebo neúčelnost jeho pokynů, 
podkladů, dokumentů nebo požadavků, které by mohly mít za následek případný vznik škody 
na straně Objednatele. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů a 
požadavků či na užití podkladů a dokumentů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu 
tím vzniklou. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které se na straně Zhotovitele 
podílejí na realizaci Díla, budou dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se 
k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce, o požární bezpečnosti, 
předpisy o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny 
odpovědných zaměstnanců Objednatele. 

6.8. Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při 
realizaci Díla, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Nejpozději do 15 pracovních dnů od 
doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen tato data a 
jejich nosiče Objednateli předat. 

6.9. Zhotovitel je povinen použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci Díla 
Objednatelem pouze pro účely plnění na základě Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů 
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po ukončení plnění na základě Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré 
podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění závazků 
podle Smlouvy. 

6.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postupovat 
jakékoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu. 

6.11. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména prodlení Objednatele s poskytnutím 
součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele; jakož i okolnosti dle ust. § 2913, odst. 
(2) občanského zákoníku, apod., které by mohly mít jakýkoli dopad do termínů plnění, má 
Zhotovitel povinnost o překážce Objednatele bezodkladně písemně informovat. Pokud 
Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají 
veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel 
nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění; to neplatí, byla-li nebo měla-li být 
taková překážka Objednateli známa. 

6.12. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu a/nebo újmu vzniklou Objednateli v souvislosti 

s plněním Smlouvy činností Zhotovitele či osob, za které Zhotovitel dle této Smlouvy 
odpovídá (např. subdodavatelé). Zhotovitel je povinen Objednateli veškerou takto vzniklou 
škodu a/nebo újmu nahradit v plné výši vedle případné smluvní pokuty sjednané v Smlouvě. 

6.13. Zhotovitel odpovídá do doby převzetí Díla Objednatelem za nebezpečí škody na Díla, na 
majetku a zdraví třetích osob v souvislosti s prováděním Díla. 

7. Práva a povinnosti Objednatele 

7.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k plnění nezbytnou součinnost, kterou lze po 

něm spravedlivě požadovat, případně zajistit její poskytnutí třetími osobami. 
7.2. Pokud Objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, má Zhotovitel právo požadovat na 

Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který Zhotovitel nemohl pracovat na 

plnění předmětu Smlouvy.  
7.3. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli na jeho žádost poskytnout veškeré dostupné podklady 

a informace, které Zhotovitel považuje za nezbytné k provedení Díla. 
7.4. Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům Zhotovitele zajišťujícím realizaci plnění 

Smlouvy vstup do prostor Objednatele v rozsahu nezbytném pro realizaci Díla. 
7.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zjistí-li Objednatel, 

že Zhotovitel plní tuto Smlouvu v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním a řádně plnil své povinnosti. 

8. Odpovědnost za vady 

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně, včas, v souladu s touto Smlouvou 

a bude prosté jakýchkoliv vad.  
8.2. Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost na Dílo po celou dobu životnosti projektované 

stavby. V rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude způsobilé 
k použití ke smluvenému, jinak obvyklému, účelu a že si zachová smluvení, či obvyklé, 
vlastnosti. Zhotovitel se zejména zavazuje, že projektované dílo nebude trpět žádnými 
vadami, které by měly svůj původ v Díle. 

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která 
byla projektovou dokumentací navržena. 

8.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli. 

8.5. Zhotovitel je povinen na své náklady bezodkladně odstranit všechny vady Díla zejména: 
8.5.1. v průběhu provádění Díla, 
8.5.2. v době předání Objednateli, 
8.5.3. v průběhu záruční doby anebo 

8.5.4. v době realizace stavby anebo 
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8.5.5. v době zkušebního provozu anebo 

8.5.6. v době provádění Autorského dozoru. 
8.6. Odstraněním vad se rozumí zejména vypracování vč. projednání změny projektové 

dokumentace, ve které bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 
8.7. V písemném oznámení o zjištění vady je Objednatel oprávněn uplatnit podle své volby 

kterýkoli z nároků vyplývající z vad Díla podle občanského zákoníku a tyto bez souhlasu 
Zhotovitele jednostranně měnit. Zhotovitel je povinen bezodkladně splnit svoji povinnost 
vyplývající z uplatněného nároku Objednatele. 

8.8. Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla bezodkladně nebo v přiměřené či ve sjednané lhůtě, je 
Objednatel oprávněn takovou vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady 
Zhotovitele, který je povinen uhradit Objednateli příslušnou částku doloženou řádnými 
doklady prokazujícími její oprávněnost a výši, a to na jeho účet do třiceti (30) dnů ode dne 

doručení faktury vystavené Objednatelem. 
8.9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 

ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost 
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň 
projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

9. Sankce 

9.1. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli projektovou dokumentaci 
řádně a včas v termínu dle odst. 3.1 nebo 3.4 této Smlouvy nebo nedodrží jakýkoli termín pro 
připomínkové řízení dle odst. 3.2 nebo 3.3 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3  Kč za každý započatý den prodlení. 

9.2. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost provádět inženýrskou činnost řádně a včas 
bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  Kč za každý započatý den 
prodlení. 

9.3. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost provádět Autorský dozor řádně a včas bude 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení. 

9.4. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli jinou povinnost dle této Smlouvy, bude povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  Kč za každý započatý den, kdy je povinnost 
porušována. 

9.5. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení 
faktury nahrazující výzvu oprávněné Smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty povinné 
Smluvní straně.  

9.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 
zavinění. 

9.7. Sjednáním jakékoli smluvní pokuty podle Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele 
nahradit Objednateli v plné výši též škodu či újmu vzniklou porušením povinnosti, na kterou 
se smluvní pokuta vztahuje.  

10. Ochrana důvěrných informací 
10.1. Za obchodní tajemství se považují veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy, 

o nichž se jedna Smluvní strana dozví v souvislosti s touto Smlouvou či podnikem druhé 
Smluvní strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální 
hodnotu, a nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích.  

10.2. Za neveřejné informace se považují, zápisy z jednání Smluvních stran, jakékoliv dokumenty, 

které byly zpracovány při plnění Smlouvy a všechny informace, které jedna Smluvní strana 
poskytne v jakékoli podobě druhé Smluvní straně v souvislosti s touto Smlouvou.  

10.3. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku Smlouvy se nevztahuje na 

informace: 
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10.3.1. které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením 
právních povinností ze strany Zhotovitele,  

10.3.2. u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici 

ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, 

10.3.3. které budou Zhotoviteli po uzavření Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,  

10.3.4. jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 
10.4. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí 

Objednatele, a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají 
Objednatele či plnění Smlouvy. 

10.5. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé 
Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné 
kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné 
informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění Smlouvy. Jiná 
použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.  

10.7. Zhotovitel je povinen své zaměstnance a své případné subdodavatele, kteří budou přicházet 
do styku s neveřejnými informacemi Objednatele, zavázat povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto 
závazkovém vztahu zavázán sám. 

10.8. Povinnost mlčenlivosti podle článku 10. Smlouvy trvá bez omezení i po ukončení Smlouvy. 
10.9. Za prokázané porušení povinností dle článku 10. Smlouvy má druhá Smluvní strana právo 

požadovat náhradu takto vzniklé škody. 
10.10. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní 
údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. 
Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými 
bude v průběhu plnění Smlouvy seznámen, třetím osobám, a rovněž není oprávněn je 
jakýmkoliv způsobem zveřejnit. 

11. Ukončení Smlouvy 

11.1. Tato Smlouva může být před řádným dokončením Díla ukončena pouze na základě dohody 
obou Smluvních stran nebo odstoupením jedné ze Smluvních stran v souladu s tímto článkem 
či v souladu s občanským zákoníkem. 

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech: 
11.2.1. Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla po dobu delší než třicet (30) dní oproti 

termínům stanoveným touto Smlouvou nebo sjednaným či jinak určeným na jejím 
základě a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dní od doručení písemné výzvy 
Objednatele; 

11.2.2. Zhotovitel podstatným způsobem porušuje své povinnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, technickými normami nebo touto Smlouvou, a to i přes 
písemné upozornění Objednatele; 

11.2.3. Zhotovitel byl odsouzen za některé z trestních činů uvedených v § 7 zákona 
č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob. 

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou 

ceny za Dílo po dobu delší než šedesát (60) dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu 
a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. 

11.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé Smluvní straně. 
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11.5. V případě předčasného ukončení Smlouvy má Zhotovitel nárok na úhradu poměrné ceny již 
provedené části Díla. 

11.6. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany 
důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti Smlouvy. 

12. Oprávněné osoby 

12.1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících 
oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran. 
12.1.1. Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických 

12.1.1.1. 
12.1.1.2. 

12.1.2. Oprávněnými osobami Zhotovitele ve věcech smluvních 

12.1.2.1. 
12.1.3. Oprávněnou osobou Zhotovitele ve věcech technických 

12.1.3.1.

12.1.4.  Oprávněnou osobou pro zpracování koordinaci BOZP 

12.1.4.1.

12.2. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám Smlouvy, 
jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami 
oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech Smlouvy. Smluvní 
strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou 
změnu příslušné Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči 
druhé Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení příslušného písemného oznámení. 

12.3. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k Smlouvě nebo která mají být 
učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď 
osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku nebo 
e-mailem s použitím elektronického podpisu na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo 
v tomto čl. Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. 

13. Práva k autorskému dílu 

13.1. Objednatel nabývá dnem předání a převzetí Díla podle Smlouvy vlastnické právo k Dílu včetně 
dat, která tvoří součást plnění podle Smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu 
duševního vlastnictví. 

13.2. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo či jeho část, pokud 
tvoří autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to všemi způsoby uvedenými v § 12 autorského 
zákona (dále jen ”Licence”)a dále k provádění jakýchkoli úprav Díla či jeho částí. Objednatel 
tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (např. jiných architektů, projektantů 
apod.). Tato neomezená výhradní Licence je platná pro Dílo či jeho část jeho předáním 
Objednateli.  

13.3. Objednatel není povinen Licenci využít.  
13.4. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění 

tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence) v souladu s 

§ 48 autorského zákona, a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká 
právo na dodatečnou odměnu. 

13.5. Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést 
na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků. 
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13.6. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových autorských práv k Dílu či jeho částem. 
Úplata za licenci je již zahrnuta v ceně Díla. 

13.7. V případě, že by tato práva byla oceněna samostatně, je třeba cenu uvést na faktuře zvlášť. 

14. Závěrečná ujednání 
14.1. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají 

tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a 
násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

14.2. Smluvní strany sjednávají, že změny této Smlouvy je možné činit jen formou písemných, 
nepřerušovanou číselnou řadou označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran. Za písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost 
dodatku k této Smlouvě z důvodu nedodržení formy kdykoli, a to i když již bylo započato 
s plněním. 

14.3. Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy či z její části nesmí být postoupeny bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení práv 
či povinností z této Smlouvy či z její části si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže 
odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

14.4. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a o všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 

učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

14.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
Smlouvy. 

14.6. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. 
Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze 
Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které 
vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o této 
Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní 
stranu v omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

14.7. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí Občanským zákoníkem. Zhotovitel na 
sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského 
zákoníku. 

14.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 
2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a 
povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

14.9. Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení Smlouvy podle § 576 Občanského zákoníku. 

14.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace a 
souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Prodávající bere na 
vědomí, že Kupující je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že informace týkající se plnění této 
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Smlouvy budou na žádost poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a jejich poskytnutí 
nebude v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.  

14.11. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by 
některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 

14.12. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;  
b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 

jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které 
by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí 
úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
14.13. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., 
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZTOPO“); 

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem přijal 
a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;  

14.14. Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

14.15. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Dílčí smlouvy budou zveřejněny v registru smluv, pokud finanční 
plnění z Dílčí smlouvy převyšuje částku 50.000,- Kč bez DPH. V registru smluv mohou být 
zveřejněny i Dílčí smlouvy nedosahující výše uvedené ho finančního limitu. 

14.16. Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy či z Dílčí smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 
89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány 
soudem místně příslušným podle sídla Kupujícího.  

14.17. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

14.18. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž Kupující a 
Prodávající obdrží po jednom výtisku. 

14.19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem 
připojují své podpisy. 
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15. Přílohy smlouvy 

15.1. Příloha č. 1: Rozpis ceny plnění – cenová nabídka 

15.2. Příloha č. 2: Popis a požadavky na dotčená zařízení a projektovou dokumentaci 
15.3. Příloha č. 3: Předpisy a normy 

16. Podpisy smluvních stran 

 

Za Objednatele: 

 

V Praze dne: 

 

 

 

................................................ 

Ing. Petr Witowski  

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost 
 

 

 

................................................ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Za Zhotovitele: 

 

V Praze dne: 

 

 

 

.............................................. 

Ing. David Krása 

Předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s. 

 

 

 

 

............................................. 

Ing. Vladimír Seidl 
Místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s. 

 


