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Smlouva o dílo 
(dále jen smlouva) 

na  stavební práce vedené pod názvem „ZUŠ Jeronýmova čp.64 - oprava oken a dveří“ 

uzavřená  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také 
jen „OZ“) mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel:  Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města 
(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz) 
Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města 
(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz) 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  1327611/0100 
IČ:   00279773 
DIČ:    CZ00279773 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel:  Truhlářství a tesařství Roman Štech 
Sídlo společnosti: Čechova 837, 538 21 Slatiňany 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Roman Štech 
Zastoupený ve věcech technických: Roman Štech 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna 
Číslo účtu:  1145928349/0800 
IČ:    10477616 
DIČ:    CZ6206011911 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.  
Dále jen „zhotovitel 
 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se  zavazuje provést pro objednatele práce pod názvem „ZUŠ Jeronýmova 
čp.64 - oprava oken a dveří“ tak, jak jsou specifikovány touto smlouvou a jejími přílohami 
(dále jen „dílo“ nebo „akce“).  Výsledkem touto smlouvou sjednaného díla bude plná 
funkčnost a možnost užívání dokončeného díla. 

1.2. Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla bez podstatných vad 
a nedodělků a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle požadavků zadavatele, zpracované a předané 
projektové dokumentace, stanovisek dotčených úřadů a případných účastníků řízení a 
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přiloženého položkového rozpočtu. 
1.4. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě. 
1.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu 

objednatelem do uzavření smlouvy a dle platných právních předpisů, rovněž v souladu 
s českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, byť nejsou obecně 
závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy 
a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má 
v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy 
přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné. 

1.6. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je předat nejpozději při předání předmětu díla 
rovněž veškeré povinné doklady k výrobkům a prohlášení o shodě či jiné doklady 
potřebné podle právních předpisů a provedení zaškolení provozovatele. Všechny písemné 
dokumenty budou předány v českém jazyce. To vše v souladu s pokyny objednatele. 

1.7. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn 
je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při 
předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než 
splněním. 

1.8. Uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob 
umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto 
pozemků předmětem díla. 

1.9. Nedílnou součástí závazku zhotovitele jsou veškeré práce, služby, dodávky, poplatky, 
úhrada spotřebované elektrické energie, vody a jiné náklady nezbytné pro řádnou 
a úplnou realizaci sjednaných prací. 

1.10. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto 
smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
Článek 2 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody 
2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel. 
2.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění 

díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.  
2.3. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování 

do místa provádění prací, resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, 
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický 
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 

2.4. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle předcházejícího 
odstavce do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. 
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy 
objednatelem.  

 
Článek 3 

Cena za dílo a platební podmínky 
3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši  
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      Cena za dílo bez DPH 583.882,70 Kč  
      DPH 21 % 122.615,40 Kč 
      Cena celkem vč. 21 % DPH 706.498,10 Kč 

 
             K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění    
            zdanitelného plnění.  
3.2. Položkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele v rámci souvisejícího zadávacího řízení 

zůstanou zachovány. Pro kalkulaci víceprací a méně prací se zhotovitel zavazuje použít 
jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Pouze v případech, kdy 
jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny ani jinak dohodnuty, 
ocení požadované práce podle tohoto vzorce (v cenách dle soustavy URS): požadované 
práce = (položky víceprací dle platného ceníku cenové soustavy v době realizace díla) x 
((celková cena dle čl. 3.1 bez DPH) / (celková cena díla dle rozpočtu dané projektové 
dokumentace bez DPH, tj. 609.068,10 Kč)). 

3.3. Záloha nebude poskytnuta.  
3.4. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla jinými podklady předloženými po 

uzavření této smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany výhradně 
prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy podléhá 
předchozímu schválení Radou města Vysokého Mýta a nesmí být učiněna v takovém 
rozsahu, který by v původním souvisejícím zadávacím řízení mohl rozšířit nebo zúžit okruh 
možných dodavatelů.  Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani určení zástupci při 
provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit smlouvu, mohou pouze 
připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu 
plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele 
při provádění díla.  

3.5. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit 
druhé straně příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 
5 pracovních dnů poté písemně předložit: 

 pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku; 

 lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést; 

 případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění. 
3.6. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve 

změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. 
Jestliže strany nedojednají změnu smlouvy a neuzavřou písemný dodatek ke smlouvě do 
90 pracovních dnů od předložení nabídky zhotovitelem, obě strany pokračují v plnění 
smlouvy v původním, nezměněném rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak.  

3.7. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.8. Zhotovitel bere na vědomí, že podmínkou pro uzavření dodatku týkajícího se víceprací, je 
předchozí postup objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 

3.9. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury do výše 
90% ceny díla dle SOD, zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání 
díla bez vad a nedodělků. Právo zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy 
objednatel odsouhlasil soupis plnění zhotovitele oceněný podle jednotkových cen 
z cenové nabídky. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas 
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zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže 
obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. 
V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora 
uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto 
část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním 
měsíci. Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. 
Vyjádření objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí 
příslušných plnění objednatelem ani uznání nároků zhotovitele spjatých až s řádným 
dokončením, předáním a převzetím díla. 

3.10. Po předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu 
s vyúčtováním plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za 
kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný 
s objednatelem výše uvedeným způsobem a protokol o předání a převzetí předmětu díla. 
Objednatel nemá vůči zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, 
pokud je zhotovitel neuplatní v konečné faktuře. 

3.11. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele. 
3.12. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady definované 

zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění nebo bude mít jiné vady, včetně 
vad týkajících se příloh a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je 
objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém 
případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením 
opravené faktury do sídla objednatele. 

3.13. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli, a to i před její splatností. 

3.14. Objednatel prohlašuje, že objekt stavby není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 pro výše uvedenou stavební práci nebude 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen 
vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle zákona o DPH. 

 
Článek 4 

Lhůta k provádění díla 
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do pěti pracovních dnů od data předání 

staveniště, stavební práce budou probíhat v termínu odsouhlasením ředitelkou ZUŠ. 
Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele 
provést dílo nejpozději do 30.09.2017. 
 
 V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za 
účasti objednatele a bude vyúčtována celá akce zhotovitelem objednateli. Termín předání 
plnění bude stanoven na návrh zhotovitele schválený objednatelem, nejméně však do 3 
pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je 
zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není 
povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla přizpůsobit práce režimu provozu budovy ZUŠ. 
Před vlastním zahájením prací zhotovitel průběh prací projedná s objednatelem, 
ředitelkou ZUŠ případně s technickým dozorem objednatele. 
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4.3. V pracovních dnech bude zhotovitel vždy předem konzultovat s objednatelem zahájení a 
ukončení prací, při kterých je zvýšená hlučnost, s ohledem na provoz.  

4.4. Bude-li zhotovitel provádět práce o sobotách, nedělích nebo svátcích, nebudou práce 
zahájeny dříve než v 8:00 hodin a budou ukončeny nejpozději do 20:00 hodin. Provádění 
práce o nedělích nebo svátcích je zhotovitel povinen dohodnout nejméně 3 dny předem 
s technickým dozorem investora. 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl 
dílo prokazatelně provádět v důsledku: 

 překážek na straně objednatele, 

 důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 OZ (vyšší moc), 

 nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavby 
 

Článek 5 
Povinnosti objednatele a zhotovitele 

5.1. Místem provádění díla je budova ZUŠ Vysoké Mýto. Objednatel předá zhotoviteli 
staveniště způsobilé k zahájení sjednaných prací na dobu plnění předmětu díla do 
bezplatného užívání. Zhotovitel je mimo jiné povinen: 

 Užívat pouze přípojná místa určená objednatelem. 

 Na svůj náklad a nebezpečí zajistit propojení připojovaného zařízení a přípojného 
místa, jakož i přístroje nutné k užívání přípojného místa a měření spotřeby. 

 Staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném případě však 
nikoli k ubytování osob. 

 Po dobu provádění díla zajistit ve spolupráci s objednatelem nepřetržitou kontrolu 
prostoru staveniště z požárního hlediska. 

 Vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí předmětu kompletně dokončeného díla 
bez vad a nedodělků. 

5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 4 pracovní dny předem ke kontrole 
plnění, která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná. 

5.3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a 
dodávek a jejich přesun na místa plnění. 

5.4. Nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení i užívání veřejného 
prostranství, a to po dobu sjednanou pro provedení díla. Jestliže však bude zhotovitel 
užívat takové plochy pro delší dobu než na dobu sjednanou pro provedení díla, je povinen 
hradit náklady na jejich užívání, včetně případných pokut uložených za jejich užívání po 
delší než povolenou dobu, pokud za takové prodloužení neodpovídá objednatel. 

5.5. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je 
zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejího uplatnění. V případě 
vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo neomezujících užívání předmětu 
díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 1 týdne od jejího uplatnění. 

5.6. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do 
kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 
rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa plnění díla, odchylky od technické 
dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v souvislosti s prováděním díla 
nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla. 
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5.7. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné 
moci přístupný po celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma 
průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne následujícího po 
provedení zápisu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby 
mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení. 

5.8. Před zahájením stavby zhotovitel provede pasport předávaného území včetně 
fotodokumentace současného stavu. V průběhu prací bude zhotovitel provádět 
pravidelnou fotodokumentaci prací, zejména s ohledem na zakrývané části a prvky 
stavby. Provedená fotodokumentace bude součástí předání hotového díla. 

5.9. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených 
prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel 
je povinen nahradit škodu na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích 
osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu. 

5.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto 
pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto 
pozemků předmětem díla. 

 
Článek 6 

Kontrola provádění díla 
6.1. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 

oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele. 
6.2. Zhotovitel je povinen v termínu, stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit 

bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený 
objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je 
technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí 
nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 
prodloužení termínu dokončení díla. 

6.3. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

6.4. Technický dozor bude zajišťován prostřednictvím objednatele, není součástí této smlouvy 
o dílo. 

 
Článek 7 

Ukončení smlouvy 
7.1. Smlouva může být ukončena:  

 Písemnou dohodou objednatele a zhotovitele.  

 Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně 
poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní 
předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou 
(zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu 
podstatného porušení některých povinností zhotovitelem uvedených v této smlouvě, 
případně obecně závazných právních předpisů, má zhotovitel nárok pouze na úhradu 
účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi 
mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.  Smluvní strany dále výslovně 
ujednaly, že v takovém případě objednateli vzniká nárok k zhotoviteli na úhradu 
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vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 
termínu provedení díla.  

7.2. K okamžitému odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že 
údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této 
smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé. 

7.3. Ukončení smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

7.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit smlouvu 
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, 
že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit smlouvu před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany 
obdrží. 

7.5. Ukončením smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Ukončení 
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
resp. zániku smlouvy nebo řádném dokončení díla. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu plnění díla dojde k navýšení ceny díla nad 
rámec finančních prostředků, kterými objednatel disponuje v rozpočtu města na předmět 
plnění této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo ukončit smlouvu s okamžitou platností 
bez nároku na jakékoliv sankce ze strany zhotovitele a uhradit zhotoviteli jen do té doby 
prokazatelně vynaložené náklady. Zhotovitel v tomto případě nebude vyžadovat po 
objednateli náhradu ušlého zisku. V případě, že bude smlouva ukončena před termínem 
zahájení díla, resp. předání staveniště, zhotovitel není oprávněn účtovat žádné 
prokazatelné náklady, a to ani v případě, že zhotoviteli vzniknou. 

7.7. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že rozpočtovým opatřením 
v měsíci březnu 2017 nedojde zastupitelstvem města ke schválení finančních prostředků 
pro realizaci této zakázky. Pokud taková situace nastane, není zhotovitel oprávněn 
uplatnit vůči objednateli sankce. 

 
Článek 8 
Sankce 

8.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním řádného a bezvadného plnění dle 
sjednaného termínu činí 5.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení. 

8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků ve výši 
1.000,00 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. 

8.3. Při nedodržení lhůt uvedených v odst. 9.4. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
zadavateli částku 5.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení. 

8.4. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na 
které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním. 

8.5. V případě prodlení při placení za dílo, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z dlužné částky za každý den prodlení.  

8.6. V případě, že dodavatel nesplní povinnost stanovenou mu v odst. 10.8. této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení. 
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8.7. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením 
povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli. Objednatel ke 
každému jednotlivému případu zhotovitele písemně vyzve. 

8.8. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

8.9. Smluvní strany mohou pro jednotlivá ustanovení dle tohoto článku dohodnout jiný režim. 
 

Článek 9 
Záruka 

9.1. Zhotovitel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 60 měsíců od 
protokolárního předání kompletního dokončeného díla bez vad a nedodělků. Na 
materiály s kratší záruční lhůtou poskytne zhotovitel záruční dobu dle dodavatele 
příslušného materiálu. Zhotovitel je povinen kratší záruční dobu u každého jednotlivého 
případu objednateli prokázat. 

9.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. 
Reklamace odeslaná objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. 

9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci 
zhotovitel uznává. 

9.4. Zhotovitel nejdéle do 10 kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele písemně 
(poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 
reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, 
započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne 
s objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však 
nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující 
bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu objednateli, je zhotovitel 
povinen započít s jejím odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude 
odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného nahlášení zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. 

9.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
objednatele a identifikaci této smlouvy.  

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu 
ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto 
oprav. Nárok objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 

 
Článek 10 

Subdodavatelé 
10.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy 
seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních 
a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je zhotovitel povinen na písemnou 
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výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam 
všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho 
části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.  

10.2. Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část díla subdodavateli vždy 
s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného subdodavatele v žádném 
případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části díla. Výše uvedené oznámení bude 
vždy obsahovat označení navrženého subdodavatele a popis části díla, jejímž prováděním 
má být subdodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží objednateli dokumenty 
osvědčující, že příslušný subdodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části díla. 

10.3. Ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení objednatel schválí navrhovaného subdodavatele. 
Objednatel je oprávněn s uvedením řádného důvodu navrženého subdodavatele 
odmítnout.  

10.4. Pokud odmítne navrženého subdodavatele, zhotovitel v takovém případě předloží 
objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého 
bodu tohoto článku smlouvy.  

10.5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín 
a cenu dle této smlouvy. 

10.6. Pokud se jedná o změnu subdodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
splnění kvalifikačních předpokladů v souvisejícím zadávacím řízení, musí nový 
subdodavatel rovněž splňovat předmětné kvalifikační předpoklady.  

10.7. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. 
Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované 
předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito 
subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude 
koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. 
Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli či třetí osobě škodu způsobenou 
subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel.  

10.8. Zhotovitel si je vědom povinnosti objednatele (zadavatele) vyplývající mu ze zákona č. 
134/2016 Sb., uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje 
splnit povinnost předložit objednateli (zadavateli) seznam subdodavatelů ve smyslu ust. § 
105 odst. 1 ve lhůtách uvedených v § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. Splnění této 
povinnosti je zajištěno smluvní pokutou ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den 
prodlení. Tuto smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli na základě jeho výzvy. 

 
Článek 11 

Závěrečná ustanovení 
11.1. Zhotovitel v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 
uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejích změn, dodatků a příloh. 

11.2. Zhotovitel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich 
zveřejněním v registru smluv městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto, PSČ 
566 32, IČ: 00273779. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje 
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poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob nejednajících v rámci podnikatelské 
činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt nebudou ve zveřejněné 
smlouvě v Registru smluv uvedeny. 

11.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 
11.4. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla dle 

obecně závazných předpisů.  
11.5. Splněním díla je úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště 

a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby. Dále předání dokladů v rozsahu zadávací 
dokumentace a další požadované předepsané dokumenty dle ust. odst. 1.5. této smlouvy. 

11.6. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel 
obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.  

11.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 15.02.2017 
usnesením č. 136/17. 

11.8. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se 
doručují přednostně do datových schránek, jinak do vlastních rukou.  

11.9. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení OZ a obchodní zvyklosti. 

11.10. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost. 

11.11. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti dle § 1765 
odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

11.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže. 
11.13. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
11.14. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran a schválenými předem Radou města 
Vysokého Mýta. 

11.15. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření této smlouvy 
zajistí její uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
 
 
Přílohy: 
- Oceněný výkaz výměr 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 21.02.2017                 Ve Vysokém Mýtě dne 21.02.2017 
 
 
   
       
za objednatele:   za zhotovitele: 
Ing. František Jiraský, starosta města   Roman Štech, Truhlářství a tesařství 
 


