
   

   

 
 

SMLOUVA O DÍLO NA VÝKON ČINNOSTI 
KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI VE FÁZI 
REALIZACE 

Název zakázky: „Výstavba R110kV na TNS Ostrava 
Svinov“ 

Smluvní strany: 

Objednatel 
Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ  
 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 77900 Olomouc 

Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků): 

xxx, 

b) ve věcech technických: 
xxx 

c) stavební dozor: 
xxx. 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-322/2021 
ISPROFOND: 5813520020 

a 

Společnost s názvem „INFRAM/ARRANO –TNS OS“ založená Smlouvou o sdružení ve 
společnosti ze dne 8.1.2021 

Správce společnosti: 
INFRAM a.s. 
se sídlem: Praha 9, Peluškova 1407, PSČ 198 00 
IČO: 25070282, DIČ:CZ25070282,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4235 
zastoupena: Ing. Pavlou Koudelkovou, MBA, obchodní ředitelkou a prokuristou 
a 
Společník: 
Arrano Group s.r.o. 
se sídlem: Olomouc Nové Sady, Střední novosadská 7/10, PSČ 779 00 
IČO: 26792303, DIČ:CZ26792303 
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 27250 
zastoupena: Ing. Daliborem Alterem, jednatelem 
 
Korespondenční adresa a sídlo Společnosti: Praha 9, Peluškova 1407, PSČ 198 00  
bank. spojení Společnosti: xxx 
 
Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních (včetně podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků): 

xxx, 

b) ve věcech technických: 
xxx, 

c) koordinátor BOZP:  
xxx, 

d) zástupce koordinátora BOZP:  
xxx. 

(dále jen „Koordinátor BOZP“) 

číslo smlouvy: 2021/SŽ/01 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1 Objednatel touto smlouvou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisy souvisejícími, tj. 
zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, při splnění nařízení vlády č. 
592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, 
určuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též 
„koordinátor BOZP“) ve fázi realizace stavby „Výstavba R110kV na TNS Ostrava 
Svinov“ (dále jen „stavba“). Koordinátor BOZP se zavazuje, že pro Objednatele bude 
za úplatu vykonávat vlastním jménem a na svou odpovědnost níže uvedené činnosti 
a Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP za to dohodnutou cenu. 

1.2 Koordinátor BOZP je povinen vykonávat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. zejména tyto činnosti: 

a) informovat a upozorňovat: 

• bez zbytečného odkladu všechny dotčené zhotovitele stavby, poddodavatele 
a další jiné osoby na bezpečnostní a zdravotní rizika, která vznikla na staveništi 
během postupu prací nebo se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytnout, 

• bez zbytečného odkladu zhotovitele stavby, poddodavatele a další jiné osoby na 
nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi (dále i „BOZP“) zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby a poddodavatelem, nebo na nedodržení plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“), 

• bez zbytečného odkladu Objednatele na případy předchozího bodu tohoto 
článku, nebyla-li zhotovitelem stavby a/nebo poddodavatelem neprodleně 
přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

b) vyžadovat zjednání nápravy v případě zjištění nedostatků v uplatňování požadavků 
na BOZP na staveništi a navrhovat k tomu přiměřená opatření, 



  

 

3/11 
  Smlouva o dílo 

Výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi realizace 
 

c) koordinovat spolupráci zhotovitelů a poddodavatelů nebo osob jimi pověřených při 
přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné 
zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům 
a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

d) dávat podněty a na vyžádání zhotovitele a/nebo poddodavatele doporučovat 
technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 
na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat, 

e) sledovat s ohledem na BOZP: 

• provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou prováděny 
podle realizační dokumentace, souhrnu smluvních dohod v oblasti BOZP 
a v souladu s platnými právními předpisy na ochranu veřejného zdraví, životního 
prostředí a BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez 
zbytečného odkladu po zhotovitelích a jiných osobách zjednání nápravy, 

• zda zhotovitelé a poddodavatelé dodržují plán a projednávat s nimi přijetí 
opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

• zda navrhovaná technická a organizační preventivní opatření jsou v souladu 
s právními předpisy, hodnotami uvedenými v českých technických normách, 
technicky realizovatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému Objednatelem 
a ekonomicky přijatelná, 

f) kontrolovat: 

• realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných 
subjektů, 

• potřebné doklady a oprávnění pro výkon prováděných prací (odborné zkoušky, 
povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného obvodu dráhy, oprávnění pro 
práce se stroji atd.), 

• zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

• označení staveniště a zveřejnění a aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ na 
viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až 
do doby předání díla do užívání nebo ukončení platnosti této smlouvy, 

g) spolupracovat: 

• při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 
činností, 

• se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 
provádějící technický dozor Objednatele, 

• a postupovat při výkonu své funkce v součinnosti s dalšími odborně způsobilými 
fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních 
předpisů, 

h) navrhovat: 

• kontrolní dny k dodržování plánu BOZP ve smyslu § 8, odst. 2, písm. a) Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., ve vhodném počtu po dohodě s technickým dozorem 
stavby, 

• přiměřená opatření ke zjednání nápravy v případě zjištění nedostatků 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
nebo v případě nedodržení plánu, 

i) zúčastňovat se: 

• kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního 
zákona, 
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• porad vedení stavby a kontrolních dnů stavby za účasti zhotovitelů, 
poddodavatelů nebo osob jimi pověřených a informovat o výsledcích své činnosti 
a dodržování plánu BOZP, 

j) vést dokumentaci: 

• deník koordinátora se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, 
rozsahu denní kontrolní činnosti, zjištěných závadách, odpovědných osobách, 
navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti 
s Objednatelem, údaje o tom, zda a jakým způsobem a kým byly tyto nedostatky 
odstraněny, 

• databázi zjištěných závad, vytváří přehledové listy zjištěných závad pro různé 
úrovně řízení stavby, včetně průkazné fotodokumentace, 

k) provádět: 

• potřebnou aktualizaci plánu BOZP v souladu s aktualizovanými harmonogramy 
provádění stavby, 

• potřebnou aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ v souladu s aktuálním stavem 
na staveništi při provádění stavby, 

• dohled nad pracovními podmínkami v souladu s platnou legislativou pro prevenci 
nemocí z povolání, 

l) zpracovat: 

• a zapsat údaje do „Oznámení o zahájení prací“ (dále též „Oznámení“) 
a s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem je doručit v listinné 
formě či elektronickou cestou na základě plné moci v termínu jménem 
Objednatele oblastnímu inspektorátu práce (dále též „OIP“) příslušnému podle 
místa staveniště, včetně jeho následné aktualizace, tj. podávat „Opravná 
oznámení“. V těchto případech se koordinátor BOZP zavazuje předat Objednateli 
kopie podaných „Oznámení“, resp. „Opravná oznámení“ potvrzená koordinátorem 
BOZP, a to nejpozději do tří dnů po jejich podání, 

• a předat Objednateli plán BOZP pro předmětnou stavbu tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

• a předat Objednateli aktualizovaný přehled právních předpisů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi vztahujících se ke stavbě vždy, kdy 
k aktualizaci dojde změnou právního předpisu, a to nejpozději ke dni účinnosti 
právního předpisu, kterým se změna provádí, 

• a předat Objednateli v souladu s § 7 písm. d) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
opravu „Manuálu údržby stavby“ podle aktuálního stavu při dokončení stavby, 
nejpozději do 7 dnů po jejím provedení, 

• a předat originál deníku koordinátora BOZP a originál plánu BOZP Objednateli do 
30 dnů po dokončení stavby a jejím řádném předání a převzetí vlastníkem nebo 
uživatelem, 

m) vyvěsit a zveřejnit „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném místě u vstupu na 
staveniště, 

n) zajišťovat odbornou podporu a součinnost při komunikaci s orgány státní správy 
a samosprávy. 

2. PRÁVA A POVINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP 
2.1 Koordinátor BOZP se zavazuje při provádění činností, jež jsou předmětem smlouvy, 

postupovat s odbornou péčí a uskutečňovat tyto činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, 
všemi níže uvedenými souvisejícími dokumenty a podklady a obecně závaznými 
právními předpisy České republiky. 

2.2 Pro účely této smlouvy se má za to, že související dokumenty a podklady nutné 
k řádnému plnění předmětu smlouvy jsou: 
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a) Zadávací podmínky Objednatele, obsažené v oznámení zadávacího řízení veřejné 
zakázky nebo ve výzvě k podání nabídky na výkon koordinátora BOZP a v zadávací 
dokumentaci; 

b) Nabídka koordinátora BOZP ze dne 13.1.2021; 

c) Projektová dokumentace stavby; 

d) Plán BOZP, přehled právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě, Manuál 
údržby stavby; 

e) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen 
TKP staveb státních drah); 

f) České technické normy a interní předpisy Objednatele vyjmenované v příslušných 
kapitolách TKP staveb státních drah a v TKP pozemních komunikací, platných ke 
dni podpisu této smlouvy. 

2.3 Koordinátor BOZP se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních 
předpisů, interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětu smlouvy 
i předmětné stavby uvedené v čl. 1, odst. 1.1 této smlouvy, i pokud k těmto změnám 
dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby již 
prováděné nebo pokud budou tyto změny Objednatelem uplatněny. Tyto změny budou 
řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

2.4 Koordinátor BOZP se v souladu interním předpisem Zam 1 zavazuje zajistit, aby všichni 
jeho zaměstnanci, kteří budou vykonávat činnost koordinátora BOZP, měli platný 
doklad o odborné způsobilosti dle zkoušky KMB-10/1. Koordinátor BOZP je povinen na 
žádost Objednatele kdykoliv doložit platný doklad o absolvování zkoušky KMB-10/1. 
Bez platné zkoušky KMB-10/1 nesmí koordinátor BOZP vykonávat předmět této 
smlouvy. 

2.5 Koordinátor BOZP prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty a podklady nutné 
k řádnému plnění předmětu smlouvy mu byly předány před podpisem této smlouvy 
nebo je má jinak k dispozici, s jejich obsahem je seznámen a je pro něj závazný. 

2.6 Žádný z výše uvedených dokumentů a podkladů, které koordinátor BOZP převzal od 
Objednatele, není koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího písemného svolení 
Objednatele užít k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy. 

2.7 Koordinátor BOZP prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou ve smyslu § 10 zákona 
č. 309/2006 Sb. a má potřebné oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými 
právními předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání této smlouvy udržovat 
v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. 
V případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP 
povinen bez zbytečného odkladu předložit Objednateli kopii dokladu s uvedením čísla 
této smlouvy a názvu stavby. 

2.8 Koordinátor BOZP není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

2.9 Koordinátor BOZP je osobou oprávněnou provádět dle stavebního zákona zápisy do 
stavebního deníku a tyto zápisy se zavazuje provádět ve lhůtě do 2 dnů ode dne, kdy 
zapisované skutečnosti nastanou.  

2.10 Při zjištění nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP a ochranu pracovního 
prostředí na stavbě bude koordinátor BOZP neprodleně osobně informovat 
bezprostřední vedení stavby po odpovědnostní linii mistr – stavbyvedoucí – manažer 
zhotovitele stavby a teprve poté, nebudou-li učiněny potřebné kroky k nápravě, bude 
koordinátor BOZP informovat Objednatele. 

2.11 Ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP vždy 
povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou. 

2.12 Koordinátor BOZP si je vědom skutečnosti, že nemá pravomoc zastavit stavbu. 

2.13 Koordinátor BOZP plně ručí za kvalitu plánu BOZP po dobu platnosti této smlouvy. 
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2.14 Při plnění předmětu této smlouvy bude koordinátor BOZP postupovat komplexně 
s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace 
omezení realizace stavby a se zřetelem na ekonomické dopady do realizace stavby. 

2.15 Veškeré informace týkající se předmětu této smlouvy, s nimiž bude koordinátor BOZP 
přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, 
jakož i výchozí podklady a materiály předané mu Objednatelem, jsou důvěrné. Tyto 
informace nesmějí být sděleny nikomu kromě Objednatele a třetích osob určených 
dohodou smluvních stran nebo třetích osob v nezbytném rozsahu za účelem plnění 
povinností koordinátora BOZP vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být použity 
k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy. 

2.16 Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí 
koordinátor BOZP v případě společné účasti dvou a více koordinátorů BOZP, tj. na 
daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou 
činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty). 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti 

ve výši: 

Celková cena bez DPH  ................................................................. 1 560 000,00 Kč 

(Celková cena slovy: jedenmilionpětsetšedesáttisíc korun českých bez DPH) 

Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními 
předpisy účinnými ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

3.2 Stane-li se koordinátor BOZP nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad koordinátora 
BOZP bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
koordinátora BOZP. 

3.3 Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná a zahrnuje i veškeré náklady potřebné 
a související s prováděním činností, jež jsou předmětem této smlouvy. Koordinátor 
BOZP prohlašuje, že se ujistil o správnosti a dostatečnosti své nabídky a o sazbách 
a cenách uvedených v soupisu profesí a činností, na jehož základě bude muset krýt 
veškeré své smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nutné pro řádné provedení 
všech činností uvedených v čl. 1 této smlouvy. 

3.4 Dodatečné služby jsou služby, které jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb 
vyžádané Objednatelem, které budou výslovně uvedeny a specifikovány v dodatku 
k této smlouvě, v němž bude dohodnut rozsah, termín a cena těchto dodatečných 
služeb. Veškeré dodatečné služby provedené bez předchozího projednání a vzájemného 
odsouhlasení mezi oprávněnými zástupci smluvních stran nebudou ze strany 
Objednatele uhrazeny. 

3.5 Koordinátor BOZP je povinen snížit cenu o položky uvedené v cenové nabídce 
koordinátora BOZP, které nebudou vykonány (méněpráce). 

3.6 Úhrada ceny za vykonávané činnosti bude prováděna na základě daňových dokladů 
vystavených koordinátorem BOZP nejpozději do 15 dnů po skončení daného období. 
K daňovým dokladům musí být přiložen soupis činností vykonaných koordinátorem 
BOZP. Soupis vykonaných činností musí být odsouhlasen ze strany oprávněné osoby 
Objednatele. Koordinátor BOZP uskutečňuje jednotlivá zdanitelná plnění jen za řádně 
provedené a Objednatelem odsouhlasené činnosti. 

3.7 Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, případně číslo příslušného 
smluvního dodatku, a dále musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. 
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3.8 Splatnost účtované ceny je, vzhledem k povaze závazku spočívající v administrativní 
náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, do 60 dnů ode dne doručení 
daňového dokladu na kontaktní adresu Objednatele. Dnem zaplacení je vždy den 
připsání příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb koordinátora 
BOZP. 

3.9 Na daňových dokladech bude Objednatel uváděn takto: 

Správa železnic, státní organizace, 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 
48384 

Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou včetně ISPROFINU/ISPROFONDU. 

3.10 V případě, že daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti anebo k němu 
nebude připojen soupis vykonaných činností dle čl. 3, odst. 3.6 této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vrátit ho koordinátorovi BOZP bez zaplacení s uvedením důvodu, 
pro který jej vrací. Objednatel není v tomto případě v prodlení s placením. Koordinátor 
BOZP je povinen v takovém případě vystavit bez zbytečného odkladu nový daňový 
doklad, v němž odstraní Objednatelem uvedené vady, a doručit ho Objednateli. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává Objednateli běžet lhůta splatnosti a 
celá lhůta běží znovu ode dne doručené opraveného daňového dokladu. 

3.11 Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy koordinátorovi BOZP 
nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob. 

4. DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 
4.1.1 Zahájení výkonu činnosti: bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy. 

4.1.2 Ukončení výkonu činnosti: do 23 měsíců ode dne zahájení stavebních prací na 
předmětné stavbě, kdy je předpokládáno ukončení stavebních prací. 

4.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že stavba nebude 
zahájena, a koordinátor BOZP není oprávněn z tohoto důvodu po Objednateli 
požadovat zaplacení ceny, náhradu jakýchkoli nákladů, náhradu ušlého zisku či jiné 
škody. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy i v případě, že dojde 
k podstatnému porušení smluvních povinností ze strany koordinátora BOZP. 
Podstatným porušením smluvních povinností je každé porušení rozsahu zadání dle 
podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace nebo podmínek uvedených ve 
výzvě k podání nabídky, včetně nesplnění termínu plnění dle čl. 4, odst. 4.1.2 této 
smlouvy zaviněného koordinátorem BOZP, či nevykonávání činností, jež jsou 
předmětem této smlouvy, řádně a včas s odbornou péčí. 

4.3 Koordinátor BOZP je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že při provádění 
činností, jež jsou předmětem smlouvy, zjistí skryté překážky znemožňující řádné 
provádění činností, a po oznámení těchto skutečností Objednateli nedojde-li ze strany 
Objednatele k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy. 

4.4 Odstoupení od smlouvy oznámí oprávněná strana druhé smluvní straně doporučeným 
dopisem s dodejkou. Smlouva zaniká ke dni doručení dopisu obsahujícího oznámení o 
odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních 
stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením povinností, smluvních pokut a řešení sporu mezi smluvními 
stranami. 

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
5.1 Objednatel se zavazuje poskytnout koordinátorovi BOZP při plnění předmětu smlouvy 

potřebnou součinnost. Dále se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat 
koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost 
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a ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou 
s vědomím Objednatele zdržovat na staveništi. 

5.2 Zhotovitelem stavby je právnická nebo fyzická osoba nebo více těchto osob, které jsou 
na základě smlouvy o dílo zavázány provést dílo, tj. zhotovení projektové dokumentace 
stavby a realizaci stavby s názvem uvedeným v čl. 1, odst. 1.1 této smlouvy. 
Poddodavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, kterou zhotovitel stavby 
v souladu se smlouvou o dílo pověří provedením části díla. Objednatel se zavazuje, že 
příslušnou smlouvou o dílo zaváže zhotovitele stavby k poskytování součinnosti 
koordinátorovi BOZP po celou dobu realizace stavby a rovněž uvedenou smlouvou bude 
požadovat, aby zhotovitel stavby smluvně k této součinnosti zavázal i všechny své 
poddodavatele, kteří budou pověření provedením části díla. 

5.3 V případě, že Objednatel určí více koordinátorů BOZP, kteří budou působit při realizaci 
stavby současně, spolu s tímto určením Objednatel vymezí dodatkem k této smlouvě 
i pravidla jejich vzájemné spolupráce. Koordinátor BOZP se podpisem této smlouvy 
zavazuje takovýto dodatek uzavřít. 

6. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 
6.1 V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je koordinátor BOZP oprávněn 

požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými 
právními předpisy. 

6.2 Koordinátor BOZP se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu: 

a) za nesplnění dílčích termínů stanovených v čl. 4, odst. 4.1.2 této smlouvy ve výši 
3.000 Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve 
výši 0,1% z celkové ceny dle této smlouvy za každý, byť jen započatý den 
prodlení, 

b) za vadné plnění předmětu smlouvy ve výši 1 % z celkové ceny dle této smlouvy. 
Za vadné plnění se považuje, jsou-li činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, 
vykonávány koordinátorem BOZP nikoli s odbornou péčí nebo jsou v rozporu 
s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele a normami, 
které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby či v rozporu s dokumenty 
a podklady předanými Objednatelem koordinátorovi BOZP k řádnému plnění 
předmětu smlouvy; koordinátor BOZP neodpovídá za vady, které byly způsobeny 
použitím dokumentů a podkladů převzatých od Objednatele, a koordinátor BOZP 
ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na 
ně upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval, 

c) částku ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé nesplnění jiných závazků a povinností 
dle této smlouvy, 

d) částku ve výši 50 % sjednané ceny dle této smlouvy v případě nepředložení 
dokladů dle čl. 2, odst. 2.4 této smlouvy nebo bezodkladného neoznámení ztráty 
nebo přerušení kvalifikačních předpokladů k výkonu funkce koordinátora BOZP. 

e) Při vzniku mimořádné události, která se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na stavbě s následkem škody a která souvisí s výkonem povinností koordinátora 
BOZP podle zák. č. 309/2006 Sb., na jejíž možnost koordinátor BOZP neupozornil 
přesto, že mu musela nebo měla být známa, je Objednatel oprávněn požadovat na 
koordinátorovi BOZP smluvní pokutu ve výši odpovídající škodě vzniklé Objednateli 
a koordinátor BOZP je povinen tuto smluvní pokutu uhradit. Výše škody bude 
vyčíslena znaleckým posudkem zadaným soudnímu znalci Objednatelem nejpozději 
do 60-ti dnů od vzniku události. 

6.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na úhradu škody, která 
mu vznikne vadným plněním činnosti koordinátora BOZP, a to v plné výši. Bude-li 
Objednateli vyměřena sankce ze strany příslušného OIP, je Objednatel oprávněn 
požadovat její úhradu na koordinátorovi BOZP a koordinátor BOZP je povinen tuto 
částku jako náhradu škody Objednateli uhradit. 
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7. KONTROLY A AUDITY 
7.1 Koordinátor BOZP se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně 

předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly 
koordinátora BOZP či poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, 
MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat 
Objednatelem, jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku 
kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství 
pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným 
nesrovnalostem. 

7.2 Koordinátor BOZP se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele a 
zástupcům shora uvedených či jiných příslušných kontrolních orgánů do míst a lokalit 
plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a 
databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky 
pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě 
zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Koordinátor BOZP zajistí, aby 
dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily. 

7.3 Koordinátor BOZP zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět 
audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných 
podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou 
stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy. 
S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Koordinátor BOZP se zavazuje zajistit 
plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže. 

7.4 Koordinátor BOZP se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt 
a výdajů spojených s prováděním předmětu plnění v souladu s právními předpisy 
a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům 
a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované z prostředků ES. 
Koordinátor BOZP uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená 
osoba mohl po dobu 10 let po ukončení předmětu plnění dle této smlouvy, po ukončení 
její účinnosti nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane 
později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 
Koordinátor BOZP zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech poddodavatelů 
nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou 
uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí 
věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Koordinátor BOZP se zavazuje zajistit 
plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
8.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní 

organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data 
nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis 
nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv 
na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost 
subjektu, státní organizace zůstává zachována. 

8.2 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalších 
příslušných právních předpisů České republiky. 

8.3 Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Jazykem pro veškerou korespondenci 
mezi koordinátorem BOZP a Objednatelem bude český jazyk. 
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8.4 Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě, v listinné podobě, s podpisy všech 
účastníků na téže listině. 

8.5 Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), berou smluvní 
strany na vědomí, že tato smlouva bude v registru smluv uveřejněna. V případě 
uveřejnění smlouvy v registru smluv současně platí následující ustanovení. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu 
či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

8.6 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 
Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. V opačném případě smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu 
poslední ze smluvních stran. 

8.7 Tuto smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla 
tato smlouva uzavřena, nebo ve formě přísnější. 

8.8 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Mezi smluvními stranami tak neplatí 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 
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8.9 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. 

8.10 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají 
přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.11 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

8.12 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti 
smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku účinnosti této smlouvy. 

8.13 Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy, nevyplývá-
li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.14 Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti s plněním 
této smlouvy, budou řešit přednostně dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na 
základě výzvy jedné ze smluvních stran v dohodnutém termínu, a to nejpozději do 10 
dnů ode dne doručení výzvy. Pokud by nedošlo dohodou k odstranění sporu, smluvní 
strany se dohodly, že v případě sporu je příslušný pro jeho rozhodnutí obecný soud 
Objednatele.  

8.15 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a koordinátor BOZP obdrží jedno vyhotovení. 

8.16 Koordinátor BOZP podpisem této smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se 
zveřejněním smlouvy na internetových stránkách Objednatele. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel      Koordinátor BOZP 

V Olomouci, dne29.1.2021    V Praze, dne 25.1.2021 

 

………………………………….…………    ………………………….………………. 

Ing. Miroslav Bocák     Ing. Pavla Koudelková 

ředitel Stavební správy východ    obchodní ředitelka a prokurista 
Správa železnic, státní organizace                              INFRAM a.s., správce společnosti 
                                                                               INFRAM/ARRANO – TNS OS  
 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne
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