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Smlouva o dílo č. 2017_012 
uzavřená v souladu ustanoveními občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění, 

ve smyslu ustanovení § 2430 a násl.  
 
 

I. Smluvní strany 
Objednatel: 

SAKO Brno, a.s. 
se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno 
Zastoupený:  Ing. Jiří Kratochvil, ředitel společnosti 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Iveta Jurenová, obchodní náměstkyně 
zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomáš Weigner, ředitel divize Spalovna 
IČ:  60713470 
DIČ: CZ60713470 
Bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu: 79033-621/0100 (SWIFT code: KOMBCZPPXXX) 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371 
(dále jen objednatel) 
 
 
Zhotovitel: 

Provyko s.r.o. 
Vinařská 558/3a, 603 00 Brno 
Zastoupen:  Ing. Alojz Boko, jednatel společnosti 
    Ing. Tomáš Hlaváček, jednatel společnosti 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Alojz Boko, jednatel společnosti 
zastoupený ve věcech technických:  Bc. Kateřina Váňová, projektový manažer 
IČ: 29277451 
DIČ: CZ29277451 
Bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu: 43-9116940257/0100 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70283 
(dále jen zhotovitel) 
 
 

II. Preambule 

Zhotovitel prohlašuje, že činnost, která je předmětem této smlouvy, je předmětem jeho 
podnikatelské činnosti, k níž jsou vydány tyto živnostenské listy: 

 inženýrská činnost ve stavebnictví 

 projektová činnost ve výstavbě 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
 
 

III. Předmět díla 

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou a na základě předložené 
nabídky N 2017 012 ze dne 31. 01. 2017 k zajištění technického dozoru investora a 
koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby „Horkovodní výměníková stanice“. 

2) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zařídit pro objednatele v rámci činnosti TDI: 
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 zajistit odborný dohled nad prováděnou stavbou a co nejvyšší kvalitu stavebních 
prací v souladu s ČSN, platnou legislativou a technologickými postupy 

 kontrola financování stavby, fakturaci a podklady k ní, hlídat harmonogram 
projektu a posoudit nutnost případných víceprací 

 průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby 

 kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací 
stavby  

 kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty 

 kontrola a přebírání dokončených stavebních prací 

 pořizování fotodokumentace stavby 

 kontrola dodržení technologických přestávek 

 spolupráce při řešení konstrukčních detailů s projektantem 

3) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zařídit pro objednatele v rámci činnosti 
koordinátora BOZP: 

 celkové posouzení zajištění BOZP a PO při pracovních postupech 

 předat objednateli plán bezpečnosti práce na staveništi obsahující kromě náležitostí 
uvedených v § 15 odst. 2 zák. 309/2006Sb. přehled právních předpisů vztahujících 
se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout se 
zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba 
vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci 

 předat projektantovi, zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré další 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti 

 informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu prací 

 upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na 
nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat 
přiměřená opatření 

 oznámit objednateli případy, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je objednatel 
povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem 

 postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými 
fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních 
předpisů 

 zajištění ohlášení stavby na inspektorát práce 

 koordinování bezpečnosti při práci zhotovitele stavby a případných subdodavatelů 

 kontrolování celkového zabezpečení staveniště 

 příprava a organizace kontrolních dnů BOZP 

 vyhledávání nedostatků a navrhování jejich odstranění 

 podílení se na přípravě harmonogramu jednotlivých prací 

4) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, a že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
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takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Do předmětu díla jsou zahrnuty i ty činnosti, které zhotovitel mohl nebo měl na základě 
svých odborných a technických znalostí předpokládat. 

5) Zhotovitel a objednatel se obapolně dohodli, že zhotovitel zajistí činnosti koordinátora 
BOZP subdodávkou společností KOO-BOZPO, s.r.o., IČ: 03788849 na základě 
oprávnění „Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP 
při práci na staveništi“, které je součástí závazné nabídky ze dne 31. 01. 2017. 

6) Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme 
od subdodavatele, tzn., že zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této 
smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatele nadále odpovídá tak, jako by je plnil 
sám. 

7) Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím 
subdodavatele, musí se takový subdodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a 
to v takovém rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace. Pokud to není možné, je 
zhotovitel oprávněn takového subdodavatele vyměnit za jiného za předpokladu, že jiný 
subdodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci 
prokázal původní subdodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace je zhotovitel povinen 
předložit objednateli. 

 
 

IV. Doba plnění 

1) Zhotovitel zahájí činnosti sjednané touto smlouvou současně se zahájením prací na 
stavbě „Horkovodní výměníková stanice“ a ukončí je po řádném předání této stavby 
(nebo její poslední části) a po odstranění případných vad a nedodělků. 

2) Předpokládané termíny realizace: 

 termín zahájení   únor 2017 

 termín dokončení   prosinec 2017 

3) Zhotovitel bude dle potřeby přítomen na stavbě za účelem kontroly konstrukcí, které 
budou v dalším průběhu výstavby nepřístupné. 

4) Zhotovitel je povinen se zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly 
dodržování časového harmonogramu výstavby a kvality prováděných prací stavby 
„Horkovodní výměníková stanice“. 

5) V případě prodloužení termínu plnění, bude činnost uvedená v článku III. pokračovat 
do doby splnění díla za cenových podmínek, které budou smluvními stranami dohodnuty 
písemným dodatkem. Písemný dodatek k této smlouvě bude uzavřen nejpozději 
do 51. týdne roku 2017.  

 
 

V. Cena díla  

1) Zhotovitel a objednatel obapolně dohodli cenu za předmět díla dle závazné nabídky 
ze dne 31. 01. 2017 ve výši 1.540.147 Kč bez DPH (slovy: jeden milión pět set čtyřicet 
tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých). Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a 
nelze ji zvýšit ani v důsledku změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. 

2) K výše uvedeným cenám bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném 
znění. 
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3) V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy vynaloží (včetně dopravy po Brně, atd.). 

 
 

VI. Platební podmínky 

1) Zhotovitel vystaví do 15 dnů po řádném předání této stavby (nebo její poslední části) a 
po odstranění případných vad a nedodělků doklad, který bude obsahovat náležitosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění se splatností 30 dní ode dne doručení 
objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu bude prohlášení o převzetí stavby (nebo 
její poslední části) „Horkovodní výměníková stanice“ bez vad a nedodělků a čestné 
prohlášení zhotovitele, že nemá dluhy vůči svým subdodavatelům, kteří se podíleli na 
plnění předmětu smlouvy. 

2) V případě, že daňový doklad nebude obsahovat některou se zákonem stanovených 
náležitostí, má právo objednatel vrátit daňový doklad zhotoviteli k doplnění či opravě. 
Nová lhůta splatnosti počíná ode dne opětného doručení daňového dokladu objednateli. 

3) Smluvní strany se dohodly, v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem (dle 
§106a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH) nebo bude vyžadovat provedení platby na jiný 
účet než je zveřejněný účet zhotovitele (dle §98 zákona o DPH), provede objednatel 
platbu za plnění ve výši základu daně z přidané hodnoty na účet uvedený ve smlouvě a 
platbu daně z přidané hodnoty na účet finančního úřadu (dle §109a zákona o DPH). 

 
 

VII. Povinnosti smluvních stran 

1) Zhotovitel předá objednateli seznam RZ automobilů, na jehož základě může být povolen 
vjezd do areálu SAKO Brno, a.s. 

2) Zhotovitel předá objednateli seznam osob, kterým bude umožněn vstup do areálu 
SAKO Brno, a.s. 

3) Zhotovitel je povinen provést dílo v patřičné kvalitě a v termínu sjednaném touto 
smlouvou a jejích případných dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena 
obecně platnými právními předpisy České republiky a příslušnými normami. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne objednateli, nese ji pouze zhotovitel. 

4) Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k provedení předmětu 
díla: 

 poskytne potřebné podklady k provedení díla, které má objednatel k dispozici 

 poskytne kancelář v areálu SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2 po dobu realizace 
smlouvy. 

 
 

VIII. Smluvní pokuty 

1) V případě, že daňový doklad nebude uhrazen v době splatnosti, může být objednateli 
účtován zákonný úrok z prodlení. 

2) V případě, že zhotovitel, z důvodů na jeho straně, nebude řádně provádět své činnosti dle 
této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 
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3) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní 
straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy. 

 
 

IX. Ukončení smlouvy 

1) Tento smluvní vztah může být vedle zákonem stanovených důvodů ukončen taktéž 
odstoupením jedné nebo druhé strany v případě, že dojde k podstatnému porušení 
smlouvy. 

2) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní 
straně doporučeným dopisem. Dnem doručení odstoupení se smlouva ruší. V případě, že 
si druhá strana nevyzvedne doporučenou zásilku u příslušného držitele poštovní licence, 
považuje se den, kdy byla zásilka vrácena prodávajícímu, za den doručení. 

3) Za podstatné porušení smluvní strany považují zejména to, když zhotovitel porušuje 
povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy, nebo obecně závazných předpisů a zhotovitel 
v přiměřené, objednatelem stanovené, lhůtě vytknuté nedostatky neodstraní. 

4) Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu 
škody. 

5) Smluvní vztah může být ukončen i dohodou. Dohoda o ukončení smlouvy je písemně 
vyjádřená vůle obou smluvních stran smlouvu ukončit. V písemné dohodě o ukončení 
smlouvy musí být sjednány podmínky ukončení smlouvy, datum, k němuž bude smlouva 
ukončena a vzájemné vypořádání úhrady prokazatelně vzniklých nákladů za provedené 
části díla ke dni ukončení smlouvy. 

 
 

X. Závěrečná ujednání 

1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního z účastníků této smlouvy. 

2) Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje 
předcházející ujednání ať písemná či ústní. 

3) Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývající z této smlouvy, 
se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2002 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

4) Podpisem této smlouvy zhotovitel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. je povinným 
subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle ust. §2, odst. 1, písmeno n) 
zákona 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno, a.s. je 
oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé smlouvy, a to prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem. 
Smluvní strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jejich obchodní 
tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona 
č. 106/1999 Sb. 
Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic 
platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě 
zániku této smlouvy, či v případě její neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají 
zůstat platnými účinnými bez ohledu na smlouvu samotnou. 
Zhotovitel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. si vyhrazuje konečné právo rozhodnout, 
které informace budou zveřejněny. 
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5) V případě vypovězení nebo odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, nebo pokud 
nebude možné v činnosti pokračovat z důvodů, které nebudou na straně zhotovitele, 
vzniká objednateli povinnost uhradit zhotoviteli náklady prokazatelně vzniklé do doby 
vypovězení smlouvy. 

6) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými vzestupnou 
řadou po dohodě smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

7) Zhotovitel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil 
při realizaci díla. 

8) Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily, že jí 
rozumí, uzavírají ji ze své pravé a svobodné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho pod ní připojují podpisy svých oprávněných zástupců.  

9) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden 
objednatel. 

 
V Brně dne 31. ledna 2017   
 
Za objednatele: 

  
Za zhotovitele: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Kratochvil  Ing. Alojz Boko 
ředitel společnosti  jednatel společnosti 
 


