
SMLOUVA o DÍLO
č. 8919/2016/008

l.

Lesy České republiky, s.p.
IČOz 421 96 451
DIČ: 0242196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A X11, Vložka 540
Statutární Orgán: lng. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád:
ředitelem Krajského ředitelství Choceň
ve věcech technických jedná (technický dozor)
č. telefonu: e~mail:
bankovní spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:
fakturační adresa: LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy
(dáıe jen „nhjednaterq '

21

LTM Litomyšl, spol. s r.0.

IČO: 47451742
DIČ; CZ47451742
Zapsán v Obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2495
Sídlo: Kornice 53, 570 01 Litomyšl
Zastoupený: ,
ve věcech technických jedná:
č. telefonu: , e-mail:
bankovní Spojení: KB Svitavy, číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném Znění
tuto Smlouvu O dílo:

II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo VN U hájovny Boršov - Zřízení nouzového přelivu, evidenční číslo
Zakázky 8919/2016/008, a to dle projektové dokumentace Zřízení nouzového přelivu na MVN
U Hájovny Boršov vypracované projekční kanceláří o. a za
podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím
řízením veřejné zakázky, V rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
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2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a Odpovědnost provede, popř.zabezpečí Všechny práce a Opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazkuZhotovitele dle této Smlouvy je iprovedení následujících prací a činností:_ vytýčení inženýrských Sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace Vyjádřenísprávců Sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti V Období mezi předáním Staveniště avytyčením Sítí,
- Zajištění Všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrskéSítě během Výstavby,
f Zajištění Všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,- vytyčení Stavby Odborně Způsobilou Osobou v Oboru Zeměměřictví,- údržba Stavbou dotčených komunikací, Včetně uvedení všech povrchů do původníhostavu,
- uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolární předánízpět vlastníkům,
e Zajištění ochrany vzrostlých Stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu S účinnými právními předpisy,- Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn (3 paré+ l v elektronické formě) Objednateli,
_ Zaměření skutečného provedení Stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahuOdpovídajícím příslušným právním předpisům,
e zpracování monitoringu průběhu výstavby,
- Zpracování havarijního plánu a manipulačního řádu MVN.

Cena těchto plnění je Zahrnuta V ceně Za dílo dle čl. IV. Odst. 1 této Smlouvy.

3. Objednatel se Zavazuje řádně provedené dílo Od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj ZaplatitSmluvenou cenu Způsobem smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré Odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (Včetněprojektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předem písemněodsouhlaseny Ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemnéhododatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S Obecně Závaznými právnímipředpisy upravujícími Zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Sepřed podpisem této Smlouvy seznámil s polohou a povahou Staveniště a S vynaložením odbornépéče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze naněm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedenídíla způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve Výzvě Objednateluvede termín převzetí Staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a Zahájí provádění díla V termínu uvedeném ve výzvě dle Odstavce1. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště V termínu uvedeném ve Výzvě k převzetí
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staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.

Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, Včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 30.9.2016. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 8.7.2016, nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé sloužit Svému účelu a nevykazuje-li
Vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku Se
nepoužije.

O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se
Zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1
nebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato
vtermínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l; Objednatel učiní o předání staveniště datovaný
písemný záznam.

V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu
změny finančniho plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle
Odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 687.950,- Kč bez
DPH, Slovy šestsetoSmdeSátsedmtisícdevětsetpadesátkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno
ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 23 5/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

Vpřípadě změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu, jsouflli tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
Im
l. Je-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
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2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených V rozpočtu) 2 jednotková cena nové položky.

c) neníeli cena nové položky V ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně Odsouhlasené
objednatelem.

Provedení víceprací je Však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S Obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání
veřejných Zakázek.

V.
Placení a fakturace

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách vrozsahu odpovídajícím pracím
v daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to na
Základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených Objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez zjevných vad provedených prací, Za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
obj ednateli doručit Soupis prací V daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude Vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měmou jednotku, cenu za měmou jednotku, počet měmých jednotek
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a
méněpráce budou V Soupisu dokládány Samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované udaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

Zhotovitel bude Objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za Skutečně a bez zjevných vad
provedené práce až do Výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení Staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je Oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení Smluvní straně.

Objednatel je oprávněn Zhotovitelem Vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
e jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.
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VI.
Provádění prací

Objednatel je povinen předat zhotoviteli Staveniště S Vytýčeníin jeho hranice a S přístupy
dimenzovanými pro provoz Stavebníeh mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění

stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že V prostoru staveniště (Včetně plochy určené pro Zařízení Staveniště trvalé

i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny v projektové

dokumentací. Žádné další podzemní Vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění
stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na staveništi nenachází.
Objednatel při předání staveniště předá Zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž

1 vyhotovení je Ověřeno příslušným Stavebním úřadem a kopii pravomocne'ho Stavebního povolení
vydaného MěÚ Moravská Třebová, Odborem životního prostředí dne 23.5.2016 pod č.j. MUMT
15404/2016.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi ve Smyslu § 14 Odst. l zákona č.

309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět Stavbu způsobem, při kterém by

povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon íìınkce
koordinátora po potřebnou dobu OSObOu k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady

S tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností

zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 odstavce l zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení

oznámení O zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště zhotoviteli Oblastnímu
inspektorátu práce - Včetně jeho případné aktualizace, Vyvěšení stejnopisu Oznámení O zahájení
prací na Viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže

zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom Objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na Své náklady vyvěšení

stejnopisu oznámení O zahájení prací na viditelném ınístě u Vstupu na staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností

zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 odstavce Z zákona č. 309/2006 Sb. V účinném znění (zpracování

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět

Stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele 0 tom

Objednatele předem písemně informovat a zajistit na Své náklady zpracování plánu bezpečnosti a

Ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným
změnám během provádění stavby. '

Bude-li při provádění Stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel

povinen na tuto Vadu Objednatele neprodleně písemně upozornit a Objednatel povinen postupovat

tak, aby tato vada byla bez Zbytečného Odkladu odstraněna. Zhotovitel není Oprávněn požadovat

uhrazení víceprací, jež byly Vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit
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10.

ll.

při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5
Smlouvy.

V prípadeJ že v průběhu praci dojde ke Změně nebo Vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přiat k
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla5 bude tento termín odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny Í jeho důVOdY-

Pokud bude objednat-el u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
Subdodavatele/případnéno subdodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.

Obj ednatel je Oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu S rozhodnutím příslušných Orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem Veškerou potřebnou součinnosti,
zejmena potřebné písemností k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit
zhotovitele zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
Odstranění zjištěných Vad.

Podílí_1í Se na Provádění díla více Objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží
zhotoviteli Specifikaci Stavebních přıpraveností a termíny nástupů Ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve Zhotoviteli předloženém harmonogramu

' prací.

Zhotovitel zřídí ne Steveništi nezbytná zařízení Staveníště, včetně sociálních zařízení, Osvětlení,
telefonu a Sldadovýoh prostoru umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala Okolí stavby.
Odehrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím telefon: , e-mail:
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být Osoba, která je

vpraeovnëprávníní Vztahu k Objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný
Stavbyvedouci tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, zavazuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost Zjistí, jmenuje
nového Stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke změně V osobě Stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen Obratem písemně
objednatelì oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

Jako Stavbyvedouoí může být jmenována pouze Osoba splňující požadavky objednatele Stanovené
pro výkon teto funkce V zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena. ˇ

Zhotovitel prohlašuje e Současně se Zavazuje zajistit, že po dobu trvání této Smlouvy Se na
provádění díla budou podílet pouze Osoby, které Zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány
Vpříslušnýob registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců CSSZ, popř. v jiných
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12.

13.

14.

V Souvislosti S agendou daně Z příjmů fyzických
sociálního Zabezpečení)

li se O cizí Státní příslušníky a je li zde příslušnými právními předpisy založena povrnn
takovými Oprávněními disponovat), › .

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v Oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannýnrnA “'
pracovními prostředky V Souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, zda Se u těchto Osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho
Subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako Osoby samostatně
výdělečně činné.

Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby Subdodavatelům za provádění díla
(pepř. jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

Zhotovitel Se Zavazuje předložit objednateli písemný seznam Všech Osob, které se na realizaci díla
podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních Zaměstnanců), živnostníků
apod., S uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
v Okamžik převzetí Staveniště dle čl. Ill. této Smlouvy.

V případě, že dojde ke změně Osob podílejících se na realizaci díla (Viz předchozí odstavec tohoto
článku), Zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve Stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném Souladu S předanou projektovou
dokumentací a v Souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných vnabídkove'm rozpočtu a za dodržování platných
ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se zhotovitel zavazuje zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k Ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro Ochranu díla.

Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v Ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejně zájmy. Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost a
Ochranu zdraví všech Osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinnérn znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí Ochranu Osob pohybujících Se
v Sousedství staveniště (Oplocení a Označení Staveniště apod).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel Zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu zdraví při práci na
staveništích a č. 362/2005 Sb., o blížších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu Z Výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, Vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad Staveniště řádně Označit.

Zhotovitel zabezpečuje celé Zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
Zařízení staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
Objekty Zařízení staveniště v řádném Stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění Stavby Stavbyvedoucím [povinnosti viz
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu
(Stavební Zákon), ve znění pozdějších předpisů e dále jen „Stavební zákon“].

V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných objednatelem
a kontrolních prohlídek Stavby ve smyslu § 133 Stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené ihůtě. Zhotovitel Se zavazuje zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění Stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpracovat sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádněmu provedení díla, je
povinen na Sve' náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou Součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny Objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se Zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídající
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za
všechny ostatní služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností Zhotovitele.
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20.

21.

22.

23.

24.

. Zhotovitel je povinen ve'st ode dne Zahájení prací Stavební deník ve smyslu § 157 stavebního
Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných Zněních. Stavební deník
musí být na Stavbě k dispozici oprávněným Osobám kdykoliv v průběhu práce na Staveníšti.
Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat Seznam v souladu s čl. VI. odst.
14. te'to Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem Zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor
objednatele do Stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele Zakrytě práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na Základč předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po Zabezpečení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojících Stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

Zhotovitel vyklidí Staveníště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveníšti pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

Všechny osoby působící na staveníšti při provádění díla musí být nezaměnitehiým způsobem
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za
pomocí jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím
řízení veřejné zakázky, vněmž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
písemně oznámit objednateli S uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel Se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich Odstranění, případně nedošloflli k dohodě, stanoviska objednatele a
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy Oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje
zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

Objednatel protokoiárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do Okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.
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4. Objednatel je Oprávněn požadovat po předchozí písemně dohodě Se zhotovitelem provedení části '
díla V předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
~ dokumentace skutečného provedení Stavby V případě Změn,
- revizní knihu se seznamem Očíslovaných příloh ~ zprávy a příslušné doklady Stanovené

právními předpisy nebo touto Smlouvou, Ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů,
výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; Výrobky a materiály použité při stavebních
pracích musí mít platné certiíikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo osvědčení O
vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady O likvidaci odpadů ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, .
- geodetické zaměření skutečného provedení Stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným

právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
- Originál Stavebního deníku.

IX.
Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti Za vadv

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli Záruku za jakost zhotoveného díla O době trvání 60 měsíců.
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně Oznámit
Objednateli, Zda Vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, Že vadu uznává.
Neuplatní-li Objednatel písemně při oznámení vady jiné právo Z odpovědnosti za vady, platí, že I
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li Obj ednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, Že Objednatel j
požaduje odstranění Vady dodáním chybějící Věci, je-lí možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou Věci (díla), je-li možné vadu Odstranit opravou Věci (díla). Vadu je zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u
zhotovitele právo na Slevu z ceny Za dílo, je zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit
Objednateli část již zaplacené ceny Za dílo odpovídající Výši uplatněné Slevy) do 30 dnů Od jeho
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla Ve lhůtě dle Odstavec 2, je Objednatel Oprávněn, nikoli Však
povinen Odstranit vadu Sám, popřípadě nechat Odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla Objednateli zaplatit Smluvní pokutu ve
Výši 0.1 % z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu ve Výši dle tohoto Odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu ve Výši dle Odstavce 2.
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10.

ll.

12.

V případě, že Se Zhotovitel Ocitne v prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen
objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 O/0 Z ceny prací, jež Zbývá provést do rádneho
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy.

V případě, Že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce vrozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 25 % Zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadné provedených prací určené bez DPI-I dle čl.
IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. OdSt. 13. této Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této Smlouvy, Zavazuje Se Zhotovıtel zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i Započatý den prodlení.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč Za každý, byť 1 Započatý
kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této
Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč Za každý, byť 1
Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10
věty poslední nebo čl. VIII. odst. l věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této Smlouvy je
zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč Za každé takové
porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši l % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. l této Smlouvy za každý, byť i Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluvene'm termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění obj ednateli z veřejných Zdrojů (například
dotace).
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13. Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, Zajištčném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových Osobních poměrů nebo vzniklá až
V době, kdy byl Zhotovitel S plněním smluvené povinnosti V prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně ZávaZného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu neZproStí.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

15. Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani Zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
rozsahu.

16. V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Sınluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byt7 i Započatý den prodlení.

XL
Odstoupeníod Smlouvy

1. Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech stanovených občanským Za'koníkem
anebo touto Smlouvou.

2. Obj ednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
smlouvy odstoupit, nebo

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. Odst.
ll. či odst. 12. této Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména vpřípadě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XH.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dn'em jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.

2. V Záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí obecně ZávaZnými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním celé této
smlouvy v jejím plném Znění.

Smlouva O dílo č. 8919/2016/008 j
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Smluvní Strana je povinna upozornit druhou smluvní Stranu na takove' informace a údaje Ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a
údajů je Vyžadována podle Zvláštníeh právních předpisů.

Tato Smlouva Se Vyhotovuje Ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvníoh Stran.

6. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

I
...........

Smlouva O dílo č. 5919/2016/008
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MÉ/N ĚJ Ěflájêíšwšy Ěwšćıw
Ręäšaflpfiˇämääm mšžšáäzëšy ~fl Zřšızmfl šršmułćámfššäm Mám/'má šflšıäfl

SGJH Stavební prácę „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ Šläflšüęüü Kč
VQNflVedlejšší a Ostatní náklady . „„„„„„„„„„„„„„ SQMNMNB Kč

Ě n Celkem ............................ mwšwfl Kč
k 'A DPH 21 % .......... .............. 144,46950 Kč

I Cena včetně DPH ............. ......... 832.4w,50 Kč



Stavba: Zřízení nouzového přeíivu na ílííVN U hájovny loı'šov

(Dbjektt4 `JKSO:

Část: EČO:

Objednalel: Zpracoval:

Zhotovitel: Datum: 10.62016

PĹČ Kód položky P0955 MJ AggfiřŠä/í jedggtnkìvá Cena Ce'kem Hgfižgrìıst
1 2 3 4 5 6 7 B

HSV Práce a dodávky HSV 620 950,00 427,555

›1 Zemní práce A 155 217,93 [LE

1_1 114203104 |Rozebrání Záhozú a rovnanin na Sucho m3 15,224 231,00 3 516,74 0,000

Ť Oč1štění lomového kamene nebo betonových tvárnic od
2 `414209201 hıiny nebo písku m3 15,220 218,00 3 317,95 5,0879

_“3 1121101101 Sejmutí orníce s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 139,250 33,60 4 678,80 V QM

I Hloubeníjam nezapažených v hornl'ně tř. 3 objemu do 1000
_‹, 4 131201102 m3 V m3 242,700 Ă 158,00 38 346,60 0,000

1 5 131301104 Hloubení jam nezaoaženýon v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 511900 349'00 181.1“0 0,000:

6 1162301101 Vodorovná přemístění do 500 m výkopku Z horniny tř. 1 až 4 m3 244,400 55,50 13 564,20 A 0M1

_ 7 167101102 Nakládání výkopku Z hornin tř. 'l až 4 přes 1001113 m3 U 244,420 66,50 1625393 0,000

L 8 171201101 `_Uiožení sypaniny do násypü nezhutněných m3 244,400 24,70 6 036,68 0,000V

č Zřˇlzení tesnicšho jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin tř. 1 až
9 `I172103102 4 Zhutněrıýoh do 100 % PS C ` m3 41,730 170,00 7 094,10 0,002

Zásyp jam, šachet :37h nebo kolem objektů Sypaninou se
i] 174101101 Zhutněním m3 8,450 _ 93,30 788,39 0,000

Rozprostření ornioe pl do 500 m2 v rovině nebo ve Svahu do
_1_1_ 181301103 1:5 tl vrstvy do 200 mm ` _ m2 466,500 56,10 26170,65 0,000

Rozprostření orníce pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do
12 181301104 11511 vfivygggflrrflm m2 V 203,300 73,80 14 901,89 0,010

Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 na rovině a
jj,V 181411121 ve svahu do 1:5 m2 203,300 10,30 _ 2 093,99 0,006

14 00599001 Travní Směs kg 4,188 81,40I 340,90 0,001

ñw2 V Zakládání _ j 121 545,24 47,213ı
15 273313611 Základove desky Z betonu tř. C 16/20 m3 1,200 ı_2 880,00 3 4567,00 2,7001Í

_1_13__ 273351215 Zřízení bednění Stěn Základovýoh desek m2 3,356 420,00 ł1 409,52 ` 0,004

ı 17 1274321511 Základovè páęy ze Žetř. C 25/30 m3 17,914 2 980,00 53 583,72 43.940
18 1274351215 Zřízení bednění Stèn Základových pásů m2 85,020 450,00 A 38 259,00 0,008

lg V274351216 Odstranění bednění _Stěn Základových oàsü m2 85,000 148,00 12 500,00 0,0%

_20 274352021 výztuž základových pásů svařøvflnými sítěmi Kari t 0,435 29 000,00, ` 12 557,00 0,456

4 Vodorovná konstrukce _ý 245 937,90 374,976

1 Záhozz lomoveho kamene třiděného hmotnost kamenů do
21 1462511161 80 kg bez výplně _ m3 183,090 1.130,00 207 795,70 343,8741

` Příplatek Za urovnáni líoe Záhozu Z lomoveho kamene 1

V,22 402511159 1řidënêhç m2 203,300 114,00 2317020 0,0001

. 1 Rovnanina objemu do 3 m3 Z lomového kamene tříděného v |

iq 146321 1 141 hmotnosti do 80 kg s urovnáním líoe _ m3 1,500 1 860,00 2 790,00 3,049!

V"24 1463990001 Zřízení rovnaniny Z rozebraného kamene m3 15,220 800,00 12 176,00 27,1521

ý` 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 106 148,93 0,167

26 931976112 Úprava dilatační spáry Z ,asfaltové lepenky dvojité m2 2,700 315,00 850,50 0,0201

25 931999007 Těsnici pás dìıataćniúh Spar m 0,000 ,_ '_ 1 040,00 9 840,00 0,1401
ř“ 99 Přesun hmot _ 95 458,43 0,000`ı

1 Přesun hmot pro objekty související Se Zemnimi a l

' 27 990324011 kamenným] hrázemi t 400,245 238,50 95 458,43 0,0001

.Cieiäíem 5303 550.291. _ˇÉĹŠŠLŠ
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