

Příloha č. 2 Výpočet inženýrských činností
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí

Druh stavby	Odhadované investiční náklady stavby	Zařídění dle UNIKa				Předpokládaná celková odměna mandátové dle UNIKa v Kč bez DPH vypočtená na základě dle kategorie a pásma po započítání slovy oproti UNIKa	Mimální garantovaná úspora na základě výpočtu
Stavba související s výstavbou či rekonstrukcí podzemní kolejové dráhy		- 3.5.13 kategorie funkčních částí staveb ležkových a vodních (vodo hospodářských) - přímo V+20% za rekonstrukci - zařídění dle 3.1.9					

Výkon TDS vč. správce stavby dle Dodatku č.1	celná za měsíc po nabídnuté slevě	Počet měsíců celkem	Celková cena za TDS vypočtená na základě nabídnuté ceny

Výkon TDS vč. správce stavby dle Dodatku č.2	celná za měsíc po nabídnuté slevě	Počet měsíců celkem	Celková cena za TDS vypočtená na základě nabídnuté ceny

Výkon činnosti BOZP

Druh stavby	Předpoklad realizace stavby				
Stavba související s výstavbou či rekonstrukcí podzemní kolejové dráhy					

Výkon činnosti BOZP dle Dodatku č.1	Prodloužení realizace stavby v měsících				

Výkon činnosti BOZP dle Dodatku č.2	Prodloužení realizace stavby v měsících				

Druh stavby		Předpokládaná celková cena za ostatní činnosti neobsažené v UNIKa 2010	Navýšení ostatních činností dle Dodatku č.1	Navýšení ostatních činností dle Dodatku č.2
Stavba související s výstavbou či rekonstrukcí podzemní kolejové dráhy	Projektový management stavby Cenový management stavby Uchování dokumentace k realizovaným stavbám dle stavebního zákona Aktivace - vypisování podkladů Majetkoprávní činnost včetně veškeré administrativní činnosti v průběhu přípravy a realizace Majetkoprávní činnost včetně veškeré administrativní činnosti po dokončení stavby případně Geodetické práce			
Celkem				

Celkem odměna	
Dodatek č.1	
Dodatek č.2	
Smluvní odměna celkem	3 731 193 Kč

mil. Kč						
100						
150						