
SMLOUVA o DÍLO

č. 2020/12/0854

Akce: Rekonstrukce bvtových domů U Oblouku, Ostrava — Poruba

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: C200845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba lng. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.

bankovní spoj ení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková, tel. č. 606 044 878,

e-mail: hhrbkova©moporubacz

Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247,

e-mail rgaj dusek@m0p0ruba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

zastoupená: Michalem Býstroněm, členem představenstva

IČO: 278 00 466

DIČ: CZZ7800466

bankovní spoj ení: Komerční banka as.

číslo účtu: 107-1615600277/0100

telefon: 596 135 305, email: info©býstrongroupcz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Michal Bystroň

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Konečný, ředitel, tel. č. 733 533 138

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle §2586 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran

touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



2020/12/0854

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou V souladu

se skutečnosti V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

udajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil srozsahem apovahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla aže

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci

díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a V termínech touto smlouvou stanovených.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu

„Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava - Poruba“ (dále jen „stavba“), a

to V rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností

ATELIER 38 s.r.0., IČO: 258 58 343, se sídlem Porážková 1424/20, Moravská Ostrava,

702 00 Ostrava (dále jen „projektová dokumentace“), která je nedílnou součástí této

smlouvy o dílo, a V souladu s podmínkami této smlouvy, podmínkami stavebního

povolení vydaného ÚMOb Poruba pod č.r. 112/2020 ze dne 24.06.2020, platnými ČSN a

obecně závaznými právními předpisy (dále jen „dílo“).

Provedení díla zahrnuje zejména:

a) výměnu stávající střešní krytiny, sanace krovů, opravy komínových těles, oprava

fasády, soklů a zdobných prvků, provedení hydroizolace spodní stavby, sanace

suterénů, nátěry oken, výměna výkladců a vstupních dveří do domů, výměna

vstupních dveří do bytů včetně výměny zárubní, výmalba společných prostor domů,

instalace kamerového systému, opravy vstupních schodišť do domů, opravy

anglických dvorků, opravy zpevněných ploch před objektem a V zadní části objektu

(parkoviště, chodník),

b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, V níž budou vyznačeny veškeré

změny oproti projektové dokumentaci, knimž došlo vprůběhu provádění díla;

součástí dokumentace bude doklad osvědčující projednání provedených změn

s objednatelem a udělení souhlasu objednatele dle čl. V. této smlouvy,

c) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla;

d) zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN či jiných norem vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek;

e) zajištění atestů a certifikátů o vlastnostech výrobků potřebných k jejich řádnému

předání objednateli a k řádnému užívání.

Objednatel se zavazuje dílo převzít způsobem dle čl. IX této smlouvy a zaplatit za ně

zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.

Případné vícepráce či méněprácé budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky

smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZZVZ“).

IV.

Doba a misto plnění

Termín zahájení prací: do 3 pracovních dnů od převzetí staveniště (předpoklad březen

2021)

Termin provedení (dokončení díla a jeho předání objednateli): do 13 měsíců převzetí

staveniště; tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX odst. 1 této

smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu se shora uvedenými termíny plnění a

V souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je součástí projektové

dokumentace — Plánu organizace výstavby. Zhotovitel je oprávněn do doby zahájení prací

navrhnout vlastní časový harmonogram postupu provedení díla, který bude respektovat

sjednaný termín dokončení díla dle tohoto odstavce smlouvy; tento harmonogram podléhá

odsouhlasení objednatelem.

Harmonogram lze dále V průběhu provádění díla upravovat pouze na základě písemného

odsouhlasení změn oběma smluvními stranami a bez nutnosti uzavření dodatku ktéto

smlouvě.

. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj.

V případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích

dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů

nebo technických/technologických norem, bude tato skutečnost zhotovitelem

zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem

(osobou oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. I odst. 1 této smlouvy) a

technickým dozorem zápisem do stavebního deníku dojde ke stavění běhu doby plnění dle

odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen obnovit práce okamžitě poté, co

nepříznivé klimatické podmínky pominou, o obnovení prací provede zhotovitel zápis do

stavebního deníku. Kobnovení prací je oprávněn vyzvat zhotovitele také objednatel

(osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle čl. I odst. 1 této smlouvy) nebo

technický dozor, ato formou zápisu do stavebního deníku.

Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem

ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost

zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

. V případě, že koordinátor BOZP, technický dozor, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná

osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu

plnění díla uvedenou V odst. 1 tohoto článku smlouvy.

. Vpřípadě, že zhotovitel bude sprováděním prací ve zřejmém prodlení, které by

ohrožovalo plynulost výstavby nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel

kzintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu

kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je

objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem dokončení díla.

. Místem plnění je bytový dům č. p. 501 (501/2, 501/3, 501/4, 501/5, 501/6, 501/7, 501/8,
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501/9, 501/10, 501/11) stojící na pozemku parc. č. 597, bytový dům 511/1 stojící na

pozemku parc. č. 592 a pozemky parc. č. 341, 342, 344, 360, 588 a 598/1 V k. u. Poruba.

Místa plnění jsou součástí Městské památkové zóny Ostrava-Poruba, která byla

prohlášena na základě MK ČR č. 108 ze dne 1. 4. 2003. Bytové domy jsou kulturními

památkami zapsanými V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rej stř. č.

102896.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče

seznámil se shora označeným místem plnění, že místo plnění u objednatele je vyhovující

pro provedení a umístění díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté

překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

V.

Cena za dílo, platební podmínky

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 94.700.000,- Kč

bez DPH (slovy: devadesát čtyři milionů sedm set tisíc korun českých). Podkladem pro

celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této

smlouvy jako příloha č. 1.

2. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše

přípustnou a zahrnuje veškeré práce a dodávky, místní, správní a další poplatky a veškeré

další náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla.

3. Cena za dilo může být změněná pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena

za dílo snížená, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které

v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny

ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených

dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil

formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené

vprojektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovená

součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich

jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob náceňování:

- pro položkv vvskvtuiící se v soupise prácí, tzv. existující položkv (např. v rámci

víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude

účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací.

 

- pro položkv tzv. nové které se nevvskvtuií v soupise prací, se jednotková cena

položek bude účtovat takto:

i. vpřípadě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě

veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, bude cena stanovená podle

cenové soustavy RTS v její aktuální cenové úrovni,

ii. vpřípadě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné

zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, bude cena stanovena jako násobek

cen podle cenové soustavy RTS v její aktuální úrovni a koeficientu vypočteného

jako podíl celkové ceny díla bez DPH (dle uzavřené smlouvy bez případných
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následných změn) a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle

této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla bez DPH

cena vícepráce = cena dle RTS X 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky

iii. pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové

položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží

zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové

položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele.

Objednatel je vtomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny

nezávislým subjektem.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy

předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací

a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, kvyjádření

akodsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající

autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr

s uvedením postupu výpočtu množství.

Zálohy na platby nej sou sjednány.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti a vztahuje

se tak na ně režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Na daňovém

dokladu bude uvedeno kód CZ-CPA 43.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen

„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad

bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, tj. název stavby: „Rekonstrukce

bytových domů U Oblouku, Ostrava-Poruba“ (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůta splatnosti faktury,

Í) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,

g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo — u objednatele takto:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
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Klimkovicka 55/28

708 56 OstraVa - Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

h) přílohou dílčí faktury bude soupis provedených prací z příslušné období potvrzený

zástupcem objednatele (technický dozor stavby),

i) přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

lO.Vsouladu sustanovením zákona oDPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění, když

11.

smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně, dle

skutečně provedených prací, vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se

považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) pro dílčí fakturaci.

Zhotovitel předá ke konci kalendářního měsíce objednateli soupis provedených prací ke

schválení. Zástupce objednatele (technický dozor stavby) schválí tyto soupisy dle

skutečnosti a předá je do 3 pracovních dnů potvrzené zpět zhotoviteli k vystavení faktury.

Faktury budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90 % celkové ceny za provedení

díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající

platby jako zádržné, které bude uvolňováno následovně:

a) 5 % celkové ceny díla bude zaplaceno poté, co budou odstraněny všechny vady, které

objednatel oznámil zhotoviteli V rámci předání díla dle čl. IX odst. 1 této smlouvy a

zároveň bude možno v souladu se stavebním zakonem započít s trvalým užíváním

stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas/kolaudační rozhodnutí pro stavbu nebo

bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím

užívání dle předmětného zákona),

b) zbývajících 5 % celkové ceny díla bude uvolněno zhotoviteli nejpozději do 30 dnů

ode dne předložení bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XII

odst. 27 a násl. této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly pro případ, že dojde v průběhu plnění závazku zhotovitele

provést dílo k podání dlužnického návrhu zhotovitelem na zahájení insolvenčního

řízení či k vydání soudního rozhodnutí o úpadku zhotovitele, anebo k vydání soudního

rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, že

k tomuto okamžiku se dohodnutá cena díla snižuje o

(ab) zádržné ve výši 5 % z celkové ceny díla, jestliže zhotovitel k tomuto okamžiku

neodstranil všechny vady díla, jež mu objednatel oznámil v rámci předávání díla dle

čl. IX odst. 1 této smlouvy, ledaže veškeré náklady na odstranění těchto vad budou

v plném rozsahu uhrazeny z bankovní záruky za řádné provádění a dokončení díla

poskytnuté zhotovitelem objednateli dle čl. XII odst. 18 a násl. této smlouvy a o

(bb) zádržné ve výši 5 % z celkové ceny díla pro případ, že v důsledku úpadku

zhotovitele nebude moci dojít k čerpání zaruky poskytnuté objednateli zhotovitelem

dle čl. X odst. 4 této smlouvy, když smluvní strany oceňují pro tento účel hodnotu

nevyčerpané zaruky částkou odpovídající výši zádržného, ledaže veškerá práva

objednatele vyplývající z poskytnuté záruky dle čl. X odst. 4 této smlouvy budou

v plném rozsahu uspokojena z bankovní zaruky za řádné splnění záručních podmínek

poskytnuté objednateli zhotovitelem dle čl. XII odst. 27 a násl. této smlouvy.

12. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich

doručení objednateli. Plátce je povinen ve lhůtě 7 dnů ode dne vzniku DUZP vynaložit
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úsilí k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. Konečná

faktura bude vystavena do 5 kalendářních dnů ode dne předání celého díla.

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o

DPH, obsahuje nesprávné udaje nebo neobsahuje udaje či přílohy, které dle ujednání stran

má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné

faktury.

VI.

Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,

hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým

normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky atéto

smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující

požadavkům kladeným na jejich jakost amájící prohlášení o shodě dle zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozděj ších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci dílá dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek

apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VII.

Staveniště

Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to ve

lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma

účastníky podepsán. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto

údaje:

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště,

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých kprovedéní

stavebních prací,

c) napojovací body médií.

Objednatel předá zhotoviteli do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

nejpozději však při předání staveniště 2 vyhotovení projektové dokumentace pro

provádění stavby včetně kopií všech stavebně správních rozhodnutí.

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení

základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

Vodné, stočné, elektrickou energii adalší média odebraná při provádění díla hradí

zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo aměření odběru médií.

Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající

technický dozor stavebníka.
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Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty

V ceně za dílo.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru

staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických

a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu

V prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nebyla ohrožená bezpečnost

osob a bylo vyloučeno neoprávněné vniknutí do objektu.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, ato V souladu s požadavky

uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště a takto je předat objednateli do 5

pracovních dnů po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

VIII.

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám

nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž

bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

o) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného

díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se

ochrany životního prostředí.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich

přesun na místo provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků

sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.

. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace avšech dokladů

potřebných kprovádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace avýše

uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty avýrobky

zabezpečit před poškozením akrádežemi až do předání díla kužívání objednateli, ato

na vlastní náklady.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.

4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.
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Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob (poddodavatelé, realizační

tým), kterými byla prokazována kvalifikace V nabídce zhotovitele podané V rámci veřejné

zakázky předcházející uzavření této smlouvy (dále jen „odborná osoba“). V případě

změny osoby, kterou byla kvalifikace prokázána, musí být tato změna objednateli

oznámena do 3 dnů. Zhotovitel musí rovněž prokázat kvalifikaci této nové osoby

V požadovaném rozsahu, ato nejpozději ve lhůtě 5 dnů od oznámení změny osoby.

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných

technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický

postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat

s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci

stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě

je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, ato

bezodkladně.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební

činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru

projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,

vstup na stavbu a staveniště.

Zhotovitel se zavazuje zajistit průběžné vzorkování, dle požadavku objednatele, všech

dodaných materiálů a výrobků včetně předložení technických listů a jiných oprávnění, tyto

materiály a výrobky lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení technickým

dozorem stavebníka a objednatelem, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNÚ

16.

17.

18.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv V průběhu trvání této smlouvy.

Kontrola prováděných prací bude realizována:

a) osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

b) osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

c) koordinátorem BOZP,

d) orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů.

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby. Jména osob uvedených

v písm. a) až o) tohoto odstavce budou zhotoviteli sdělena objednatelem při předání

staveniště zápisem do stavebního deníku a zápisu o předání staveniště.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka afunkci koordinátora BOZP je kromě

kontroly provádění díla oprávněna ike kontrole dokumentace krealizaci stavby

vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur,

kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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na staveništi akdalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu

inženýrské ainvestorské činnosti avýkonu koordinace bezpečnosti aochrany zdraví

při práci na staveništi při realizaci stavby.

Kontrola prováděných prací bude realizována zejména V rámci kontrolních dnů, s tím, že:

. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

0 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny V zápisu o předání staveniště;

V případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,

a to buď na základě dohody stran uvedené V zápisu z kontrolního dne, nebo na základě

výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo objednatele,

. kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány V elektronické podobě.

Zhotovitel vyzve objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně

2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem

při zhotovování díla zakryty. Výzva bude učiněna telefonicky a zápisem ve stavebním

deníku. Nepozve-li je včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní

objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spoj ené.

Pokud se objednatel a/nebo osoba vykonávající technický dozor stavebníka vdaném

termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. V takovém

případě pořídí zhotovitel fotodokumentaci jim provedených zakrývaných prací, přičemž

zfotodokumentace musí být jednoznačně určitelné použité materiály, technologie a

postupy a předá ji objednateli. Pokud budou práce následně na základě požadavku

objednatele odkryty, náklady stím spojené uhradí objednatel V případě, že před zakrytim

neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval, a zhotovitel

splnil i své další povinnosti dle tohoto odstavce (pořízení fotodokumentace). Pokud

zhotovitel poruší svou povinnost pořídit a předat fotodokumentaci zakrývaných prací

objednateli a/nebo se po odkrytí zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytim

zhotovitel.

Stanoví-li smlouva že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho

provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny

předem. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní

objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spoj ené.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na níž byl řádně pozván nebo jež se měla konat

podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje

k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své

poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,

zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti aochrany zdraví při práci (dále též

„BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech

BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

10
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STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do

stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci,

další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy

byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

Zápisy V deniku nesmí být přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být

vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán

zhotovitelem nebo jeho oprávněným zástupcem. Stavební deník musí být trvale dostupný

objednateli a jím pověřeným osobám na staveništi.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům

připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba

vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců

objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu

své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky

svým zápisem do stavebního deníku. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel

písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné

stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně

vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

IX.

Předání díla

Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy

zhotovitele; doručením objednateli výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla je

zahájeno přejímací řízení. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo

esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se

účastníci při předání díla písemně dohodnou ná lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto

drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do sedmi

kalendářních dnů od předání díla.

Dílo nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

a) řádné dokončení díla specifikovaného V čl. III smlouvy;

b) předání řádně dokončeného díla formou podpisu předávacího protokolu vztahujícího

se k dílu osobami oprávněnými jednat za zhotovitele a objednatele;

c) předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:
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- prohlášení o shodě jednotlivých materiálů dle zákona č.22/1997 Sb. o technických

požadavcích na výrobky,

- certifikáty, atesty

- fotodokumentace pořízená při provádění díla V souladu s touto smlouvou;

- stavební deník;

- písemné doklady o ekologické likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku

nebo jinou jeho likvidací v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o

změně některých dalších zákonů, ve znění pozděj ších předpisů o likvidaci odpadu,

d) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla — 3X V tištěné a 2X V

digitalm podobě,

e) předání bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XII odst. 27 a

násl. této smlouvy.

0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis mezi objednatelem a zhotovitelem. Zápis bude

obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

e) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

Í) seznam převzaté dokumentace,

g) prohlášení objednatele, Že dílo přejímá (nepřejímá', pokud objednatel dílo nepřevezme,

uvede v zápise důvod nepřevzetí),

h) datum a misto sepsání zápisu,

i) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky (viz odst. 1 tohoto článku

smlouvy), uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků,

s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,

j) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, osoby vykonávající technický

dozor stavebníka, příp. dalších stran.

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů

a technických norem. Uspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky

stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud

bude probíhat.

X.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že

jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem. Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé

poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla

až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.
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Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební práce vč. nosných konstrukcí záruku V délce

60 měsíců a na ostatní dodávky záruku V délce shodné se zárukou poskytovanou

výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do

10 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení — dopisem, e-mailem, uvede konkrétně,

jáké vady zjistil, kde a jak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 7

pracovních dnů od doručení písemného oznámení objednátele. V případě havárie nastoupí

zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin a je povinen odstranit

reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení

písemného oznámení objednatele.

Provedenou oprávu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel záruku za jakost V délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle

této smlouvy.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 14 dnů po sjednaném

termínu, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění tákto reklamované vady sám, á to na

náklady zhotovitele.

XI.

Nebezpečí škody, náhrada škody

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem rekonstrukce, která je předmětem díla, nese

zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí dílá objednatelem.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění.

Zhotovitel je povinen náhradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci

áužívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této

smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho závazku provést dílo až do vydání

kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí bude mít v souvislosti s plněním

povinností dle této smlouvy uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu proti škodám

způsobeným třetím osobám jeho činností, vč. možných škod způsobených jeho

prácovníky či poddodavateli a stavebně montážní pojištění minimálně ve výši ceny díla

bez DPH, kterou zhotovitel předložil objednateli dle čl. 14 zadávací dokumentace V rámci

veřejné zakázky před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v době od

nabytí účinnosti této smlouvy do vydání koláudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí

na vyžádání objednatele prokázat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím

osobám sjednané v rozsahu podmínek, specifikovaných V předchozí větě tohoto odstavce,

předložením originálu účinné pojistné smlouvy, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení

písemné žádosti objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že při vzniku pojistné události

uskuteční řádně a včas veškerá potřebná fáktická a právní jednání vůči pojistiteli ták, aby

bylo objednateli poskytnuto pojistné plnění ve splatnosti stánovené pojistnými

podmínkami.

Porušení jakékoli povinnosti zhotovitele vyplývající z ujednání této smlouvy týkající se

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám se považuje za podstátné

porušení smlouvy.
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XII.

Sankční ujednání

Vpřípadě, že bude zhotovitel V prodlení s prováděním díla V dobách plnění dle čl. IV

odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny

za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato,

ve lhůtě dle čl. IX odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní

prohlídce stavby (kolaudaci) příslušným stavebním úřadem jé zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den

prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VII odst. 9 této

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč

za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních

povolení nebo požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo

bez DPH za každý zjištěný případ.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,

stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi jé

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný

případ a osobu.

Vpřípadě, že bude zjištěno, že zhotovitel nevede řádně stavební deník nebo stavební

deník, případně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle

stavebního zákona, nej sou přístupné kdykoliv V průběhu práce na staveništi, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.

Vpřípadě nedodržení pořádku na pracovišti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. Pokuta bude

vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku

objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

Vpřípadě, že zhotovitel poruší ktéroukoliv povinnost stanovenou V čl. XI odst. 4 této

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč

za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

V případě nedodržení povinností dle čl. VIII odst. 9 této smlouvy uhradí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 50 OOO,- Kč za každé porušení svých povinností. Pro

případ nedodržení či prodlení se splněním povinností dlé citovaného článku této smlouvy

déle než 5 dní je zhotovitel dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

10 000 Kč denně pro případ porušení

a) povinnosti realizovat předmět smlouvy prostřednictvím odborných osob tak, jak jsou

tyto definovány V čl. VIII odst. 9 smlouvy, a/nébo

b) povinnosti oznámit změnu osoby dle čl. VIII odst. 9 smlouvy ve lhůtě 3 dnů, a/nebo

c) povinnosti prokázat kvalifikaci změněné osoby dle čl. VIII odst. 9 smlouvy ve lhůtě 5

dnů od oznámení změny osoby.
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Vpřípadě porušení povinnosti zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky za řádné

dokončení díla podle odst. 18 a násl. tohoto článku smlouvy pO dobu, kdy má být

příslušná bankovní záruka V platnosti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 50000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s předložením nové

bankovní záruky, případně s prodloužením platnosti stávající bankovní záruky.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. X odst. 6 této smlouvy

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou

vadu a za každý i započatý den prodlení.

Vpřípadě porušení povinnosti zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky za řádné

splnění záručních podmínek podle odst. 27 a násl. tohoto článku smlouvy po dobu, kdy

má být příslušná bankovní záruka V platnosti, a/nebo nepředá objednateli její originál ve

sjednaném termínu a v souladu se sjednanými podmínkami této bankovní záruky, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý i

započatý den prodlení s předložením bankovní záruky ve sjednaném termínu, nebo nové

platné bankovní záruky V případě skončení platnosti původní bankovní záruky, případně

s prodloužením platnosti stávající bankovní záruky.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká právo

na smluvní pokutu, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku

pozdním splněním neznamená zánik práva na smluvní pokutu za prodlení s jeho splněním.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a V jaké výši vznikne druhé straně škoda.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty V plné výši.

Vpřípadě prodlení objednatele splacením ceny díla vyúčtované příslušnou fakturou

zhotovitele V souladu stouto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z

prodlení ve výši 0,05% 2 nezaplacené částky za každý den prodlení.

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNĚ PROVÁDĚNÍ A DOKONČENÍ DÍLA

18.

19.

K zajištění svého závazku řádného provádění a dokončení díla ve sjednané kvalitě a ve

sjednaných termínech V souladu stouto smlouvou poskytl zhotovitel objednateli před

uzavřením této smlouvy finanční záruku formou předání originálu záruční (bankovní)

listiny výstavce - banky (dále jen „bankovní záruka za řádné dokončení“), což smluvní

strany stvrzují svými podpisy.

Zhotovitel má sjednánu platnou bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode dne

data jejího vystavení po celou dobu provádění díla, poskytnutou bankou, ve smyslu

ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku. Bankovní záruka za řádné dokončení V

záruční listině Obsahuje písemné prohlášení banky, že tato uspokojí objednatele V rozsahu

do částky Odpovídající 10 % celkOVé ceny bez DPH sjednané ke dni uzavření této

smlouvy za zhotovení díla. Bankovní záruka za řádné dokončení se vztahuje na veškeré

peněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (smluvní pokuty sjednané v čl. XII odst.

1 až odst. 11 této smlouvy, náhradu škody, zákonné sankce, aj.) vzniklé vdůsledku

nesplnění povinností zhotovitele provádět a/nebo dokončit dílo ve sjednaných dobách

plnění V souladu s touto smlouvou a/nébo Odstranit drobné vady díla ve sjednané lhůtě

a/nebo odstranit vady díla zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (kolaudaci)

příslušným stavebním úřadem a/nebo vyklidit a vyčistit staveniště ve sjednané lhůtě, nebo

kterékoliv z jiných povinností zhotovitele sjednaných vtéto smlouvě. Záruční listina
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neobsahuje další podmínky banky. Bankovní záruka za řádné dokončení je neodvolatelná,

bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a

požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala

důvody požadovaného čerpání. Originál bankovní záruky za řádné dokončení díla bude

mít V držení po celou dobu provádění díla objednatel.

Bankovní záruka za řádné dokončení musí být zhotovitelem udržována V platnosti po

celou dobu realizace díla, prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané době pro

předání a převzetí díla a po odstranění případných drobných vad díla. Bankovní záruka za

řádné dokončení bude zhotoviteli uvolněna ve lhůtě do 30-ti dnů po předložení protokolu

o předání a převzetí díla podepsaného objednatelem, zhotovitelem a po odstranění

případných drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně

dokončeno, nebudou odstraněny drobné vady V průběhu trvání bankovní záruky za řádné

dokončení, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty

platnosti bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou bankovní záruku za řádné

dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1

měsíc ode dne skončení platnosti původní bankovní záruky za řádné dokončení. Takto

bude postupováno opakovaně tak, aby byla bankovní záruka za řádné dokončení

zhotovitelem udržována V platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění drobných

vad.

Drobnými vadami se rozumí vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné dokončení

zajišťovány, banka splní povinnost z bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu

objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet objednatele uvedený V úvodu

této smlouvy.

Zároveň s uplatněním plnění z bankovní záruky za řádné dokončení oznámí objednatel

jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako

povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou bankovní záruku za řádné

dokončení ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 dnů

od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Bude-li na straně zhotovitele více subjektů jako zhotovitelů díla dle této smlouvy (např.

formou společnosti ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku) a nebude-li V

takovém případě poskytnuta tzv. sdílená záruka, tj. záruka, u níž budou V záruční listině

uvedeni všichni tito zhotovitelé, musí být V záruční listině obsažen výslovný závazek

banky, že uspokojí objednatele z bankovní záruky bez ohledu na to, u kterého ze

zhotovitelů podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy nastane důvod pro čerpání

záruky ze strany objednatele.

Bankovní záruka za řádné dokončení poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být

vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších

předpisů. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv

uprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti

vyplývající z této bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové

změny, dodatku nebo upravy.

Porušení jakékoli povinnosti zhotovitele vyplývající z ujednání této smlouvy o bankovní

záruce za řádné dokončení se považuje za podstatné porušení smlouvy.
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BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNĚ SPLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK

27.

28.

29.

30.

31.

K zajištění svého závazku řádného plnění povinností ze zaruky za jakost díla dle čl. X

smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli finanční - bankovní záruku formou předání

objednateli originálu záruční (bankovní) listiny výstavce - banky (dále jen „bankovní

záruka za řádné splnění záručních podmínek“), a to nejpozději při zahájení přejímacího

řízení dle čl. IX smlouvy a za současného dodržení podmínek uvedených V následujících

odstavcích této smlouvy.

Předání originalu bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek objednateli je

podmínkou pro pokračování v zahájeném přejímacím řízení dle čl. IX odst. 1 smlouvy a

pro konečné převzetí celého díla objednatelem v souladu s článkem IX smlouvy. Nebude-

li tato bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek s obsahovými náležitostmi

odpovídajícími občanskému zákoníku a této smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není

objednatel povinen pokračovat vzahajeném přejímacím řízení a dílo se považuje za

nedokončené.

Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel poskytnout objednateli bankovní

záruku za řádné splnění záručních podmínek, předloží zhotovitel objednateli návrh textu

záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp.

sdělit své připomínky, ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy navrh textu záruční listiny obdrží.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu

záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány

a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy a/nebo vsouladu

s občanským zákoníkem, je objednatel oprávněn ji odmítnout.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné splnění záručních

podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, která bude v záruční

listině obsahovat písemné prohlášení banky, že tato uspokojí objednatele v rozsahu

odpovídajícímu 3 % konečné ceny za zhotovení díla bez DPH po dokončení díla (tj. po

všech případných dodatcích ktéto smlouvě, týkajících se změny výše celkové ceny za

dílo), pokud zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost ze záruky za jakost díla dle čl. X této

smlouvy v průběhu trvání záruční doby a/nebo pokud zhotovitel poruší povinnost zajistit

trvání platnosti této bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek. Bankovní

záruka za řádné splnění záručních podmínek se vztahuje na veškeré peněžité pohledávky

objednatele za zhotovitelem (smluvní pokuty sjednané v čl. XII odst. 12 a odst. 13 této

smlouvy a jiné smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení odstranění vady

zhotovitelem, zákonné sankce, aj.) vzniklé v důsledku nesplnění kterékoliv povinnosti

zhotovitele ze záruky za jakost díla dle čl. X. smlouvy V průběhu trvání záruční doby

a/nebo porušení povinnosti zajistit trvání platnosti této bankovní záruky za řádné splnění

záručních podmínek V souladu stouto smlouvou, anebo porušení povinnosti předložit

novou bankovní záruku V případě skončení platnosti původní bankovní záruky. Záruční

listina nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka za řádné splnění

záručních podmínek bude neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna

uplatnit vůči objednateli žadné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první

žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Original bankovní

záruky za řádné splnění záručních podmínek bude mít V držení po celou dobu záruční

doby a vypořádání veškerých nároků z titulu odpovědnosti za vady díla objednatel.

Platnost bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu

záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech prav objednatele

vůči zhotoviteli z titulu záruky za jakost díla dle této smlouvy. V případě, že platnost

bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek skončí před vypořádáním
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veškerých nároků objednatele vyplývajících z odpovědnosti za vady vyskytnuté na díle

V záruční době, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději 7 dnů před uplynutím doby

platnosti bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek předložit novou bankovní

zaruku (případně zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky stávající) s platností

nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní bankovní záruky za řádné splnění

záručních podmínek. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla bankovní záruka

za řádné splnění záručních podmínek zhotovitelem udržována v platnosti do odstranění

všech vad díla. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude zhotoviteli

uvolněna jednorázově ve lhůtě do 30 dnů po uplynutí uvedené doby.

Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné splnění

záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená V bankovni záruce za řádné splnění

záručních podmínek bude plněna na výzvu objednatele vyplacením uvedené částky na

bankovní účet objednatele. Zároveň s uplatněním plnění z bankovní zaruky za řádné

splnění záručních podmínek oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši

požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit

objednateli novou bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve znění a výši

shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 dnů od každého uplatnění práva

ze záruky objednatelem.

Bude-li na straně zhotovitele více subjektů jako zhotovitelů díla dle této smlouvy (např.

formou společnosti ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku) a nebude-li V

takOVém případě poskytnuta tzv. sdílená záruka, tj. záruka, u níž budou V záruční listině

uvedeni všichni tito zhotovitelé, musí být V záruční listině obsažen výslovný závazek

banky, že uspokojí objednatele z bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek

bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy

nastane důvod pro čerpání záruky ze strany objednatele.

Bankovní zaruka za řádné splnění záručních podmínek poskytnutá podle podmínek této

smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění

pozdějších předpisů. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či

jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti

vyplývající z bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek a banka se předem

zříká nároku na oznamení takové změny, dodatku nebo upravy.

Porušení jakékoli povinnosti zhotovitele vyplývající z ujednání této smlouvy o bankovní

zaruce za řádné splnění záručních podmínek se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIII.

Zánik smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy vpřípadě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy ze strany

zhotovitele se rozumí zejména:

a) nezahájení prací na díle V terminu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je-li prodlení delší

než 7 dnů,

b) bezdůvodné přerušení prací na díle zhotovitelem na dobu delší než 15 dnů,

c) skluz při provádění prací oproti odsouhlasenému harmonogramu po dobu delší než

21 dnů,
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d) neprovedení díla V době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je-li prodlení delší než

21 dnů,

e) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),

Í) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla, pokud zhotovitel nézjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté

mu objednatelem,

g) opakované nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, přičemž opakovaným

porušením se rozumí porušení v alespoň 2 případech,

h) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. VIII odst. 9 této smlouvy,

i) porušení povinností zhotovitele týkajících se bankovní záruky za řádné dokončení díla

dle čl. XII odst. 18 a násl. této smlouvy a bankovní záruky za řádné splnění záručních

podmínek dle čl. XII odst. 27 a násl. této smlouvy,

j) porušení povinností zhotovitele týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou třetím osobám dle čl. XI odst. 4 této smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto otom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (ato bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením

od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném

touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

Vpřípadě zániku závazků ztéto smlouvy před řádným dokončením díla je zhotovitel

povinen neprodleně předat objednateli výsledky díla v aktuálním stavu. Zhotovitel má

právo na dílčí cenu za dílo odpovídající rozsahu jím realizovaného díla. Nedohodnou-li se

smluvní strany na výši této ceny, bude stanovena znalcem, které za tímto účelem určí

objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek ponesou smluvní strany rovným dílem.

XIV.

Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných

právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví. Smluvní strany se dohodly, že pro tento

svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765 občanského zákoník, ust. § 1978 odst. 2

občanského zákoníku a ust. § 2591 občanského zákoníku.

Písemnosti se považují za doručené iv případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

aúčinnosti dnem jejího uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

19



2020/12/0854

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

ao registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění

zajistí objednatel

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich právé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet zhotovitele

Projektová dokumentace (není pevně spoj ená se smlouvou)

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením

č. 1919MRMOb1822/45 ze dne 15.12.2020, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené

veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů.

  

V Ostravě — Porubě dne 02.02.2021 V Ostravě dne 02.02.2021

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Petra Brodová, MPA Michal Bystroň

místostarostka
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