


## SMLOUVA O DÍLO

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora  
IČO: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100

a

2. **Zhotovitel:** **Ing. Jan Rambousek**  
Sídlo: Pod Klukem 662, 267 06 Hýskov  
IČO: 03167127  
Bankovní spojení: 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

### I.

#### Úvodní ustanovení

- Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
- Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování studie propojení cyklotrasy podél železniční tratě č. 020 Chlumeck nad Cidlinou – Hradec Králové v oblasti Plačic s návazností na řešení připravované stavby „Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ v úseku mezi žkm 23,800 – žkm 25,200. Návrh propojení komunikace pro cyklisty a pěší bude řešen ve variantách dle zadání objednatele, variantně bude řešeno i křížení navržené cyklotrasy s železniční tratí „Opatovické spojky“.
- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu ze dne 14. 12. 2020.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:  
**„Studie propojení cyklotras u Plačického nadjezdu v Hradci Králové“**  
(dále jen „dílo“)  
v plném rozsahu určeném Zadáním objednatele z listopadu 2020 (příloha č. 1 smlouvy) a nabídkou zhotovitele ze dne 14. 12. 2020 přijatou pod č. j. MMHK/208021/2020 (příloha č. 2 smlouvy), které jsou nedílnou součástí smlouvy..
2. Dílo sestává zejména z vypracování projektové dokumentace ve stupni studie včetně odhadu investičních nákladů, dokladové části a projednání s dotčenými orgány a organizacemi.
3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
  1. část – Koncept díla
  2. část – Čistopis díla
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
5. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při případných navazujících stupních projektových dokumentací formou konzultací, bude-li objednatelem osloven .
6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

## III.

### Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
  - Zadání objednatele z listopadu 2020;
  - nabídka zhotovitele ze dne 14. 12. 2020 přijatou pod č. j. MMHK/208021/2020;
  - digitálně technická mapa města;
  - katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města;
  - ortofotomapa 2019;
  - vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení;
  - platný územní plán města – odkaz na mapový projekt na internetu;
  - návrh nového územního plánu města – odkaz na mapový projekt na internetu;
  - ÚAP – odkaz na mapový projekt na internetu;
  - tematické mapy města - odkaz na mapové projekty na internetu;
  - údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města Hradec Králové (vč. jednotlivých sčítacích listů);
  - dostupné záměry a návrhy úprav v řešení oblasti (studie, schémata, apod.);

- dopravní data a údaje;
  - DÚR stavby „Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ – úseku stavby km „23 – 25“ (silniční nadjezd Plačice)
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
  3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

#### IV.

##### Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá **Koncept díla** (1. část) ve lhůtě nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá **Čistopis díla** (2. část) ve lhůtě nejpozději do 2 týdnů od písemného pokynu objednatele k dopracování této části díla.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

#### V.

##### Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že celková cena za dílo činí:

**158.800,- Kč** (slovy: jedno sto padesát osm tisíc osm set korun českých)

Zhotovitel není plátcem DPH.

2. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

#### VI.

##### Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě jediné faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu,

na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.

3. Splatnost faktury je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

## VII.

### Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktní osobou zhotovitele pro realizaci této smlouvy je:  
Ing. Jan Rambousek, [REDACTED]  
Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:  
Ing. Karel Šimonek, tel.: + 420 495 707 624, e-mail: karel.simonek@mmhk.cz
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
  - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle objednatele za účasti zástupců objednatele a zástupců všech dotčených orgánů a subjektů, a to následovně:

Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 4 konzultační dny v průběhu zpracování díla. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Pokud během konzultačních dnů vyplyne požadavek prověřit některou z částí dokumentace ve variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla zapracovat. Z každého projednání bude sepsán zápis.

## VIII.

### Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

## IX.

### Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
  - a) výhradní;
  - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
  - c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
  - d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
  - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat.
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:
  - a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících staveb;
  - b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,
  - c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;
  - d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;

- e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.
4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
  5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
  6. Objednatel není povinen licenci využít.
  7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým částem.
  8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
  9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

## X.

### Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla (příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 3. smlouvy) pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré dané části díla (dle členění v čl. II. odst. 3. smlouvy) k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen v případě 1. části – *Koncept díla* elektronická verze na CD nosiči ve dvou vyhotoveních, v případě 2. části – *Čistopis díla* požadovaný počet 6 paré PD + elektronická verze na CD nosiči v jednom vyhotovení, podepsat zápis o předání a převzetí díla.
4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
6. Místem plnění je sídlo zhotovitele a objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

8. Dílo bude objednateli předáno v těchto formátech: vektorová data v CAD formátech \*.dwg nebo \*.dgn, vše v souřadnicovém systému S-JTSK. Grafická část (rastrová data) ve formátech \*.jpg, \*.tif apod. a textová a tabulková část ve formátech \*.doc(x), \*.xls(x). Vše výše zmíněné exportované do formátu \*.pdf.

## XI.

### Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání celého díla, resp. obou jeho částí, a to na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

## XII.

### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
  - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,
  - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
  - c) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednaný konzultační den či prezentaci, přestože byl objednatel k účasti vyzván, popř. se na výzvu objednatele nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou takovou absenci.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen

rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

### **XIII.**

#### **Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

### **XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.



5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
  - identifikace smluvních stran:
    1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČO: 002 68 810  
ID datové schránky: bebb2in
    2. smluvní strana - Ing. Jan Rambousek  
Pod Klukem 662, 267 06 Hýskov  
IČO: 031 67 127  
ID datové schránky: 2gugc2m
  - vymezení předmětu smlouvy:

smlouva o dílo – Studie propojení cyklotras u Plačického nadjezdu v Hradci Králové
  - cena: 158.800,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH)
  - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
10. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
11. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 stejnopisy.
12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

příloha č. 1 Zadání objednatele

příloha č. 2 Nabídka zhotovitele

v Borovně dne 19.1.2021

V Hradci Králové dne -2-02-2021

zhotovitel

Ing. Jan Rambousek

za objednatele

Ing. Bc. Jiří Bláha  
náměstek primátora

Stezka v rámci modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou – HK

- doplnění úseku stavby km „23-25“ (silniční nadjezd Plačice) o propojení pro cyklisty

zadání studie

## **Stezka v rámci modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou – HK**

### **doplnění úseku stavby km „23-25“ (silniční nadjezd Plačice) o propojení pro cyklisty**

**Zadání pro zpracování STUDIE návrhu řešení**



**magistrát města Hradec Králové**  
odbor hlavního architekta

**11/2020**

## Obsah

1. Cíl a důvod pořízení .....	2
2. Vymezení řešeného území .....	3
3. Požadavky na řešení studie .....	3
a) podrobnost návrhu.....	3
b) požadavky na základní koncepci řešení.....	4
c) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.....	5
d) požadavky na řešení studie .....	5
e) další zvláštní požadavky.....	6
4. Požadavky na formu obsahu a předání .....	6
Obsah studie.....	6
Předání objednateli .....	6
5. Podklady .....	7
6. Projednání .....	7

### 1. Cíl a důvod pořízení

Cílem pořízení díla je územní a dopravně technické odborné prověření stavebně technického řešení záměru propojení možné cyklotrasy podél železniční tratě č. 020 v prostoru Plačického nadjezdu a jeho ekonomického zhodnocení. Studie bude mj. sloužit k prověření investorské reálnosti záměru a jako podklad pro další stupně projektové přípravy.

Důvodem pořízení návrhu řešení studie je zajištění podkladu pro navazující jednání (SŽ s.o., Urbanická brázda, Královéhradecký kraj, vlastníci pozemků) a následné investorské rozhodnutí o dalším postupu.

## 2. Vymezení řešeného území

- pracovní oblast pro řešení:
  - A. oblast pod silničním nadjezdem Plačice v úseku mezi obslužnými cestami podél železniční tratě č.020
  - B. alternativní úsek podél tzv. Plačické spojky k místní komunikaci „Březhrad-Borovinka“ (žel. přejezd)
  - C. alternativní napojení komunikace SO 54-30-01 na silniční nadjezd II/324
- viz zakres s vymezením řešeného území



## 3. Požadavky na řešení studie

### a) podrobnost návrhu

Podrobnost díla předpokládá zpracování **studie** s návrhem **řešení dopravní infrastruktury – stezky pro chodce a cyklisty včetně křížení železniční tratě** jako místní komunikace IV. třídy (dle ČSN 73 6110 funkční skupiny D), která bude navazovat na obslužné cesty podél modernizované železniční tratě č.020.

Koncepce a hranice vymezeného území pro řešení návrhu stavby stezky jsou základním rozsahem definovány zadavatelem studie, nicméně mohou být v rámci podrobnějšího řešení dále upřesněny dle detailu návrhu.

Návrh jednotlivých opatření studie bude sloužit pro navazující projektovou investiční přípravu (DUR, DSP, atd.), a proto bude obsahovat všechny potřebné náležitosti (např. napojení stavby na okolní dopravní infrastrukturu, výškové řešení, dopravní opatření, koordinaci s objekty zařízení a sítě technické infrastruktury, atp.).

Reálnost návrhu řešení bude založena na souladu s příslušnou aktuálně platnou legislativou v této oblasti a následně ověřena v rámci projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a subjekty (zejm. SŽ, s.o., DI Policie ČR, odbory města z oblasti plánování a rozvoje, zástupci Urbanické brázdy, atp.).

### b) požadavky na základní koncepci řešení

Zpracovatel provede rozbor řešeného území, definuje zjištění problémy na základě místního šetření. Návrh umístění stezky bude zohledňovat výběr vhodné polohy a řešení trasy, majetkoprávní poměry s preferencí dostupnosti území (pozemků).

Návrh řešení a umístění stavby stezky bude koordinován se stavbou „Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“, úsek stavby km „23–25“ (silniční nadjezd Plačice) – viz. výřez z DUR záměru:



Návrh řešení bude zohledňovat a chránit přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území.

### c) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Řešené území není součástí plošně chráněné, památkově, urbanisticky a architektonicky hodnotné oblasti města, jako je např. Městská památková rezervace, Městská památková zóna a příp. další oblasti zvláštního zájmu. Za hodnotu území je možné považovat zemědělsky užívanou ornou půdu.

### d) požadavky na řešení studie

#### obecné:

- zpracovat variantní návrh řešení propojení možné trasy pro cyklisty podél železniční tratě č. 020 z oblasti mikroregionu Urbanická brázda do Hradce Králové
- sledovat **praktickou reálnost návrhu** – ve vztahu k platné legislativě, technickým předpisům, normovým požadavkům, apod. (především se pak jedná o ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 398/2009 atp.)
- respektovat hodnoty prvků životního prostředí.
- minimalizovat náklady a zábory pozemků (zejm. soukromých)

#### konkrétní:

- zpracovat návrh umístění a řešení pozemní komunikace pro provoz pěší a cyklistické dopravy jako propojení SO 54-30-01 (km 23,8) s obslužnou komunikací vedoucí k přejezdu „Panelárna“ (A)
- variantně prověřit a řešit alternativní trasu podél tzv. Plačické spojky k žel. přejezdu na místní komunikaci „Březhrad-Borovinka (B)“
- variantně prověřit napojení komunikace SO 54-30-01 na silniční nadjezd II/324 (C)
- doporučeno využít trasu provizorní staveništní komunikace pod nadjezdem
- parametry stezky: š min. 2,50 m, povrch koordinovat s obslužnými komunikacemi (doporučen asfaltobeton)
- řešit návrh přemostění přes Plačický potok
- zpracovat návrh křížení s tzv. Plačickou spojkou – prověřit možnost úrovnového křížení (podmínky pro případnou výjimku)
- zpracovat vyvolané přeložky sítí a zařízení TI
- stavba bez osvětlení
- případný návrh dopravně bezpečnostních opatření
- řešit příp. obsluhu pozemků

- identifikovat dotčené pozemky – aktuální vlastníci, trvalý, dočasný zábor, rozsahy, další zásahy, ...
- zajištění projednání s vlastníky dotčených pozemků – zejména prověření možnosti veřejného využití cesty v prostou písničku Dubina (areál fy Hradecký písek, a.s.)
- návrh dalšího postupu vůči SŽ, s.o.
- prověření možností dotační podpory realizace

#### e) další zvláštní požadavky

- nejsou

## 4. Požadavky na formu obsahu a předání

### Obsah studie

Pro návrh umístění a řešení stežky v rámci stavby modernizace traťového úseku Chlumeč nad Cidlinou – HK, doplnění úseku stavby km „23-25“ (silniční nadjezd Plačice) o propojení pro cyklisty ve formě podrobné studie, jako podkladu pro navazující projektové stupně (DUR, DSP, atd.) požadujeme:

- průvodní a technickou zprávu dle výše uvedených požadavků zadání
- závěry a doporučení (vyhodnocení příp. variant, požadavky pro další projektovou přípravu, upozornění na rizika, apod.), samostatně pro jednotlivé části vymezených lokalit
- ekonomická zpráva ve formě kvalifikovaného odhadu rozpočtu na jednotlivé úseky a celkových nákladů na realizaci díla
- výkresová dokumentace obsahující situace širších vztahů, technické situace (půdorysy, řezy) apod.
- situaci návrhu dopravního značení, technických prvků apod.
- kompletní a přehlednou identifikaci návrhem dotčených pozemků s jejich vlastníky a předpokládaným rozsahem potřebných záborů (tabulková i grafická forma)
- příp. fotodokumentaci

### Předání objednateli

Pracovní návrh bude odevzdán v tištěné a digitální podobě (2x)

Finální dokumentace včetně dokladové části bude odevzdána:

- v tištěné podobě – 6 paré
- v digitální podobě (na digitálním nosiči)



Dokumentace v digitálních datech bude odevzdána v těchto formátech:

- vektorová data v CAD formátech \*.dwg, nebo \*.dgn (případně GIS \*.shp)
- rastrová data ve formátech \*.jpg, \*.tif apod.
- textová a tabulková část ve formátech \*.doc(x), \*.xls(x)
- vše navíc vyexportováno do formátu \*.pdf

Součástí díla bude dokladová část obsahující jednotlivé doklady o projednání zpracovaného návrhu (zápisy, připomínky, samostatná vyjádření, stanoviska).

## 5. Podklady

- projektová dokumentace DÚR stavby „Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“
  - digitálně technická mapa města Hradec Králové
  - katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města Hradec Králové
  - strategický plán rozvoje města Hradec Králové
  - platný územní plán města Hradec Králové
  - návrh nového územního plánu města Hradec Králové
  - vzdálený přístup k pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení města Hradec Králové
  - ortofotomapa 2019 města Hradec Králové
  - údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města Hradec Králové (2016)
  - tématické mapy města – odkaz <http://www.hrdeckralove.org/hradec-kralove/mapy>
  - informace o záměrech v území
  - možnost místního šetření

## 6. Projednání

Práce budou koordinovány se zadavatelem. Před zahájením prací budou s objednatelům dojednány a upřesněny vstupní požadavky vyplývající z tohoto zadání.

Návrh řešení **buď vždy projednán a schválen** všemi příslušnými dotčenými orgány a subjekty, zejm. SŽ, s.o., DI Policie ČR, správcem komunikací, zástupcem odboru strategického plánování a projektového řízení města Hradec Králové, a dalšími návrhem dotčenými subjekty.

Počet projednání (pracovních výborů) na MmHK OHA bude minimálně 2x (další případně dle potřeby):

1. koncept řešení, varianty, diskuze ⇒ požadavky a podněty pro dopracování
2. čistopis řešení se zpracováním připomínek a podnětů, odsouhlasení

Součástí díla bude dokladová část obsahující jednotlivé doklady o projednání zpracovaného návrhu (zápisy, připomínky, samostatná vyjádření, stanoviska).

Zpracovatel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např. v poradních orgánech města, apod.).

Ing. Jan Rambousek  
Pod Klukem 662  
267 06 Hýskov  
IČ: 03167127



Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408  
502 00 Hradec Králové

V Berouně, dne 11.12.2020

## Nabídka

„Studie propojení cyklotras u Plačického nadjezdu v Hradci Králové“

Obsah nabídky:

- Nabídková cena, termíny, suřdodavatelé – list 2
- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI – list 3
- Osvědčení o autorizaci - Jan Rambousek – list 4
- Osvědčení o autorizaci – David Křemeček – list 5
- Výpis z živnostenského rejstříku - list 6
- Seznam služeb k prokázání technické kvalifikace - list 7
- Návrh smlouvy o dílo – listy 8 - 12

Celkový počet listů této nabídky je 12.

**Ing. Jan Rambousek**  
Pod Klukem 662  
267 06 Hýskov  
IČ: 03167127

**„Studie propojení cyklotras u Plačického nadjezdu v Hradci Králové“**

**Nabídková cena:**

**158.800,- Kč (slovy: sto padesát osm tisíc osm set korun českých)**

Zhotovitel není plátce DPH.

**Termín:**

Koncept díla (1. část) - **do 8 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

Čistopis díla (2. část) - **do 2 týdnů** od písemného pokynu objednatele k dopracování této části díla.

**Seznam poddodavatelů:**



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

**Veřejná zakázka:**

Název veřejné zakázky: **Studie propojení cyklotras u Plačického nadjezdu v Hradci Králové**

Veřejná zakázka číslo: **SZ MMHK/196542/2020  
MMHKTA202000000078**

Druh zadávacího řízení: **veřejná zakázka malého rozsahu**

**Zadavatel:** Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČ 00268810

**Identifikační údaje dodavatele**

Obchodní firma/název: Ing. Jan Rambousek

IČ: 03167127

Sídlo: Pod Klukem 662, 267 06 Hýskov

Prohlašuji, že shora uvedený dodavatel ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení splňuje základní způsobilost dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tzn. že

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V ..... Berouně....., dne ... 10.12.2020.....

Ing./Jan Rambousek

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **39829**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**Ing. Jan Rambousek**

jméno a příjmení

rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**

v oboru

**dopravní stavby**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

**0013682**

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden

Autorizace je udělena ke dni **2.7.2019**

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

jméno a příjmení

rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**

v oboru

**mosty a inženýrské konstrukce**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 22.11.2005

# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 10.12.2020 12:33:30

---

Jméno a příjmení: **Ing. Jan Rambousek**  
Datum narození: **[REDAKCE]**  
Občanství: **Česká republika**  
Adresa sídla: **Pod Klukem 662, 267 06, Hýskov**  
Identifikační číslo osoby: **03167127**

---

## *Živnostenské oprávnění č. 1*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Pronájem a půjčování věcí movitých**  
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
Vznik oprávnění: **02.07.2014**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

---

## *Živnostenské oprávnění č. 2*







Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **16.07.2019**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

---



Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Beroun**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

## REFERENČNÍ LIST

č.	Název obchodní firma objednatele	Předmět a popis projektové dokumentace	Rozpočtové náklady projektové dokumentace	Termín realizace projektové dokumentace	Kontaktní osoba objednatele k ověření poskytnutého plnění
1.	Město Jílové u Prahy	Zpracování PD DSP a PDPS k vybraným opatřením podle Studie bezpečnosti na průtazích silnic č. 104 a 105 v Jílovém u Prahy	75.000,-	2020	
2.	Město Jílové u Prahy	Studie zvýšení bezpečnosti na průtazích silnic II/104 a II/105 v Jílovém u Prahy	56.000,-	2020	
3.	Město Česká Skalice	Studie – úprava komunikace Hakenova	188.500,-	2020	
4.	Město Kouřim	Dopravně-bezpečnostní projekt pro území města Kouřim pro pěší a automobilovou dopravu	186.000,-	11/19 - 01/20	
5.	Obec Zbuzany	Studie stavu a řešení dopravy ve Zbuzanech Úprava přednádražního prostoru - parkoviště P+R, Zbuzany, DUR+DSP, PDPS	80.000,- (studie) 115.000,- (DUR/DSP) 39.000 PDPS 234.000,- celkem	09/2019	
6.	SÚS PK	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa, DSP + PDPS (hlavní inženýr projektu v rámci zaměstnaneckého poměru ve firmě HaskoningDHV)	3.500.000,- bez DPH	2018-2019	



7.	SÚS PK	Studie proveditelnosti společné stezky pro pěší a cyklisty - Rokycansko (HIP v rámci zaměstnaneckého poměru ve firmě HaskoningDHV)	160.200,- bez DPH	2019	
8.	Pardubický kraj	Modernizace silnice II/322 Chvaletice-most, DUR, DSP,PDPS (HIP v rámci zaměstnaneckého poměru ve firmě HaskoningDHV)	650.000,- bez DPH	2017-2019	 ce 0

*Účastník vedl či spolupracoval na řadě zakázek v rámci své praxe 10 let ve firmě AF-Cityplan a 3,5 roku ve firmě HaskoningDHV.*

*Účastník (dodavatel) čestně prohlašuje, že veškeré shora uvedené referenční zakázky a realizované projektové dokumentace byly provedeny řádně a odborně.*

V Berouně, dne 11.12.2020

Ing. Jan Rambousek



## SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora  
IČO: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100

a

2. **Zhotovitel:** **Ing. Jan Rambousek**  
Sídlo: Pod Klukem 662, 267 06 Hýskov  
IČO: 03167127  
Bankovní spojení:   
Tel:   
Email: 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

### Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování studie propojení cyklotrasy podél železniční tratě č. 020 Chlumeck nad Cidlinou – Hradec Králové v oblasti Plačic s návazností na řešení připravované stavby „Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ v úseku mezi žkm 23,800 – žkm 25,200. Návrh propojení komunikace pro cyklisty a pěší bude řešen ve variantách dle zadání objednatele, variantně bude řešeno i křížení navržené cyklotrasy s železniční tratí „Opatovické spojky“.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu ze dne *doplní objednatel*.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:  
**„Studie propojení cyklotras u Plačického nadjezdu v Hradci Králové“**  
(dále jen „dílo“)  
v plném rozsahu určeném Zadáním objednatele z listopadu 2020 (příloha č. 1 smlouvy) a nabídkou zhotovitele ze dne *doplní objednatel* přijatou pod č. j. MMHK/*doplní objednatel* (příloha č. 2 smlouvy), které jsou nedílnou součástí smlouvy..
2. Dílo sestává zejména z vypracování projektové dokumentace ve stupni studie včetně odhadu investičních nákladů, dokladové části a projednání s dotčenými orgány a organizacemi.
3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
  1. část – Koncept díla
  2. část – Čistopis díla
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nspecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
5. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při případných navazujících stupních projektových dokumentací formou konzultací, bude-li objednatelem osloven .
6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

## III.

### Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
  - Zadání objednatele z listopadu 2020;
  - nabídka zhotovitele ze dne *doplní objednatel* přijatá pod č. j. *doplní objednatel*;
  - digitálně technická mapa města;
  - katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města;
  - ortofotomapa 2019;

- vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení;
  - platný územní plán města – odkaz na mapový projekt na internetu;
  - návrh nového územního plánu města – odkaz na mapový projekt na internetu;
  - ÚAP – odkaz na mapový projekt na internetu;
  - tématické mapy města - odkaz na mapové projekty na internetu;
  - údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města Hradec Králové (vč. jednotlivých sčítacích listů);
  - dostupné záměry a návrhy úprav v řešení oblasti (studie, schémata, apod.);
  - dopravní data a údaje;
  - DÚR stavby „Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ – úseku stavby km „23 – 25“ (silniční nadjezd Plačice)
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
  3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

#### IV.

#### Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá **Koncept díla** (1. část) ve lhůtě nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá **Čistopis díla** (2. část) ve lhůtě nejpozději do 2 týdnů od písemného pokynu objednatele k dopracování této části díla.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

## V.

### Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

158.800,- Kč (slovy: sto padesát osm tisíc osm set korun českých)

2. Zhotovitel není plátce DPH.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

## VI.

### Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě jediné faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.
3. Splatnost faktury je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

## VII.

### Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou: Ing. Jan Rambousek, [REDACTED]  
Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:  
Ing. Karel Šimonek, tel.: + 420 495 707 624, e-mail: karel.simonek@mmhk.cz
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
  - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle objednatele za účasti zástupců objednatele a zástupců všech dotčených orgánů a subjektů, a to následovně:

Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 4 konzultační dny v průběhu zpracování díla. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Pokud během konzultačních dnů vyplyne požadavek prověřit některou z částí dokumentace ve variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla zapracovat. Z každého projednání bude sepsán zápis.

## VIII.

### Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

## IX.

### Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užit (licenci). Licence je poskytována jako:
  - a) výhradní;
  - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
  - c) pro území všech zemí světa (celosvětově);

- d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
  - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat.
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:
- a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících staveb;
  - b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,
  - c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;
  - d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;
  - e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.
4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
6. Objednatel není povinen licenci využít.
7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým částem.
8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

## **X.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodětky.
2. O převzetí díla (příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 3. smlouvy) pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré dané části díla (dle členění v čl. II. odst. 3. smlouvy) k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen v případě 1. části – *Koncept díla* elektronická verze na CD nosiči ve dvou vyhotoveních, v případě 2. části – *Čistopis díla* požadovaný počet 6 paré PD + elektronická verze na CD nosiči v jednom vyhotovení, podepsat zápis o předání a převzetí díla.
4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
6. Místem plnění je sídlo zhotovitele a objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.
8. Dílo bude objednateli předáno v těchto formátech: vektorová data v CAD formátech \*.dwg nebo \*.dgn, vše v souřadnicovém systému S-JTSK. Grafická část (rastrová data) ve formátech \*.jpg, \*.tif apod. a textová a tabulková část ve formátech \*.doc(x), \*.xls(x). Vše výše zmíněné exportované do formátu \*.pdf.

## XI.

### Od odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání celého díla, resp. obou jeho částí, a to na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.



## XII.

### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
  - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,
  - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
  - c) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednaný konzultační den či prezentaci, přestože byl objednatelem k účasti vyzván, popř. se na výzvu objednatele nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou takovou absenci.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

## XIII.

### Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

#### XIV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
  - identifikace smluvních stran:
    1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČO: 002 68 810  
ID datové schránky: bebb2in
    2. smluvní strana - Ing. Jan Rambousek  
Pod Klukem 662, 267 06 Hýskov  
IČO: 03167127  
ID datové schránky: 2gugc2m

- vymezení předmětu smlouvy:

smlouva o dílo – Studie propojení cyklotras u Plačického nadjezdu v Hradci Králové

- cena: 158.800,- Kč  
Zhotovitel není plátce DPH.

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

10. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
11. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 stejnopisy.
12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy:

příloha č. 1 Zadání objednatele

příloha č. 2 Nabídka zhotovitele

V ...Berouně, dne 11.12.2020.....

V Hradci Králové dne .....



zhotovitel

Ing. Jan Rambousek

.....  
za objednatele

Ing. Bc. Jiří Bláha  
náměstek primátora