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SMLOUVA O DÍLO Č. 2020/D/0120

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMETACE NA AKCI „ÚPRAVY ULIČNÍHO PROSTORU NA UL. NÁDRAŽNÍ VČETNĚ
NOVOSTAVBY PARKOVIŠŤ“

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Kuřim
adresa: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
statutární orgán: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ: 00 281 964
ID datové schránky: 5dhbqi2
za Objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský (+420 775 978 326; sukalovsky@kurim.cz)
- ve věcech technických: Stanislav Bartoš (+420 606 705 879; bartos@ kurim.cz) – odpovědný zástupce

1.2. Zhotovitel

název: knesl kynčl architekti s.r.o.
sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
statutární orgán: jednatel

jednatel
IČ: 479 12 481
DIČ: CZ 47912481
obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10048
ID datové schránky: p3b9x4
telefon: (+420)
e-mail:
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 183748010/0300
za Zhotovitele je oprávněn jednat: každý jednatel samostatně

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě pro Objednatele a Objednateli odevzdá
projektovou dokumentaci na akci „Úpravy uličního prostoru na ul. Nádražní včetně novostavby parkovišť“
v rozsahu a členění dle bodu 3. této Smlouvy. Součástí díla je i inženýrská činnost spojená s předmětem díla. Řešené území se rozkládá na
následujících parcelách dle katastru nemovitostí: p.č. 382/1, 391; 399/1; vše k. ú. Kuřim, obec Kuřim.

2.2. Dokumentace bude zpracována pro stavební objekty SO 502.1; SO 502.2; SO 503.1; SO 503.2; SO 503.5 a SO 505 – viz Příloha
č. 01 na základě objemové studie „Centrum sociálních služeb Kuřim – úprava a rozšíření“ (knesl kynčl architekti s.r.o., 2020) a studie
Parkoviště na ul. Zahradní a Nádražní (Ing. Petr Jarolím; 2017).

2.3. Dokumentace zhotovená na základě této Smlouvy bude sloužit jako podklad pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání
stavebního povolení, pro další stupně projektové dokumentace, pro realizaci stavby a pro potřeby propagace, marketingu apod. v souvislosti
s výše zmíněnou akcí.

2.4. Na základě této Smlouvy a za podmínek v ní uvedených se Zhotovitel zavazuje provést na vlastní nebezpečí a na vlastní náklad
pro Objednatele dílo v rozsahu dle článku 3. této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel vynaloží své veškeré možné schopnosti, píli a péči na získání dokladů a rozhodnutí, nicméně se mohou projevit okolnosti
nezávislé na vůli Zhotovitele, které získání uvedených dokladů znemožní. Sjednává se proto, že vlastní získání předmětných dokladů
a rozhodnutí není samo o sobě nezbytnou podmínkou určující splnění závazku Zhotovitele, které je podle této Smlouvy Zhotovitel povinen
pro Objednatele zajistit. Závazky Zhotovitele se považují za splněné i při vydání zamítavého rozhodnutí příslušných orgánů k žádosti o vydání
shora uvedených rozhodnutí, ale pouze tehdy, pokud k zamítnutí nedošlo na základě předložení (technicky) vadné nebo z viny Zhotovitele
neúplné dokumentace, za kterou Zhotovitel odpovídá.

2.6. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení Zhotoviteli dohodnutou cenu a zároveň se zavazuje,
že poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování díla.
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3. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
Předmět plnění dle této Smlouvy se skládá z následujících částí: 

3.1. Dokumentace pro územní řízení (DUR) 
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti související s vydáním 

pravomocného rozhodnutí o umístění stavby dle této dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby 
podle této dokumentace mohlo být vydáno rozhodnutí o umístění stavby. V dokladové části bude dokumentace doložená vyjádřením 
dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. 

Do dokumentace budou zapracovány podmínky vyjádření DO (dotčených orgánů), správců inženýrských sítí a další požadavky 
Objednatele, tak jak budou definovány v rámci kontrolních dnů projektu. 

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu: 
a) První pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. Dokumentace bude 

odevzdána v digitální podobě na CD/DVD v needitovatelné podobě (*.pdf); 
b) Druhé pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace včetně zapracovaných požadavků DO a správců sítí. 

Dokumentace bude odevzdána v digitální podobě na CD/DVD v needitovatelné podobě (*.pdf); 
c) Čistopis – kompletní projektová dokumentace po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Struktura dokumentace bude 

následující: 3 tištěná vyhotovení, z nichž jedno bude ověřené stavebním úřadem. Dále bude odevzdáno jedno vyhotovení 
v digitální podobě na CD/DVD v editovatelné (*.doc, *.dwg popř. *.xls) i needitovatelné podobě (*.pdf). 

3.2. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace včetně 
inženýrské činnosti související s vydáním pravomocného stavebního povolení dle této dokumentace. Projektová dokumentace bude 
zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této dokumentace mohlo být vydáno stavební povolení. V dokladové části bude dokumentace 
doložená vyjádřením dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. 

Do dokumentace budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, 
tak jak budou definovány v rámci kontrolních dnů projektu. 

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu: 
a) První pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. Dokumentace bude 

odevzdána v digitální podobě na CD/DVD v needitovatelné podobě (*.pdf); 
b) Druhé pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace včetně zapracovaných požadavků DO a správců sítí. 

Dokumentace bude odevzdána v digitální podobě na CD/DVD v needitovatelné podobě (*.pdf); 
c) Čistopis – kompletní projektová dokumentace po nabytí právní moci stavebního povolení. Struktura dokumentace bude 

následující: 6 tištěných vyhotovení, z nichž jedno bude ověřené stavebním úřadem včetně výkazu výměr a 1 vyhotovení 
rozpočtu. Dále bude odevzdáno jedno vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD v editovatelné (*.doc, *.dwg popř. *.xls) 
i needitovatelné podobě (*.pdf). 

3.3. Spolupráce při provádění stavby – autorský dozor (AD) 

Předmětem této části díla je výkon autorského dozoru při provádění stavby formou kontrolních dnů v rozsahu dle Přílohy č. 02. 

4. DOBA PROVEDENÍ DÍLA 

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této Smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději v následujících termínech: 

4.1. Dokumentace pro územní řízení (DUR) 
Dokumentace pro územní řízení bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena do 12 týdnů od uzavření této Smlouvy. 

4.2. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) 
Dokumentace pro stavební řízení bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena do 12 týdnů na základě výzvy Objednatele. 

4.3. Spolupráce při provádění stavby – autorský dozor (AD) 
Tato část díla bude realizována v průběhu stavby formou pravidelných kontrolních dnů (předpoklad 1x týdně). 

4.4. Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na včasném spolupůsobení Objednatele, 
pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení. 

5. CENA ZA VYHOTOVENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena za vyhotovení předmětu díla je rozdělena dle jednotlivých fází následovně: 

5.1. Dokumentace pro územní řízení (DUR) 
Cena této části díla je 185.000,- Kč. 
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Právo Zhotovitele fakturovat vzniká předáním Prvního pracovního paré této části díla (uskutečnění zdanitelného plnění – 80 % ceny) 
a odevzdáním Druhého pracovního paré této části díla (uskutečnění zdanitelného plnění – 20 % ceny). Právo Zhotovitele fakturovat poslední 
částky vzniká i v případě, že by bylo územní řízení zastaveno či zdrženo vinou Objednatele či z jiného důvodu, který není v odborné 
kompetenci Zhotovitele. O takové skutečnosti má Zhotovitel povinnost Objednatele neprodleně písemně informovat, spolu s označením 
takového důvodu. V těchto případech pak vzniká právo Zhotoviteli fakturovat předmětnou částku nejpozději 6 měsíců od doručení takového 
písemného oznámení Objednateli. 

5.2. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) 
Cena této části díla je 220.000,- Kč. 
Právo Zhotovitele fakturovat vzniká předáním Prvního pracovního paré této části díla (uskutečnění zdanitelného plnění – 80 % ceny) 

a odevzdáním Druhého pracovního paré této části díla (uskutečnění zdanitelného plnění – 20 % ceny). Právo Zhotovitele fakturovat poslední 
částky vzniká i v případě, že by bylo řízení o vydání stavebního povolení zastaveno či zdrženo vinou Objednatele či z jiného důvodu, který není 
v odborné kompetenci Zhotovitele. O takové skutečnosti má Zhotovitel povinnost Objednatele neprodleně písemně informovat, spolu 
s označením takového důvodu. V těchto případech pak vzniká právo Zhotoviteli fakturovat předmětnou částku nejpozději 3 měsíců od doručení 
takového písemného oznámení Objednateli. 

5.3. Spolupráce při provádění stavby – autorský dozor (AD) 
Cena této části díla je 48.000,- Kč. 
Právo Zhotovitele fakturovat vzniká ukončením každého měsíce provedeného autorského dozoru (uskutečnění zdanitelného plnění – 

8.000,- Kč) po dobu 6 měsíců. Bude-li stavba dokončena dříve, než za 6 měsíců vzniká právo fakturovat zbývající část z ceny této části díla 
ukončením posledního měsíce provedeného autorského dozoru. Bude-li stavba dokončena později, než za 6 měsíců vzniká právo fakturovat 
za každý další započatý měsíc provedeného autorského dozoru částku 8.000,- Kč. 

5.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám v zákonné výši. 

5.5. Platby dle bodů 5.1 až 5.3 budou hrazeny na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Tyto faktury musí splňovat obsahové náležitosti 
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí 
kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) označení Smlouvy; 
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno; 
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá (předávací protokol bude přílohou 

faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro fakturaci; 
d) lhůtu splatnosti faktury; 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

 V opačném případě je Objednatel oprávněn vrátit vystavenou fakturu s písemným vytčením všech vad Zhotoviteli a není povinen 
ji uhradit, dokud nebude vystavena faktura nová bezvadná. Úhradu řádně vystavených faktur provede Objednatel bezhotovostním převodem 
ve prospěch běžného účtu Zhotovitele uvedeného na příslušné faktuře. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 14 dní ode dne jejich 
vystavení. Faktury budou odeslány na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Kopie faktur budou poslány emailem 
Odpovědnému zástupci Objednatele (viz bod 1.1. Smlouvy). 

5.6. V případě Zhotovitelem nezaviněného přerušení projektu nebo některé z jeho dílčích fází po dobu delší než 3 měsíce, například 
z důvodu nečinnosti úřadů, odvolání účastníků řízení, jednání o prodeji nebo podstoupení práv k projektu jinému investorovi, při prodloužení 
nebo přerušení procesu výběru dodavatele apod. se Objednatel zavazuje k zaplacení části Odměny v rozsahu odpovídajícímu dosud 
provedených, i rozpracovaných části Díla. 

5.7. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v kapitole 3. této Smlouvy. Další paré budou poskytnuta Objednateli za úhradu 
provozních nákladů (resp. reprografických prací). 

5.8. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky: 
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených pozemků se stavbou; 
b) průzkumy, expertízy a posudky nutné pro vypracování projektové dokumentace, případně požadované DO (dotčené orgány); 
c) správní poplatky dotčeným orgánům a správcům sítí (budou uhrazeny Zhotovitelem a následně Objednateli přefakturovány); 
d) projektová dokumentace technologických zařízení (trafostanice apod.); 
e) projektová dokumentace zahradních a sadových úprav; 
f) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přeložkami inženýrských sítí a případnými dalšími souvisejícími 

investicemi. 

5.9. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek: 
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše 

upravena dle platných předpisů v době fakturace; 
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv 

na překročení ceny. 

5.10. Pokud budou v průběhu prací požadovány zvláštní výkony či bude předmět díla rozšířen na základě požadavků Objednatele, bude 
jejich cena stanovena dodatkem této Smlouvy. 

5.11. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku jiné objektivní okolnosti provedena, 
bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou 
provedeny. 



  MUKUP007HB0S 

00633_D_20_32_50; Úpravy uličního prostoru na ul. Nádražní včetně novostavby parkovišť 4 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané 
zástupci obou smluvních stran, Objednatel je povinen se těchto kontrolních dnů aktivně účastnit. 

6.2. Předáním díla či části díla dle této Smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle specifikace a podmínek uvedených 
v bodě 3. této Smlouvy. V případě, že Zhotovitelem předávané dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí. 

6.3. Smluvní strany se pro účely této Smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně prostřednictvím poštovní služby, 
musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany 
v jednotlivých případech nedohodnou jinak. Dále bylo dohodnuto, že písemnost je druhé smluvní straně doručena nejpozději 3. pracovní den 
po jejím předání poštovní přepravě. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této Smlouvy. 

6.4. Objednatel se zavazuje k úzké součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím zpracovaného 
zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Objednatel se zavazuje na základě výzvy a zadání Zhotovitele zajistit 
zejména následující podklady: 

a) digitální zaměření polohopisu, výškopisu a technické infrastruktury řešeného území včetně návazností na okolí; 
b) veškerá doposud zpracovaná dokumentace týkající se předmětné problematiky; 
c) radonový průzkum; 
d) hydro-geologický průzkum řešené lokality včetně zasakovací zkoušky. 

 Tyto činnosti a výstupy nejsou předmětem díla. Zhotovitel tyto části zkoordinuje se svými dodávkami. Zhotovitel je povinen specifikovat 
podklady, jež bude potřebovat od Objednatele k tomu, aby dílo provedl řádně a včas. Současně je Zhotovitel povinen stanovit termíny, 
ve kterých je Objednatel předmětné podklady povinen Zhotoviteli dodat. Tyto termíny musí být Zhotovitelem určeny tak, aby bylo vzhledem 
k okolnostem a poměrům Objednatele jakož i k jiným skutečnostem objektivně možno předmětné podklady v těchto termínech zajistit. 
Zhotovitel odpovídá za řádnou a včasnou specifikaci podkladů potřebných k provedení díla a její včasné oznámení Objednateli. 

6.5. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy stavby získá a které by mohly 
ovlivnit průběh realizace díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. 

6.6. Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené orgány 
a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje k úzké součinnosti a je zejména povinen: 
a) předložit k odsouhlasení Objednateli projekty ve všech podstatných rozhodovacích fázích a je oprávněn pokračovat v pracích 

až po písemném odsouhlasení Objednatelem; 
b) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí; 
c) účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se díla. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a jeho obchodních záměrech a jiných 
zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této Smlouvy, nebo k jejich 
poskytnutí nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci předmětu díla bez vědomí 
a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto 
vzniklou. 

6.9. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv 
na plnění Smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny 
si písemně odsouhlasit. 

7. ZÁRUKY ZA DÍLO 

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za řádné zpracování předmětu díla dle této Smlouvy. Záruční doba na jednotlivé dílčí části díla 
se sjednává dohodou na 60 měsíců od předání jednotlivých částí díla Objednateli. 

7.2. V případě, že předmět díla bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má Objednatel právo dílo Zhotoviteli vrátit a požadovat 
bezplatné odstranění zjištěných vad, chyb a nedostatků. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu, uplatněné Objednatelem, odstranit 
bez zbytečného odkladu. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být Zhotoviteli sdělena písemně. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, 
rozsahu a parametrech díla stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy. 

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval. Zhotovitel je dále 
povinen s ohledem na svou odbornou způsobilost zjistit a zajistit veškeré podklady a technické parametry, jejichž dodržení je nezbytné 
pro bezvadné provedení předmětu díla dle této Smlouvy. 

7.4. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 

7.5. Zhotovitel má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu vzniklou projektovou činností ve výstavbě do výše 10.000.000,-Kč 
s opakovaným plněním. 



  MUKUP007HB0S 

00633_D_20_32_50; Úpravy uličního prostoru na ul. Nádražní včetně novostavby parkovišť 5 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1. V případě prodlení s provedením díla oproti termínům dohodnutým v bodě 4. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % ceny předmětné části díla za každý započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do výše 20 % z ceny předmětné 
části díla. 

8.2. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu v zákonné výši za každý započatý kalendářní den prodlení, 
maximálně však do výše 20 % z této částky. 

8.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případný nárok na náhradu škody druhé straně, která tuto Smlouvu neporušila. A to bez ohledu 
na zavinění jedné, či druhé strany. 

8.4. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne převzetí jejich vyúčtování. 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 
a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v bodě 4. této Smlouvy o více jak 40 dní; 
b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené v zápisech z kontrolních dnů projektu; 
c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí dílo v rozporu s obecně závaznými 

právními předpisy; 
d) předmět Smlouvy, Dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití; 
e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této Smlouvy povinen. 

9.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 
a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této Smlouvy déle než 14 dní; 
b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur dle bodu 5. této Smlouvy o více jak 40 dní. 

9.3. Oznámení o odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, vzniknou-li k tomu podmínky dle této 
Smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, 
aby korespondence byla doručována na jinou adresu. 

9.4. Po ukončení Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty a dokumentaci, které mu byly 
Objednatelem předány mimo archivní paré nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení Smlouvy. Dojde-li k ukončení této Smlouvy před 
dokončením Díla, je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen bezodkladně předat Objednateli i třeba rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu 
použití. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí rozpracované části Díla nejméně 5 dnů předem. V případě, že se Objednatel nebude moci 
v navržené lhůtě dostavit, bude mu rozpracovaná dokumentace zaslána poštou. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla za Dílo již řádně 
předané. Jedná-li se o Dílo rozpracované, cena rozpracované dokumentace bude stanovena pro každou část v procentuálním poměru 
skutečné rozpracovanosti a ceny dané části, jak je uvedena v této Smlouvě. V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá 
Zhotovitel nárok na vrácení Díla již Objednateli předaného a řádně uhrazeného. 

9.5. Odstoupením od Smlouvy se tato Smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo smluvních stran 
na náhradu škody. 

10. VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ 
10.1. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této Smlouvy, výlučně pro účely dle bodů 2. a 3. této Smlouvy. V souladu s tímto 
ustanovením je Objednatel oprávněn dílo neomezeně užívat, bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby, případně 
umožnit jeho užití třetím osobám. 

10.2. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. 
V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou. 

10.3. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci 
všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. 

10.4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, než je Objednatel, v opačném případě 
odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou. 

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
11.1. Tuto Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran. 

11.2. Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě výslovně neupravená, se řídí obecně platnými právními předpisy ČR. 

11.3. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a objednatel obdrží 3 
vyhotovení. 
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11.4. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
prosté omylů. 

11.5. Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města č.   468/2020 ze dne 09.12.2020 . 

11.6. Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že 
celý text Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se 
dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv 
Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 

11.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

11.8. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho 
připojují vlastnoruční podpisy. 

11.9. Následující přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy: 
a) Příloha č. 01 – Situace stavby; 
b) Příloha č. 02 – Specifikace výkonu autorského dozoru. 

 

 

 

 

 

 
………………..........……………………………………………. 

za Objednatele – razítko a podpis 
……………………………..........………………………………. 

za Zhotovitele – razítko a podpis 

…………………..........…………………………………………. 
místo a datum 

………………………………..........……………………………. 
místo a datum 
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PŘÍLOHA č. 01 SMLOUVY 

SITUACE STAVBY 
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PŘÍLOHA č. 02 SMLOUVY 

SPECIFIKACE VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

VAZBA NA LEGISLATIVU 

Výkon činnosti autorského dozoru je vázán na zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění). V působnosti autorizovaných osob je kromě jiného uvedeno 
také oprávnění k provádění autorského dozoru. Tento dozor je oprávněn provádět autorizovaný architekt (podle § 17 písm. h zákona 
č. 360/1992 Sb.), autorizovaný inženýr (podle § 18 písm. j) a autorizovaný technik a autorizovaný stavitel (podle § 19 písm. e). 

POSTAVENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 

Autorský dozor představuje závěrečnou kreativní účast tvůrce projektu stavby na její realizaci. Obdobně jako projekt je práce autorského 
dozoru složena z mozaiky dílčích profesních částí a činností, které osoba pověřená autorským dozorem spojuje a organizuje k dosažení 
společného cíle, kterým je hotová stavba. Stavba optimálně realizovaná podle společně vytvořené a dohodnuté předlohy – podle projektové 
dokumentace. Výkonem činnosti autorského dozoru je zprostředkována přímá vazba pro přenos nezobrazitelné a jinak nesdělitelné části 
myšlenek tvůrců projektu až k účastníkům procesu realizace stavby. 

CÍLE A ÚKOLY AUTORSKÉHO DOZORU 

Nejdůležitějším cílem autorského dozoru je dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu nové stavby a udržení souladu mezi 
jednotlivými částmi dokumentace stavby – profesními projekty. Převážnou část předmětu činnosti výkonu autorského dozoru představuje účast 
na kontrolních dnech stavby a spolupráce na operativním řešení problémů vzniklých při realizaci stavby. Autorský dozor by měl vždy vykonávat 
zpracovatel projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, protože on je jako její autor zodpovědný za celou koncepci díla. Z toho vychází 
i postavení autorského dozoru, který je závěrečnou fází partnerského vztahu mezi projektantem (autorem díla) a investorem (stavebníkem) 
v časovém období provádění stavby. 

ROZSAH A ZPŮSOB VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

 Účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé 
v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace. 

 Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský 
dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací. 

 Dalším důležitým úkolem autorského dozoru projektanta je sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná. 

 Autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických 
subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod. 

 Podle investorových pokynů (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje autorský dozor návrhy zhotovitele na změny schválené 
projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve svých vyjádřeních má na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. 
Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci. 

 Na žádost investora se účastní předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem při získávání 
kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou. Běžná je též podpora projektanta při komplexních zkouškách 
a při zkušebním provozu. 

 Dokumentace skutečného provedení stavby, kterou podle prováděcí vyhlášky stavebního zákona může stavební úřad požadovat ke 
kolaudaci, (nebo investor pro své potřeby), není součástí projektové dokumentace ani výkonu činnosti autorského dozoru projektanta. 
Projektant ji však často vypracovává pro zhotovitele stavby, který ji má jako součást své dodávky. Součástí výkonu autorského dozoru 
nejsou přirozeně ani změny projektové dokumentace, které mohou být vyvolány nejrůznějšími vlivy. Např. podrobnějším poznáním 
přírodních podmínek (lokální změny tektonické skladby geologického podloží, hydrologie), změnou předpokládaného postupu a sledu 
prací na stavbě, změnami technologické části staveb vlivem technického pokroku či inovací výrobků nebo typů. Naprosto běžné jsou 
požadavky investora na dílčí úpravy dispozičních detailů a řada dalších vlivů a změn, včetně změn zákonných předpisů. 

 
 
 


