

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
III/11220 BOROVNICE, MOSTY EV.Č. 11220-1 A 11220-2
mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
Č. smlouvy: S-167/00066001/2021
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost je BIM SAS4S

zastoupená Společníkem 1 **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

společník 2 **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

04598555

CZ04598555

Sp. zn. C 250116 vedená u Městského soudu v Praze

společnost s ručením omezeným

Československá obchodní banka, a.s.,

číslo účtu.:

Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednateli

Mgr. Petr Pelech, obchodní a provozní ředitel

Ing. Vít Hoznour

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

45306605

CZ45306605

Sp. zn. C 8073 vedená u Městského soudu v Praze

společnost s ručením omezeným

Československá obchodní banka, a.s.,

číslo účtu.:

Ing. Petrem Košanem, jednatelem

společník 3 SATRA, spol.s r.o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu.:
zastoupen: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

společník 4 4roads s.r.o.
se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 280328 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.,
číslo účtu.:
zastoupen: Ing. Janem Semerádem, jednatelem

společník 5 SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. B 4477 vedená u Krajským soudem v Ostravě
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu.:
zastoupen: Prof Ing. Jiřím Stráským, DSc., předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy S-2238/00066001/2020, č. smlouvy konzultanta: 121-018**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je:

kompletní vypracování projektové dokumentace pro sloučené povolení (DÚSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke sloučenému povolení (IČ k DÚSP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu na akci: „**III/11220 Borovnice, mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2**“

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.08.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2 148 000,- Kč

DPH: 451 080,- Kč

včetně DPH: 2 599 080,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou:

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK,
mobil

Stanislav Pohunek, mostní technik - oblast Benešov,
mobil

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Předpokládaná lhůta plnění:

DÚSP koncept: nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy

DÚSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od Objednatele

Podání žádosti o vydání sloučeného povolení: nejpozději do 4 měsíců od schválení čistopisu DUSP

PDPS: nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb

Autorský dozor: na výzvu objednatel, do kolaudace stavby

Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka: na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací stavby

Majetkoprávní přípravy stavby, tj. zda budou výkupy: bude upřesněno na základě DÚSP

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

III/11220, mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2, provozní staničení 0,449 a 1,390km

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Financování z prostředků KSÚS.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne 29. 1.2021

PODEPSÁN
za objednatele:
KSÚS Středočeského kraje,
příspěvková organizace

PODEPSÁN
za zhotovitele:
SAGASTA s.r.o.

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
Funkce: ředitel
Datum:

Jméno: Ing. Jiří Čurda, Ladislav Beran
Funkce: jednatel
Datum: viz *elektronický podpis*

Technická specifikace

Název akce: III/11220 Borovnice, mosty ev. č. 11220–1 a 11220-2

Most přes potok za obcí Borovnice



Staničení provozní v km: 0,449 a 1,390km

1. Současný stavební stav mostu

Oba mosty jsou ve velmi špatném stavebním stavu – VI. Oba mosty tvoří masivní plně tížné betonové opěry a NK tvoří jednopólový železobetonový trámový rošt. Na opěrách spodní stavby je patrná hloubková degradace betonu. Oblast nosné konstrukce je porušena průsaky a odstřeleným krytím rovněž u obou mostků.

Výčet požadovaných oprav

Vypracování projektové dokumentace v úrovni DÚR, DSP, PDPD a AD. Součástí PD bude odstranění stávajících mostů, výstavba nového mostního objektu 11220-1 a 11220-2. Rovněž bude provedena recyklace za studena komunikace III/11220 ve staničení 0,000 až 1,964km. Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost k získání povolení zahájit stavební práce na opravě mostů.

Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech dotčených a sousedících pozemků.

PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.

Součástí zakázky bude i provedení hlavní mostní prohlídky, mostního listu včetně uložení do BMS.

2. Náklady stavby jsou dány odhadem

11220-1: 4 500,- tis. Kč bez DPH, tj 5 455 tis. Kč s DPH 21%

11220-2: 5 500,- tis. Kč bez DPH, tj 6 655 tis. Kč s DPH 21%

III/11120 ve staničení 0,000 – 1,964 km: 8 000,- tis Kč bez DPH, tj 9 680,- Kč vč DPH 21%

3. Vypracování projektové dokumentace a IČ:

Specifikace rozhodujících stavebních objektů

demolice

most ev.č. 11220-1 a 11220-2

komunikace

DIO

přeložky inž. sítí dle zjištěné skutečnosti

5. Územně-technické podmínky:

oprava bude prováděna na stávající silniční síti a v objektu majetku Středočeského kraje za úplné uzavírky

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

7. Termín realizace PD

DÚSP koncept: nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy

DÚSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od Objednatele

Podání žádosti o vydání sloučeného povolení: nejpozději do 4 měsíců od schválení čistopisu DUSP

PDPS: nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka: na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací stavby

Kontakt :

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil _____, email:

Stanislav Pohunek, mostní technik - oblast Benešov, mobil _____, email:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Stanislav Pohunek

Fotodokumentace















Podrobná specifikace ceny

Příloha č. 2

AKCE

,III/11220 Borovnice, mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2"

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DUSP	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ ke společnému povolení vč. majetkopř. Projednání	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část PDPS	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
22 000 000	5,282%	2,455%	1,218%	1 000	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	178	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	1 232 800	540 000	319 700	178 000	2 270 500
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	1 162 000	540 000	268 000	178 000	2 148 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	94,26%	100,00%	83,83%	100,00%	94,60%

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis