

SMLOUVA O DÍLO
č. 016-2021

na vypracování technickoekonomické studie
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku,
v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Město Horšovský Týn

Sídlo: nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

Zastoupený: Ing. Josefem Holečkem, starostou města

IČ: 00253383

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále i jen objednatel)

a

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s.r.o.

Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti

IČ: 40527514

DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Osoby oprávněná jednat ve věcech technických k provádění díla:

Ing. Jiří Ulman

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále i jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je zpracování a předání technickoekonomické studie stavby s názvem „Obchvat silnic II. třídy v Horšovském Týně“ v katastrálním území Horšovský Týn a Horšov, přičemž rozsah díla je následující:

- a. Předprojektová příprava (analýza dostupných podkladů, místní šetření, průzkum inženýrských sítí)
 - analýza dostupných podkladů
 - geodetické podklady – digitální model reliéfu ČR 5. generace, katastrální mapy, ortofotomapy
- b. Zpracování projektové dokumentace ve stupni technicko ekonomické studie v rozsahu:
 - 2 základní varianty obchvatu silnic druhé třídy (severovýchodní, severozápadní)
 - základní limity území z hlediska životního prostředí (ÚSES, AZZU, ...)
 - odhad nákladů stavby jednotlivých variant
 - koordinační činnost souvisejících projektových dokumentací
 - průzkumy (průzkum inženýrských sítí)
 - zábor dotčených pozemků
 - účast na výrobních výborech
 - konzultace řešení s PČR, SÚS PK
 - spolupráce s investorem na získání dalších potřebných podkladů

Předmětem nabídky není:

- inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí, ...
- majetkové vypořádání a právní služby
- speciální odborné činnosti mimo níže výslovně neuvedené (např. geometrický plán, digitalizace podkladů, stavebně – technický průzkum, archivní materiály a rešerše, osvětlení a oslunění, hluková a emisní studie, likvidace odpadů, zeleň nad rámec dotčené, povodňový plán, manipulační a provozní řád, data ČHMÚ, posudek TBD, atp...)

2.2 Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ v aktuálním znění a dále příslušných ČSN, TP.

2.3 V projektové dokumentaci specifikované v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy budou dodrženy ČSN (české technické normy), EN, obecně závazné vyhlášky vztahujících se k danému dílu, obecně závazné právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů.

2.4 Součástí plnění předmětu smlouvy je i potřebná komunikace se zástupci dotčených stran a subjektů při řešení potíží a nejasností vyplývajících z plnění předmětu smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu plnění dle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla dle této smlouvy, nedojde-li písemným dodatkem mezi stranami k jiné dohodě. Cena díla se skládá z následujících položek:

- a. zpracování technickoekonomické studie (koncept) v částce 121 000,- Kč (slovy: stovdacetjednatísíc korun českých),

b. zpracování technicko ekonomické studie (čistopis) v částce 240 000,- Kč
(slovy: dvěstěčtyřicettisíc korun českých),

3.2 Ke všem výše uvedeným cenám bude připočtena částka odpovídající dani z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb.

3.3 Celková cena díla činí částku ve výši **361 000,- Kč bez DPH** (slovy: třistašedesátjednatísíc korun českých), tj. **436 810,- Kč s DPH** (slovy: čtyřistatřicetšesttisíc osmdeset korun českých).

3.4 Cena díla bude objednateli fakturována na základě skutečně provedených prací v jednotlivých obdobích, vždy po dokončení dané fáze ve smyslu čl. IV této smlouvy a po odsouhlasení protokolárním předání dané fáze (etapy) ve smyslu čl. V. této smlouvy.

3.5 Smluvní strany sjednávají délku splatnosti jednotlivých faktur na 30 dní od jejich doručení objednateli.

3.6 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky denně.

3.7 Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

IV.

Lhůty plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé etapy díla v následujících termínech:

- a. Technickoekonomická studie (koncept) – do 16 týdnů od podpisu smlouvy,
- b. Technickoekonomická studie (čistopis) – do 28 týdnů od podpisu smlouvy,

4.2 V případě prodlení prokazatelně zaviněné zhotovitelem s předáním jednotlivých etap díla je objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky odpovídající ceně dané etapy ve smyslu čl. 3.1 této smlouvy denně.

4.3 Termín dodání díla zhotovitelem se automaticky prodlužuje v následujících případech:

- a. v případě prodlení objednatele se splněním povinnosti ve smyslu čl. VI. této smlouvy o každý den prodlení objednatele se splněním této povinnosti,
- b. v případě, kdy zhotovitel prokáže, že mu ve splnění povinnosti dodat dílo zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli ve smyslu ustanovení § 2913, odst. 2 občanského zákoníku o každý den trvání této překážky.

V.

Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel se zavazuje postupně předat dílo objednateli na základě dokončení jednotlivých etap uvedených v čl. IV této smlouvy, a to v sídle objednatele.

5.2 O předání jednotlivých etap díla bude stranami sepsán předávací protokol.

5.3 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla nejpozději pět (5) dní před předpokládaným termínem předání dané části díla.

5.4 Dokumentace bude dodána včetně dokladové části, stanovisek správců sítí a všech dotčených orgánů.

5.5 Veškeré projektové dokumentace zhotovené v rámci díla budou zhotoveny a předány objednateli

takto:

- a. Technickoekonomická studie (čistopis)
 - ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě (ve formátu PDF).
- b. Další případné dotisky budou řešeny individuálně jako vícenáklady.

VI.

Součinnost smluvních stran

- 6.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
- 6.2 V rámci poskytnutí součinnosti předá objednatel zhotoviteli zejména následující dokumenty:
 - Hranice záplavových území a AZZU
 - Hranice ÚSES
 - Studie obchvatu silnice I/26 (ŘSD) zpracované společností Valbek, spol. s.r.o.
- 6.3 Objednatel se zavazuje poskytnout výše uvedené dokumenty a vyjádření na základě výzvy zhotovitele do pěti (5) pracovních dní od této výzvy.

VII.

Závěrečná ustanovení


- 7.1 Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 7.2 Veškeré změny této smlouvy je nutno činit písemnými dodatky k této smlouvě pod sankcí neplatnosti.
- 7.3 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že její obsah je projevem jejich vážné a svobodné vůle, což svými vlastnoručními podpisy na této smlouvě stvrzují.

V Horšovském Týně, dne 2021

V Plzni, dne 2021

Za objednatele

Za zhotovitele



.....
Ing. Josef Holeček, starosta

.....
Martin Vondráček, jednatel