
SMLOUVA o DÍLO
na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost „Kanalizační přípojky
Končí"

&* „A; _ ;A 3a/ - „X4;/„;/
//a. zí /OIRM/2021

(schválena na jednání RM dne 14. 12. 2020, č. usn. 1054/2020)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

„OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení

ceny za jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram

zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: 0200243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5.
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. 8.
sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Kasalem PhD., ředitelem divize 02
IČO: 47116901
DIČ : CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a. 5., pobočka Praha 5
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona. stanov, společenské

smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platností smlouvy
není třeba podpisu jiné osoby.

Il. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měslce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na
následujícím textu Smlouvy o dílo.

III. Předmět díla

31. Předmětem této Smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro
objekty, definované objednatelem za účelem výstavby splaškových kanalizačních přípojek v obci
Kozičín.

3.2 Projekt bude vypracován jako jedna dokumentace pro územní rozhodnutí (územní souhlas) pro
všechny kanalizační přípojky, případně pro přípojky v ucelené části města. Pro každý objekt bude dále

zpracována samostatná dílčí projektová dokumentace.
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Předpokládaný počet přípojek cca 140 kusů.

Předmět plnění dle této smlouvy provede zhotovitel v následujícím rozsahu:

. Zpracování abstraktu a společné dokumentace pro všechny přípojky (celkový popis,
situace, majetkoprávní elaborát), získání vyjádření dotčených organizací.

. Zajištění dokladů od jednotlivých vlastníků — plná moc kzajíštění územního souhlasu,
souhlas s vydáním územního souhlasu, technické řešení kanalizační přípojky - situace.

. Zpracování jednotlivých projektů kanalizačních přípojek pro všechny objekty potvrzené
objednatelem. Veškerou dokumentaci předá zhotovitel objednateli v 4 vyhotoveních
(stavební úřad, zhotovitel, obec, vlastník nemovitosti).

. Podání žádosti o územní rozhodnutí » souhlas, včetně zajištění všech nezbytných podkladů,

Kompletní digitální forma materiálu bude předána vjednom vyhotovení na CD. Na základě zvláštní

objednávky objednatele zajistí zhotovitel pro objednatele další požadovaná tisková vyhotovení
dokumentace.

Dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006, v platném znění, a jeho
prováděcími vyhláškami.

3.3. Po předání objednateli se PD stanejeho výlučným vlastnictvím a objednatel s ní bude moci nakládat

jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný (autorská práva) a zpracovatel si žádným způsobem
nebude moci nárokovat zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy.

3.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl
nebo mohl vedet. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této smlouvy,

3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit,
rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy
nastane okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. Vtakovem případě se adekvátně sníží i cena
d íla. Pokud zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této

smlouvy takto omezen, vynaložil náklady nebo mu vzniklyjine výdaje, bude mít nárok najejich náhradu

Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dane části díla po
zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o
dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů,
která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu díla o danou část
díla vsouladu stímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o
takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. |||. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy
Ukončení projekční činností a následné podání na stavební úřad: do 6 měsíců od uzavření smlouvy.

V. Splnění díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III, této Smlouvy
o dílo vsouladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými
normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících
s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.

5.2. Povinnost zhotovitele provest řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené

dílo, resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho
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části písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně

dokončeny.

5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvykié vlastnosti pro využití díla
ke stanovenému účelu.

5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání
a převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis ma' právní
účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá
včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých
povinností zhotovitele, rozumí se jednotlivých etap, uvedených v článku |||. této smlouvy, může být
osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání částí
dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.

5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem,

kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

VI. Cena díla

61. Cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

62. Cena díla bez DPH dle čl. |||, odst. 3.1 je stanovena dohodou následovně:

Cena zajednu kanalizační přípojku: 3.500,00 Kč bez DPH.

Předpokládaný počet přípojek: 140 ks

Celková cena za dílo: 490.000,00 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění
nevystupuje jako osoba povinná k dani.

6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

písemného dodatku ktéto smlouve. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání
písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně
díla dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy_

7.2. Fakturace díla bude uskutečněna jednorázově po řádném dokončení díla bez vad a nedodělků a

protokolárním převzetí objednatelem, které bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných
obecně závazných předpisů a bude v něm uveden název akce „Projektová dokumentace a inženýrská
činnost — Kanalizační přípojky Kozičíně“ a číslo smlouvy objednatele.

7.3. Splatnostfaktury se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktury
se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této

splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturovaná

částky za každý den prodlení.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené
náležitosti týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními
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podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli

díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel

v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající
daňovému dokladu podle 5 29 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů. Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení 5 1063

zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není

nespolehlivým plátcem daně), budeobjednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky,

odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet

správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese

plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit

objednateli veškeré doklady o provádění díla.

83. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele

třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné

podmínky

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen

o) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě

d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné

překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen is ostatními podmínkami plnění zhotovitelových

povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy

výslovně uvedeny.

8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD na akci „Projektová dokumentace a inženýrská činnost

Kanalizační přípojky Kozičín“, v počtu paré dle či. |||, okamžikem řádného předání na základě

písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení

sjednané ceny dle čl. Vl. této smlouvy o dílo.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází

nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časové neomezenou

výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje. včetně možného

přepracování PD jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně díla, respektivejeho jednotlivých částí,

na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárnlho předání a převzetí konkrétní části díla.

Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou

vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje
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obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona

č. 360/1992 Sb. v platném znění.

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních

dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší zdůvodů

faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.

9.3. Neodstraní—Ii zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2.,a nebo

oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze

sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla

s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců

materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem

v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi

textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací

nebo její částí a soupisem prací včetne výkazu výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se

dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě,

že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje

dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla,

jakož i vady dila samotné. které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit

kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle

čl. 95. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobne.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní

povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn.

Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené sdosud provedenými

pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současné objednateli vzniká nárok na

úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. |||. této smlouvy a na náhradu

ztrátvzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy

nebude moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti

písemně vyzve a stanoví mu projejí poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě

vznikne okamžikem odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do te doby řádně

dokončil v souladu s touto smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch

částí díla, které doposud nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se

následkem takového odstoupenl bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím

rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby řádné poskyti.

10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejmena nesplnění smluvních

termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté,

kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10.3. smlouvy.

10.5. Stanoví—li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek

nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou

stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od

smlouw se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi

smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty ajiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem

ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy
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XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svoji povinností splnit včas předmět smlouvy nebo
jeho část. tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy. je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli
právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení
nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby nezahrnutých do
soupisu prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou
projektu), a to ve výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladů
stavby způsobených např. neoceněním některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do
soupisu prací vč. výkazu výměr. nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou
potřebou víceprací a podobnými nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace)
oproti předpokladu při zahájeníjeho provádění.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodélků dle čl. IX. odst. 9.2.
teto Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý. byt' i jen
započatý den prodlení.

11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda & vjaké
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě,
že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu Škody, která mu prokazatelně v důsledku
takových vad nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby této smlouvy považují ijakékoliv
vícenáklady, které bude objednatel v důsledku ved díla dle této smlouvy nucen vynaložit na realizaci
stavby, jejíž projekt je předmětem díla, co do úhrady cen praci a dodávek nad rámec rozsahu prací a
dodávek, předpokládaných projektovou dokumentací nebo výkazem výměr dle této smlouvy, avšak
nutných kjejímu dokončení tak, aby byla funkční a způsobilá k užívání. Za škodu se rovněž považují
pro případ této smlouvy náklady, které na zhotovení díla nebudou poskytovatelem případné dotace
považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace,
která je předmětem této smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení díla
tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle
této smlouvy určeno.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. V případech vtéto smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
občanského zákoníku a obchodních zvyklostí.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

124. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění a udělují svolení kjejích užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu přísiušných ustanovení zákona
340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.
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12.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a
z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz jejich svobodné. pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

Cenová nabídka firmy VRV, a. s.
Plná moc Ing. Rostislav Kasal PhD. — ředitel divize 02

29 -m— 2321
V Příbrami dne V Praze dne

za objednatele: za zhotovitele:

ěstoPrlbram VRV,as
gr. Jan Konvalinka, starosta Ing Rostislav Kasal PhD. — ředitel divize
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Projekční a inženýrská činnost .
k vodohospodářskému projektu města Příbram

„kanalizační přípojky Kozičín
“
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Vodohospodářský rozvoj a výstavba
akciová společnost

Nábřežní4, Praha 5, 150 56
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Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. “'Projekční a inženýrská činnost k vodohospodářským projektům města Příbram \

Základníúdaje
Obchodníjméno: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní4, Praha 5, PSČ 150 56

IČO : 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovníspojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5,
č.ú.:

Finanční situace: od založení společnosti trvale solventní
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Kontakty:
Ing. Lukáš Drbola
ředitel divize 03 Praha
Tel. : 257 110 332
Mob : 605 294 528
Email : drbo|a©vrv.cz

Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02 Praha
Tel. : 257 110 296
Fax. : 257 319 394
Mob : 605 261 136
Email : cihiar©vrv.cz

Ing. Mgr. Pavel Dvořák
Zástupce ředitele DOZ
Tel. : 257 110 308
Mob : 605 283 920
Email : dvorakp©vrv.cz

. 1 .
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ÍNodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.

“Projekčnía inženýrská činnost k vodohospodářským projektům města Příbram ! !

Předmět nabídky
Předmětem nabídky je kompletní projekční a inženýrská činnost pro zapracování projektu
„kanalizační přípojky Kozičín"

Rozsah, nabídková cena a termíny plnění
3

kjednotlivým projektům

Ceny za vypracování předmětu díla jsou stanoveny na základě kalkulace a obsahují veškeré
náklady zhotovitele.

, nabídluwá cena nabídková cena cena včetně DPH“__-_-
___—___“

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídajícího předmětu plnění a předat je objednateli
v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy/objednávky

Ukončení projekční činnosti a následné podání na stavební úřad: do 6 měsíců

_ 2 _
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Obchodní společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 — Smíchov, IC 47116901, zapsaná vachodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající
představenstvem společnosti (zmocnitel), tímto

zmocňuje

svého zaměstnance lng. Rostislava Kasala, Ph.D. (zmocněnec), ředitele divize 02
společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., bytem

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem obchodní společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních
činností jím řízené divize 02 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná
moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování
Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a
podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a
podepisování návrhů klientů na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení výběru
uchazečů, to vše jako ředitel divize 02 VRV a.s.

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či
pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

V Praze dne 5. 1. 2021

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.:

Ing. Jan Plechatý
předseda představenstva

lng. Šárka Balšánková

1
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Ing. Jm Valdhans
člen

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

Ing.Jan Cihlář
člen představenstva

Podpis osoby přejímající zmocnění

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.

_ „A_ „„ ___ Reditel divize 02

Dvěřovacvívdololžka pro legalizaci Poř.č: 15000-0437-0019
Podle ovegovacx kmhyí pogtx; Praha,

5
vlastnorucně pndepsa : šar Balsanková

._____,T__
„..._.„_. ,. -.._._ _2'___A

0le: 'd ožka 01 Hz ' Poř.č: 15000—0437—0023
Přůlgvžgšřoeací kngař „ŽŠÍFIŠŽŠM 5
Vest “ně ode a:JanPecht'naruc p ps a y

_ _v „___ý.„._ _ . .-..m.. . Ím;— -í———»——
Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.c: Www:
Podle ověšoyací kmh! posty: _Prqba

5
Vlastnorucne podepsa : Jan C]hlar

_ __ „___7 _. _aw , „ . . „: ___
pšgngĚa—Šřggšgřkínfša ŠŠŠÉŠZĚÍŠM 5

Pam: 15000 0437 0025

vlastnoručně podepsaší: Jířl Frýba
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Dvěřnvacj„doložka pro legalizaci Poř.čz 15000-0437—0143
Podle ovegoyam kmhř pasy:

Praha 5
Vlastnorucne podepsa : Jm Valdhans

Ověřovacvívdoložka pro legalizaci Poř.č: 15000-0437-0143
Podle ovegoyacx kmh? puay:

Praha 5
Vlastnorucne podepsa : Jm Valdhans
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, Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické podpořadovým číslem 105155_004314, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KATEŘINA KOLAROVSKA

Vystavil: Česká pošta, s.p.
liracoviště: Praha 515
Ceská pošta, s.p. dne 13.01.2021

IlllŠÉFŠÉÉEĚĚŠII II
135007509—177566—210113162448
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