
SMLOUVA O DÍLO

číslo: 

1.
SMLUVNÍ STRANY
1.1 Objednatel:

Statutární město Opava


Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

      Jednající Městskou částí Vávrovice


Jantarová 288/18, 747 73 Vávrovice 
1.1.1
Statutární zástupce:

Kořistka Miroslav, starosta MČ Vávrovic
1.1.2
Zástupce k jednání v rámci smlouvy:

Kořistka Miroslav
1.1.3
Zástupce k jednání ve věcech realizace:


1.1.4
Bankovní spojení: 


č.ú.:  27-1842619349/0800
1.1.5
IČO: 00300535


DIČ: CZ00300535
1.1.6
e-mail: vavrovice@opava-city.cz 


1.2
Zhotovitel:
Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Gudrichova 2688/31


746 01 Opava
1.2.1
Statutární zástupce:
Ing.Jaromír Pekárek


1.2.2
Zástupce k jednání v rámci smlouvy: 
Ing.Jaromír Pekárek
1.2.3
Zástupce k jednání ve věcech realizace:
Ing.Jiří Štencel
1.2.4
Bankovní spojení: 
ČSOB,a.s. Opava
č.ú.: 246422828/0300 

1.2.5
IČO:
63323524 
DIČ: CZ63323524 
Tel:

+420 553 625 622    

Mob.:   
+420 777 601 620

e-mail:
info@pekarek.cz 
1.2.6
Registrace: KS Ostrava, oddíl C, vložka 13310.


2. 
Dílo a místo provedení

Dílem se v tomto případě rozumí provedení zakázky „stavební úpravy-rekonstrukce pohostinství Sokolovny ve Vávrovicích, par.č. st. 53 k.ú. Vávrovice“, dle zadávací dokumentace objednatele, která je samostatnou přílohou této smlouvy, s tím, že zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad provést a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

3.
Doba zhotovení

3.1
Termín předání staveniště                                                                        do 18.01.2021

3.2
Termín zahájení                                                                         
do 18.01.2021
3.3
Termín ukončení
do 30.04.2021                                                                             
4.
Rozsah díla a jeho cena

4.1
Rozsah díla je specifikován položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 17. 12. 2020, který je přílohou č. 1 a tudíž i nedílnou součástí této smlouvy. 

4.2.
Cena díla činí :


Cena celkem bez DPH
 3.162.410.00 Kč

 

DPH 21%                                                                                                            664.106,10
Kč
Cena s DPH                                  
3.826.516,10Kč

4.3
Cena může být zvýšena dle požadavku objednatele na provedení víceprací. V případě víceprací budou nové položky oceněny a následně musí být odsouhlaseny objednatelem. 

Cena díla může být ponížena dle požadavku objednatele o méně práce a musí být odsouhlaseny objednatelem. Případné stvrzení dohody o vícepracích nebo méněpracích bude mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
5.
Platební podmínky

5.1
Úhrada finančních prostředků bude řešena měsíčně na základě zjišťovacího protokolu, jehož obsahem bude soupis provedených prací  oceněných podle položkového rozpočtu. Zjišťovací protokol musí být potvrzen pověřeným zástupcem objednatele a bude přílohou faktury.  Splatnost faktur je dohodnuta 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli.

5.2
Pro účel splnění termínu splatnosti platby je platba splněna dnem, kdy byla platba poukázána zhotoviteli objednatelem prostřednictvím peněžního ústavu.

5.3
 Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednatel ve smyslu § 92a ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.   
5.4. 
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

5.5. 
Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.                                                                                                                                          

6.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

6.1
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s dokončením díla.

6.2
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením faktur. O dobu prodlení v úhradě finančního plnění, či faktur se prodlužují všechny termíny výstavby díla uvedené v této smlouvě.
6.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

7.
Vzájemný styk smluvních stran
7.1
Zástupci uvedení v odstavcích 1.1.3 a 1.2.3 jsou oprávnění k předání a převzetí staveniště, předání a převzetí provedeného díla a k vyřizování veškerých záležitostí, týkajících se prováděných prací a jejich fakturace.

8.
Odevzdání a přejímání díla

8.1
Objednatel převezme provedené dílo (stavební práce) po jeho dokončení i před lhůtou uvedenou v odstavci 3.3. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla 3 dni před jeho převzetím. 

9.
Záruční doba za jakost díla

9.1
Záruční doba za jakost díla je na stavební práce 72 měsíců a na technologické celky a výrobky dle jednotlivých dodavatelů a výrobců (nejméně však 24 měsíců) a počíná běžet dnem odevzdání díla objednateli. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady v co nejkratším technicky možném termínu. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

9.2
Pro záruku na jakost díla platí ustanovení Občanského zákoníku. Dílo bude mít po dobu záruční doby jakost spočívající v obvyklých vlastnostech pro použití díla k obvyklému účelu.

10.
Další ujednání

10.1
Pro případ, že objednatel bude v prodlení s plněním svých závazků uvedených v bodech 3.1, 5.1 a 5.2 je dojednáno, že o dobu prodlení bude prodloužena lhůta dokončení díla. Bude-li prodlení delší než jeden měsíc, může zhotovitel odstoupit jednostranně od smlouvy s tím, že mu objednatel uhradí dosud vynaložené náklady.
10.2
V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy nebude možno provádět stavební práce dle příslušných technologických pravidel, zhotovitel stavební práce po dohodě s objednatelem přeruší. O dobu přerušení stavebních prací bude posunuto plnění zhotovitele uvedené v čl. 3.3.

10.3
 Zhotovitel garantuje odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců a případných subdodavatelů pro vykonávání předmětu smlouvy a platné školení těchto pracovníků z příslušných předpisů BOZP a PO.

10.4    Veškeré škody, ať už na zdraví pracovníků tak na majetku objednatele tj. na díle způsobené při 

    realizaci dle bodu č. 2 smlouvy bude nést na své náklady zhotovitel díla. Zhotovitel se tímto 

zavazuje, že je pojištěn proti možným škodám, a to do výše odpovídající předpokládatelným  rizikům při provádění předmětného díla podle této smlouvy. 

10.5    Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace stavby bude vést stavební deník. Veškeré
    změny a doplňky od zpracované projektové dokumentace, resp. nabídkového rozpočtu budou 
    řešeny zápisem do stavebního deníku.
10.6
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
10.7
Závazek touto smlouvou upravený byl schválen zastupitelstvem Městské části Vávrovice Statutárního města Opavy dne 11.1.2021, číslo usnesení ZMČ 21 bod 3/19
V.…........ dne....................
V Opavě dne …………….
Za objednatele:
Za zhotovitele:

Miroslav Kořistka 
Ing. Jaromír Pekárek

starosta 
jednatel
Městská část Vávrovice  
Ing. Pekárek - stavební spol. s.r.o.
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