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SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍCH SMLUV 

a 

dohoda o podmínkách vzá jemné spolupráce př i  př ípravě  nové 

inves t ice ,  vybudování  nové  horkovodní  př ípojky  a  dvou  domovních  

předávací ch s tanic  tepla  pro objek t  SO01 a  SO02  tvoř íc í  funkční  

ce lek  PONÁVKA TOWER,  Brno 

Číslo: O/21/023 

uzavřená podle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 

platném znění, mezi níže uvedenými stranami: 

Teplárny Brno, a.s. 

se sídlem: Okružní 25, 638 00 Brno 

zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem a členem představenstva 

IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

 (dále jen „Teplárny Brno“) 

a 

Rezidence Bratislavská, s.r.o. 

se sídlem: Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice 

zastoupená: Ing. Tomášem Kubíčkem, MBA, jednatelem 

 a Martinem Řehůřkem, MBA, jednatelem 

IČ: 088 03 234 DIČ: CZ08803234 

společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 115300 

(dále jen „Investor“) 

na základě které se výše uvedení zástupci dohodli na podmínkách budoucí spolupráce takto: 

I. PREAMBULE 

Teplárny Brno mají zájem dodávat tepelnou energii do nově budovaného objektu SO01 a SO02 

tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER, ul. Bratislavská, Brno a na své náklady vybudovat a 

provozovat pro objekt SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER novou horkovodní 

přípojku (pro odstranění pochybností – horkovodní přípojkou se v této smlouvě rozumí připojení 

mezi horkovodem a předávací stanicí, tedy včetně vnitřního propojení předávacích stanic, dále 

bude ve smlouvě používán jen termín „horkovodní přípojka“) a dvě domovní předávací stanice 

(DPS). Pro naplnění sledovaného záměru, za podmínky oboustranně výhodného obchodního 

vztahu, a při reálných možnostech sjednat v předstihu podmínky přípravy realizace akce, budoucí 

podmínky provozování a dodávky odběru tepelné energie, uzavírají obě strany tuto smlouvu. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

A. Závazky Tepláren Brno 

Teplárny Brno se zavazují na své náklady vybudovat a zprovoznit novou horkovodní přípojku a dvě 

domovní předávací stanice (DPS) pro nově budovaný objekt SO01 a SO02 tvořící funkční celek 

PONÁVKA TOWER. Stavba nové horkovodní přípojky a dvou DPS pro SO01 a SO02 tvořící 

funkční celek PONÁVKA TOWER bude realizována na základě pravomocného stavebního 

povolení a pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, zajištěného investorem. 

V rámci tohoto záměru se zavazují: 

 převzít od Investora závazky stavebníka, zrealizovat, zprovoznit a zkolaudovat stavbu „SO 

Horkovodní přípojka“ pro nově budovaný objekt SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA 

TOWER v termínu stanoveném Investorem (dále také jen „realizační termín“), který bude 

písemně Teplárnám Brno oznámen minimálně 6 měsíců před požadovaným termínem uvedení 

„SO Horkovodní přípojka“ do provozu, s ohledem na topnou sezonu a na Výkopovou vyhlášku 

SMB, která neumožňuje výkopové práce od 1.12 do 28. 2. běžného roku, za podmínky předání 

1 paré projektové dokumentace v písemné podobě a 1x na CD pro povolovací řízení stavby, 

včetně kompletních dokladů o projednání předmětné dokumentace pro povolovací řízení a 

příslušných povolení stavebního úřadu se stavbou „SO Horkovodní přípojka“ nejpozději 6 

měsíců před požadovaným termínem uvedení do provozu. 

 zajistit na své náklady zpracování prováděcí projektové dokumentace nově budované 

horkovodní přípojky. 

 zajistit trvalé provozování horkovodní přípojky, která trvale zůstane ve vlastnictví Tepláren 

Brno, tj. opravy, běžnou údržbu a ostatní s tím spojené činnosti, a to na svůj náklad. 

 převzít od Investora závazky stavebníka, postavit, zprovoznit část stavby – dvě domovní 

předávací stanice – tj. dvě samostatné DPS pro objekt SO01 a SO02 tvořící funkční celek 

PONÁVKA TOWER. DPS budou zprovozněny na základě stanovení termínu od Investora, 

který bude písemně Teplárnám Brno oznámen minimálně 6 měsíců před požadovaným 

termínem uvedení do provozu (ne dřív, než požadovaný termín na realizaci přípojky) a za 

podmínky předání 1 paré projektové dokumentace v písemné podobě a 1x na CD pro 

povolovací řízení stavby, včetně kompletních dokladů o projednání předmětné dokumentace 

pro stavební řízení a příslušných povolení stavebního úřadu se stavbou DPS nejpozději 6 

měsíců před požadovaným termínem uvedení do provozu. 

 předmětem dodávky nejsou jiná tepelná zařízení v objektech SO01 a SO02 tvořící funkční 

celek PONÁVKA TOWER, tj. vnitřní rozvody tepla, vzduchotechniky a otopná tělesa, mimo 

dodávky technologie chlazení – absorpční jednotka, chladící věž a rozvody mezi nimi. 

Instalace a napojení technologie chlazení bude řešena samostatnou smlouvou. 

 zajistit na své náklady zpracování projektové dokumentace pro realizaci DPS pro objekt SO01 

a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER, 

 zajistit trvalé provozování DPS v objektů SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA 

TOWER, které bude trvale v majetku Teplárny Brno, tj. opravy, údržbu, revize, rekonstrukce a 

ostatní s tím spojené činnosti, a to na svůj náklad. 

 dodávat tepelnou energii pro objekt SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER za 

podmínek, které budou sjednány v kupní smlouvě o dodávce a odběru tepla. Tato smlouva 

bude uzavřena nejpozději 20 dnů před požadovaným termínem zahájení dodávek tepla. 
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 Teplárny Brno berou na vědomí, že se finální provedení horkovodní přípojky, tak jak je 

specifikované ve vydaném povolení stavebního úřadu zajištěném investorem, od tohoto 

povolení odlišuje. Teplárny Brno zajistí v součinnosti s investorem zpracování prováděcí 

projektové dokumentace na horkovodní přípojky v  trase dle  požadavku investora. Práce na 

prováděcí projektové dokumentaci horkovodní přípojky, v trase odlišné od vydaného 

územního rozhodnutí, budou zahájeny ihned po podpisu této smlouvy. Práce na realizaci 

horkovodní přípojky mohou být zahájeny až po vydané změně v povolení stavebního úřadu 

nebo na základě kladného vyjádření stavebního úřadu s touto změnou, které zajistí investor. 

 Prováděcí projektová dokumentace zpracovaná Teplárnami Brno bude v případě potřeby 

poskytnuta investorovi, který zajistí příslušná povolení stavebního úřadu, vč. nezbytné 

dokladové části. Smluvní strany se zavazují v této záležitosti spolupracovat tak, aby nebyl 

ohrožen termín dokončení   

 

B. Závazky Investora 

 písemně informovat Teplárny Brno o požadovaném realizačním termínu „SO Horkovodní 

přípojka“ a DPS pro nově budovaný objekt SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA 

TOWER a to minimálně 6 měsíců před termínem uvedení do provozu. V případě nedodržení 

požadovaných 6 měsíců se realizační termín adekvátně posouvá. 

 zajistit a předat Teplárnám Brno protokolárně 1 paré projektové dokumentace v písemné 

podobě a 1x na CD pro „SO Horkovodní přípojka“ a DPS pro nově budovaný objekt SO01 a 

SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER a kompletní doklady o projednání předmětné 

dokumentace pro povolovací řízení a předat pravomocné stavební povolení a územní 

rozhodnutí nebo územní souhlas nejpozději 6 měsíců před požadovaným termínem uvedení 

„SO Horkovodní přípojka“ a DPS pro objekt SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA 

TOWER, do provozu. V případě nedodržení požadovaných 6 měsíců se realizační termín 

adekvátně posouvá. 

 zajistit vyjádření stavebního úřadu k realizaci horkovodní přípojky v trase lišící se od vydaného 

územního rozhodnutí a v případě, že bude příslušný stavení úřad požadovat změnu stavby 

před jejím dokončením (změnu územního rozhodnutí) na nové vedení horkovodní přípojky, 

zajistit příslušná povolení stavebního úřadu na základě prováděcí projektové dokumentace 

předané na vyžádání Teplárnami Brno. 

 poskytnout nezbytnou součinnost při zpracování prováděcí projektové dokumentace, 

poskytnout podklady z prováděcích projektových dokumentací jednotlivých navazujících 

profesí na tepelný zdroj (ÚT, VZT, ZTI) 6 měsíců před termínem uvedení DPS do provozu a při 

realizaci. 

 vytvořit v součinnosti s Teplárnami Brno v rámci svého staveniště podmínky nezbytné pro 

zajištění dodávky a dokončení stavby a zprovoznění Horkovodní přípojky a DPS, tj.: 

 protokolárně předat připravené staveniště k realizaci min. 3 měsíce před požadovaným 

termínem uvedení do provozu, v opačném případě se termín uvedení do provozu 

adekvátně posouvá. 

 připraveným staveništěm pro „SO Horkovodní přípojka“ se rozumí uvolněné a 

připravené plochy a prostory pro realizaci stavby. Připraveným staveništěm pro DPS se 

rozumí, že příslušná místnost bude uzamykatelná, vymalována, osvětlená (světla 
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budou napojena na podružné měření – staveništní rozvaděč, po dobu výstavby 

tepelného zdroje a následně budou napojena na fakturační elektroměr v majetku TB), 

do místnosti bude přivedena el. energie ze společného rozvaděče objektu, kde bude 

místo pro osazení fakturačního elektroměru, který bude po dokončení realizace 

tepelného zařízení instalován Teplárnami, přívod el. energie (i prozatímní) bude 

zrevidován a jeho revize bude předána pracovníkům Teplárny Brno při předání 

staveniště, dále přívod studené vody, kanalizační vpusť, možnost odvětrávání 

(ventilátor bude dodávkou Tepláren Brno). 

 v případě zcizení nově budovaného objektu SO01 a SO02 tvořící funkční celek 

PONÁVKA TOWER, převést prokazatelně závazky z této smlouvy a smluv budoucích 

na nabyvatele. 

 zajistit pro instalaci technologie a MaR samostatnou technickou místnost pouze pro danou 

technologii DPS, jejíž rozměr místnosti pro daný tepelný zdroj bude posouzen individuálně 

vzhledem k instalované technologi,i a to vedoucím odd. rozvoje sítí a GIS, xxx  

 

C. Společné přijaté závazky: 

Teplárny Brno a Investor: 

C.1. Teplárny Brno a Investor se dohodli, že Investor předává, podpisem této smlouvy, 

společnosti Teplárny Brno investorství k částem stavby pro nově budovaný objekt SO01 a 

SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER,  zahrnující část „SO Horkovodní přípojka“ a 

„Domovní předávací stanice“. Teplárny Brno potvrzují, že investorství předmětných částí 

stavby přebírají. 

Smluvní strany berou na vědomí, že po uvedení do provozu zůstane Horkovodní přípojka a 

technologické zařízení Domovních předávacích stanic v objektu SO01 a SO02 tvořící funkční 

celek PONÁVKA TOWER ve výlučném vlastnictví Tepláren Brno. Smluvní strany se zavazují 

realizovat výstavbu efektivně s minimalizováním nákladů při dodržení technických parametrů 

daných příslušnými právními předpisy a závaznými normami. 

C.2. Smluvní strany se dohodly, že Teplárny Brno zajistí na své náklady vybudování a 

provozování nové horkovodní přípojky a domovní předávací stanice (DPS) pro objekt SO01 

a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER. 

C.3. Teplárny Brno a Investor se zavazují v ujednané lhůtě po vyzvání ze strany Teplárny Brno a 

Investora uzavřít za níže uvedených podmínek následující: 

 Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie 

 Smlouvu o zřízení služebnosti 

Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie 

bude uzavřena s obsahem těchto podstatných náležitosti: 

1. Smluvní strany 

Prodávající: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Kupující: Rezidence Bratislavská, s.r.o., IČ: 088 03 234 
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2. Předmět smlouvy 

Dodávka tepelné energie do odběrného místa v rozsahu průběžně aktualizované potřeby 

s těmito parametry: 

Místo odběru: PONÁVKA TOWER objekt SO 01 

Tepelný výkon: 0, 450 MW 

Předpokládaný roční 

odběr tepla: 2 490 GJ/rok 

Zahájení odběru: bude písemně Teplárnám Brno oznámeno minimálně 6 měsíců 

před zahájením odběru 

Dodávané médium: teplá voda 

Provozní teplota: teplota výstupního média ÚT z DPS je regulována dle venkovní 

teploty, při venkovní teplotě -12 °C je 75 °C. Teplota TeV je 60°C 

 

Místo odběru: PONÁVKA TOWER objekt SO 02 

Tepelný výkon: 0,250 MW 

Předpokládaný roční 

odběr tepla: 1 400 GJ/rok 

Zahájení odběru: bude písemně Teplárnám Brno oznámeno minimálně 6 měsíců 

před zahájením odběru 

Dodávané médium: teplá voda 

Provozní teplota: teplota výstupního média ÚT z DPS je regulována dle venkovní 

teploty, při venkovní teplotě -12 °C je 75 °C. Teplota TeV je 60°C 

 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba určitá, 15 let, po uplynutí sjednané doby 15 let dojde automaticky ke změně trvání kupní 

smlouvy na dobu neurčitou a výpovědní dobou v délce 6 měsíců. Výpovědní doba začíná 

běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní 

straně doručena. 

 

4. Cena tepelné energie, cenové podmínky (vč. možnosti změny ceny) 

Cena tepelné energie se stanoví v souladu s platnou legislativou, při respektování cenových 

rozhodnutí ERÚ v cenách platných od 1. 1. 2020 ve výši: 

platba za odebranou tepelnou energii 577,00 Kč/GJ 

Cena je uvedena bez DPH. 

Ke změně ceny může v době trvání smlouvy dojít v následujících případech: 

 dojde-li k prokazatelnému růstu/snížení nákladů vstupujících do výrobního procesu 

prodávajícího, 

 při změně ceny tepelné energie v době podpisu Kupní smlouvy oproti sjednané ceně 

v této smlouvě. 

Kupující vyzve Teplárny Brno k uzavření Kupní smlouvy alespoň 20 dnů před datem 

plánovaného zahájení dodávky tepelné energie. Po vyzvání k jejímu uzavření Teplárny Brno 

předloží kupujícímu přihlášku k odběru tepelné energie, kterou se kupující zavazuje vyplnit 

před zasláním návrhu Kupní smlouvy. Kupující se zavazuje uzavřít Kupní smlouvu nejpozději 

ve lhůtě 20 dní od doručení výzvy k jejímu uzavření. 



                                                                          
 

Stránka 6 z 9 

5. Postoupení práv a převzetí závazků 

V případě změny vlastnictví objektů (zcizení objektu), do nichž je dodávána tepelná energie, 

zavazuje se kupující převést závazky z této smlouvy na nabyvatele objektů nebo zajistit 

přechod závazků z této smlouvy. S převodem závazků prodávající souhlasí. Převod se 

uskuteční uzavřením nové kupní smlouvy na odběr tepelné energie s tím, že doba trvání 

takové smlouvy bude uzavřena minimálně do doby platnosti původní smlouvy. 

Smlouva o zřízení služebnosti 

bude uzavřena na základě ustanovení § 76, odst. 7 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), s obsahem těchto podstatných náležitostí: 

1. Smluvní strany 

Oprávněný ze služebnosti: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Povinný ze služebnosti: Rezidence Bratislavská, s.r.o., IČ: 088 03 234 

2. Předmět smlouvy 

Povinný ze služebnosti, jako subjekt vykonávající práva vlastníka pozemků p. č. 709/2, 712, 

713/3, 713/4, 713/5, 714/1, 714/2 k. ú. Zábrdovice, jejichž součástí bude budova SO01 a SO02 

PONÁVKA TOWER, zřizuje ve prospěch oprávněného ze služebnosti, služebnost v právu 

umístění a provozování Horkovodní přípojky na pozemku p. č. 712 a 714/1, k. ú. Zábrdovice a 

horkovodních rozvodů a domovní předávací stanice umístěných v objektech SO01 a SO02  

PONÁVKA TOWER. Rozsah služebnosti bude vyznačen v geometrickém plánu a dokumentaci 

skutečného provedení, které nechá vyhotovit na své náklady oprávněný ze služebnosti. 

Služebnost se zřizuje jako právo věcné, omezující stávajícího vlastníka a každého dalšího 

vlastníka. 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba neurčitá. 

4. Finanční náhrada za zřízení služebnosti 

Služebnost se zřizuje za náhradu jednorázové úhrady ve výši 1 000 Kč bez DPH. 

5. Vznik služebnosti 

Smluvní strany se zavazují uzavřít po ukončení a zprovoznění stavby – „SO Horkovodní 

přípojka“ a „Domovní předávací stanice“ pro vlastníka Rezidence Bratislavská, s.r.o., IČ: 088 

03 234, nejpozději však do tří kalendářních měsíců ode dne ukončení výstavby, resp. 

zprovoznění „SO Horkovodní přípojka“ a „Domovní předávací stanice“ smlouvu o zřízení 

služebnosti, a to na základě písemné výzvy oprávněného ze služebnosti k uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti doručené povinnému ze služebnosti na adresu majitele objektu, zaslané 

oprávněným ze služebnosti nejpozději do 60 dnů ode dne ukončení výstavby. 

V případě změny vlastnictví vlastníka objektu SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA 

TOWER, do níž je dodávána tepelná energie, před uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti se 

Investor, zavazuje převést práva a závazky z této smlouvy nebo zajistit přechod závazků z této 

smlouvy na nové nabyvatele. Smluvní strany s  převodem souhlasí. 
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III. POSTUP PŘI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků v čl. II, písm. A a B této smlouvy postupovat, 

spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků tak, 

aby zejména účel smlouvy byl zachován a termíny sjednané touto smlouvou byly dodrženy. 

2. Dojde-li v průběhu přípravy nebo realizace nové investice k odstoupení jedné ze smluvních 

stran od sledovaného záměru uvedeného v čl. I této smlouvy bez toho, že by byla porušena 

tato smlouva, je smluvní strana, která z důvodu na své straně zmaří účel zprovoznit investici a 

uzavřít budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie a Smlouvu o zřízení 

služebnosti, je povinna uhradit druhé straně veškeré účelně vynaložené přímé i nepřímé 

náklady, tj výrobní realizační náklady, které ji vzniknou jak z důvodů změn v přípravě a 

realizaci investic, tak i z důvodů neuzavření těchto smluv. Účelně vynaloženými náklady 

vzniklými smluvní straně z důvodů změn v přípravě a realizaci investic nebo z důvodů 

neuzavření uvedených smluv, se rozumí pouze náklady, které budou smluvní stranou 

vynaloženy či využity při plnění vůči třetí straně. Výše takto vzniklých nákladů musí být druhé 

smluvní straně prokazatelně doložena. Pro odstranění veškerých pochybností strany 

konstatují, že toto ujednání nebrání uplatňování náhrady škody dle příslušných právních 

předpisů jednou smluvní stranou v případě, že druhá smluvní strana poruší své závazky dle 

této smlouvy. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů a náhrady 

škod podle čl. III odst. 2 této smlouvy pouze v případě, že Investor získá územní rozhodnutí a 

stavební povolení pro realizaci objektu SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER 

a vydá pokyn k realizaci stavby dle této smlouvy. V případě nesplnění této podmínky nemají 

smluvní strany nárok na náhradu nákladů vynaložených při plnění této smlouvy ani na náhradu 

případných škod. 

4. Pro splnění závazků sjednaných v čl. II, písm. C této smlouvy předloží Teplárny Brno návrh 

budoucí smlouvy v uvedeném termínu. V případě, že Investor na základě řádné a včasné 

výzvy Tepláren Brno neuzavře budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie, 

budoucí Smlouvu o zřízení služebnosti s  dohodnutým obsahem právních náležitostí, mají 

Teplárny Brno právo požadovat, aby obsah smlouvy určil soud, nebo mohou požadovat 

náhradu jim vzniklé škody porušením závazků uzavřít tuto smlouvu. 

IV. DOBA TRVÁNÍ 

1. Tato smlouva je platná po dobu trvání obchodního vztahu mezi smluvními stranami za 

podmínek vymezených touto smlouvou, do doby než budou jednotlivé přijaté závazky splněny. 

2. Závazek uzavřít budoucí smlouvy dle této smlouvy o spolupráci zaniká, jestliže se okolnosti, ze 

kterých obě smluvní strany vycházely při uzavírání této smlouvy, změnily do té míry, že nelze 

rozumně požadovat, aby závazky byly splněny. Tato změna okolností musí být bez zbytečného 

odkladu oznámena druhé smluvní straně. V takovém případě je každá ze stran oprávněna od 

této smlouvy jednostranně odstoupit. Důvody zániku závazků z této smlouvy o spolupráci 

budou popsány v písemném záznamu, podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Strany jsou povinny vyrovnat své vzájemné oprávněné pohledávky vzniklé z důvodu 

nastalé situace. Neoznámí-li Investor, Teplárnám Brno změnu okolností bez zbytečného 

odkladu, nahradí Teplárnám Brno škodu z toho vzniklou. 
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3. Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že práva a závazky z této smlouvy přechází na 

jejich právní nástupce. 

V. OCHRANA INFORMACÍ 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy: 

 sobě mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné 

(dále důvěrné informace), 

 mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím 

opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

2. Získá-li smluvní strana důvěrné informace druhé smluvní strany, zavazuje se vyvinout pro 

zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní 

důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany 

jinak, než za účelem plnění této smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících 

z příslušných ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

VI. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE, OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob, a to osob jednajících za statutární orgán nebo osob pověřených k zastupování. 

2. Osoby pověřené k zastupování jsou: 

za Teplárny Brno: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 

za Investora jedná: 

ve věcech obchodních i technických: xxx 

VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy. 

2. Smlouvu lze měnit či jinak doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. 

3. Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to 

nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost 

uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do 

Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany 

nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto 

ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 
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5. Smlouva se vyhotovuje v dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Teplárny Brno, a.s., 

obdrží jedno vyhotovení, Investor jedno vyhotovení. 

 

V Brně dne ……………… V Brně dne ……………… 

Teplárny Brno, a.s. Rezidence Bratislavská, s.r.o. 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Tomáš Kubíček, MBA 

generální ředitel jednatel 

a člen představenstva 

 

 …………………………………… 

 Martin Řehůřek, MBA 

 jednatel 

 


