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SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍCH SMLUV 

a 

dohoda o podmínkách vzá jemné spolupráce př i  př ípravě  nové 

inves t ice ,  vybudování  nové  horkovodní  př ípojky ,  absorpční  

jednotky  ch ladu,  vni t řn ích rozvodů chladu a  chladíc í  věže  pro 

objek t  SO01 a  SO02 tvoř íc í  funkční  ce lek  PONÁVKA TOWER ,  Brno 

Číslo: O/21/024 

uzavřená podle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 

platném znění, mezi níže uvedenými stranami: 

Teplárny Brno, a.s. 

se sídlem: Okružní 25, 638 00 Brno 

zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem a členem představenstva 

společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

(dále jen „Teplárny Brno“) 

a 

Rezidence Bratislavská, s.r.o. 

se sídlem: Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice 

zastoupená: Ing. Tomášem Kubíčkem, MBA,  jednatelem 

 a Martinem Řehůřkem, MBA, jednatelem 

IČ: 088 03 234 DIČ: CZ08803234 

společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 115300 

(dále jen „Investor“) 

na základě které se výše uvedení zástupci dohodli na podmínkách budoucí spolupráce takto: 

I. PREAMBULE 

Teplárny Brno mají zájem dodávat chlad do nově budovaného objektu SO01 a SO02 tvořící 

funkční celek PONÁVKA TOWER, ul. Bratislavská, Brno a na své náklady vybudovat a provozovat 

pro objekt SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER novou horkovodní přípojku 

(jedná se o vnitřní horkovodní přípojku k absorpčnímu zdroji chladu). Hlavní horkovodní přípojka je 

součástí smlouvy o smlouvě budoucí na dodávku tepelné energie. Tato hlavní horkovodní přípojka 

bude využita i pro napojení absorpčního zdroje chladu), absorpční jednotku chladu, vnitřní rozvody 

chladu (stoupací rozvody chladu od absorpční chladící jednotky po chladící věž) a chladící věž. 

Pro naplnění sledovaného záměru, za podmínky oboustranně výhodného obchodního vztahu, a při 

reálných možnostech sjednat v předstihu podmínky přípravy realizace akce, budoucí podmínky 

provozování a dodávky odběru chladu, uzavírají obě strany tuto smlouvu. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

A. Závazky Tepláren Brno 

Teplárny Brno se zavazují na své náklady vybudovat a zprovoznit novou horkovodní přípojku 

(jedná se o vnitřní horkovodní přípojku k absorpčnímu zdroji chladu. Hlavní horkovodní přípojka je 

součástí smlouvy o smlouvě budoucí na dodávku teplené energie. Tato hlavní horkovodní přípojka 

bude využita i pro napojení absorpčního zdroje chladu), absorpční jednotku chladu, vnitřní rozvody 

chladu (stoupací rozvody chladu od absorpční chladící jednotky po chladící věž) a chladící věž pro 

nově budovaný objekt SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER. Stavba nové 

horkovodní přípojky, absorpční jednotky chladu, vnitřních rozvodů chladu (stoupací rozvody chladu 

od absorpční chladící jednotky po chladící věž) a chladící věže pro objekt SO01 a SO02 tvořící 

funkční celek PONÁVKA TOWER bude realizována na základě pravomocného stavebního 

povolení a pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu a upravené 

dokumentace na instalaci absorpčního zdroje chladu zajištěného investorem. 

V rámci tohoto záměru se zavazují: 

 převzít od Investora závazky stavebníka, zrealizovat, zprovoznit a zkolaudovat stavbu „SO 

Horkovodní přípojka“, tedy vnitřní horkovodní přípojku pro absorpční zdroj chladu pro nově 

budovaný objekt SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER v termínu 

stanoveném Investorem (dále také jen „realizační termín“), který bude písemně Teplárnám 

Brno oznámen minimálně 9 měsíců před požadovaným termínem uvedení „SO Horkovodní 

přípojka“ do provozu, s ohledem na topnou sezonu a na Výkopovou vyhlášku SMB, která 

neumožňuje výkopové práce od 1.12 do 28. 2. běžného roku, za podmínky předání 1 paré 

projektové dokumentace v písemné podobě a 1x na CD pro povolovací řízení stavby, včetně 

kompletních dokladů o projednání předmětné dokumentace pro povolovací řízení a příslušných 

povolení stavebního úřadu se stavbou „SO Horkovodní přípojka“ nejpozději 9 měsíců před 

požadovaným termínem uvedení do provozu. 

 zajistit na své náklady zpracování prováděcí projektové dokumentace nově budované 

horkovodní přípojky. 

 zajistit trvalé provozování horkovodní přípojky, která trvale zůstane ve vlastnictví Tepláren 

Brno, tj. opravy, běžnou údržbu a ostatní s tím spojené činnosti, a to na svůj náklad. 

 převzít od Investora závazky stavebníka, postavit, zprovoznit část stavby – absorpční chladící 

jednotka – tj. samostatnou absorpční jednotku chladu, vnitřní rozvod chladu (stoupací rozvod 

chladu od absorpční chladící jednotky po chladící věž) a chladící věž pro objekt SO01 a SO02 

tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER. Absorpční jednotka chladu, vnitřní rozvod chladu a 

chladící věž budou zprovozněny na základě stanovení termínu od Investora, který bude 

písemně Teplárnám Brno oznámen minimálně 9 měsíců před požadovaným termínem uvedení 

do provozu (ne dřív, než požadovaný termín na realizaci přípojky) a za podmínky předání 1 

paré projektové dokumentace v písemné podobě a 1x na CD pro povolovací řízení stavby, 

včetně kompletních dokladů o projednání předmětné dokumentace pro stavební řízení a 

příslušných povolení stavebního úřadu se stavbou absorpční jednotky chladu, vnitřního 

rozvodu chladu a chladící věže, nejpozději 9 měsíců před požadovaným termínem uvedení do 

provozu. 

 zajistit na své náklady zpracování projektové dokumentace pro realizaci Absorpční jednotky 

chladu, vnitřního rozvodu chladu a chladící věže pro objekt SO01 a SO02 tvořící funkční celek 

PONÁVKA TOWER, 
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 zajistit trvalé provozování Absorpční jednotky chladu, vnitřního rozvodu chladu a chladící věže 

v objektu SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER, technické zařízení bude 

trvale v majetku Teplárny Brno, tj. opravy, údržbu, revize, rekonstrukce a ostatní s tím spojené 

činnosti, a to na svůj náklad. 

 dodávat chlad pro objekt SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER za podmínek, 

které budou sjednány v kupní smlouvě o dodávce a odběru chladu. Tato smlouva bude 

uzavřena nejpozději 20 dnů před požadovaným termínem zahájení dodávek chladu. 

B. Závazky Investora 

 písemně informovat Teplárny Brno o požadovaném realizačním termínu „SO Horkovodní 

přípojka“, Absorpční jednotky chladu, vnitřního rozvodu chladu a chladící věže pro nově 

budovaný objekt SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER a to minimálně 9 

měsíců před termínem uvedení do provozu. V případě nedodržení požadovaných 9 měsíců se 

realizační termín adekvátně posouvá. 

 zajistit a předat Teplárnám Brno protokolárně 1 paré projektové dokumentace v písemné 

podobě a 1x na CD pro „SO Horkovodní přípojka“, Absorpční jednotky chladu, vnitřního 

rozvodu chladu a chladící věže pro nově budovaný objekt SO01 a SO02 tvořící funkční celek 

PONÁVKA TOWER a kompletní doklady o projednání předmětné dokumentace pro povolovací 

řízení a předat pravomocné stavební povolení a územní rozhodnutí nebo územní souhlas 

nejpozději 9 měsíců před požadovaným termínem uvedení „SO Horkovodní přípojka“, 

Absorpční jednotky chladu, vnitřního rozvodu chladu a chladící věže pro objekt SO01 a SO02 

tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER, do provozu. V případě, že absorpční jednotka 

nebude povolena v rámci stavebního povolení objektu, zajistit změnu stavby před dokončením 

na tento způsob chlazení. V případě nedodržení požadovaných 9 měsíců se realizační termín 

adekvátně posouvá. 

 poskytnout nezbytnou součinnost při zpracování prováděcí projektové dokumentace, 

poskytnout podklady z prováděcích projektových dokumentací jednotlivých navazujících 

profesí na absorpční chlazení (ÚT, VZT, ZTI) 9 měsíců před termínem uvedení Absorpční 

jednotky chladu, vnitřního rozvodu chladu a chladící věže do provozu a při realizaci. 

 vytvořit v součinnosti s Teplárnami Brno v rámci svého staveniště podmínky nezbytné pro 

zajištění dodávky a dokončení stavby a zprovoznění Horkovodní přípojky, Absorpční jednotky 

chladu, vnitřního rozvodu chladu a chladící věže, tj.: 

 protokolárně předat připravené staveniště k realizaci min. 4 měsíce před požadovaným 

termínem uvedení do provozu, v opačném případě se termín uvedení do provozu 

adekvátně posouvá. 

 připraveným staveništěm pro „SO Horkovodní přípojka“, tedy vnitřní horkovodní 

přípojku pro absorpční zdroj chladu se rozumí uvolněné a připravené plochy a prostory 

pro realizaci stavby. Připraveným staveništěm pro Absorpční jednotku chladu se 

rozumí, že příslušná místnost bude uzamykatelná, vymalována, osvětlená (světla 

budou napojena na podružné měření – staveništní rozvaděč, po dobu výstavby chladící 

absorbéru a následně bude napojen na fakturační elektroměr v majetku TB), 

do místnosti bude přivedena el. energie ze společného rozvaděče objektu, kde bude 

místo pro osazení fakturačního elektroměru, který bude po dokončení realizace 

absorpční chladící jednotky instalován Teplárnami, přívod el. energie (i prozatímní) 

bude zrevidován a jeho revize bude předána pracovníkům Teplárny Brno při předání 

staveniště, dále přívod studené vody, kanalizační vpusť, možnost odvětrávání. Vstup do 
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místnosti bude umožněn dle stávající projektové dokumentace tj. samostatným 

vstupem z úrovně venkovního prostoru resp. s ohledem na rozměr instalované 

technologie samostatným vstupem tak, aby byla zajištěna bezproblémová instalace, 

opravy a servis navrhovaného chladícího zařízení ze strany Tepláren Brno. Dále 

investor umožní Teplárnám dle předchozí písemné dohody umístění stavebního jeřábu 

pro instalaci chladící věže. Investor zajistí uvolnění pozemků v majetku investora pro 

realizaci instalace jeřábu. V případě, že dojde k termínové shodě montážních prací 

stavebního jeřábu na stavebních pracích investora a instalaci chladící technologie ze 

strany Tepláren Brno, lze po písemné dohodě obou smluvních stran využít stavební 

jeřáb investora (využití jeřábu investora je s ohledem na stísněné podmínky staveniště 

preferovaná varianta). 

 v případě zcizení nově budovaného objektu SO01 a SO02 tvořící funkční celek 

PONÁVKA TOWER, převést prokazatelně závazky z této smlouvy a smluv budoucích 

na nabyvatele. 

 zajistit pro instalaci technologie a MaR samostatnou technickou místnost pouze pro danou 

technologii Absorpční jednotky chladu.  

 

C. Společné přijaté závazky: 

Teplárny Brno a Investor: 

C.1. Teplárny Brno a Investor se dohodli, že Investor předává, podpisem této smlouvy, 

společnosti Teplárny Brno investorství k částem stavby pro nově budovaný objekt SO01 a 

SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER,  zahrnující část „SO Horkovodní přípojka“ a 

„Absorpční jednotky chladu, vnitřního rozvodu chladu a chladící věže“. Teplárny Brno 

potvrzují, že investorství předmětných částí stavby přebírají. 

Smluvní strany berou na vědomí, že po uvedení do provozu zůstane Horkovodní přípojka a 

Absorpční jednotka chladu, vnitřní rozvod chladu a chladící věž v objektu SO01 a SO02 

tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER ve výlučném vlastnictví Tepláren Brno. Smluvní 

strany se zavazují realizovat výstavbu efektivně s minimalizováním nákladů při dodržení 

technických parametrů daných příslušnými právními předpisy a závaznými normami. 

C.2. Smluvní strany se dohodly, že Teplárny Brno zajistí na své náklady vybudování a 

provozování nové horkovodní přípojky, absorpční jednotky chladu, vnitřního rozvodu chladu 

a chladící věže pro objekt SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER. 

C.3. Teplárny Brno a Investor se zavazují v ujednané lhůtě po vyzvání ze strany Teplárny Brno a 

Investora uzavřít za níže uvedených podmínek následující: 

 Kupní smlouvu na dodávku a odběr chladu 

 Smlouvu o zřízení služebnosti 

Kupní smlouva na dodávku a odběr chladu 

bude uzavřena s obsahem těchto podstatných náležitosti: 

1. Smluvní strany 

Prodávající: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Kupující: Rezidence Bratislavská, s.r.o., IČ: 088 03 234 
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2. Předmět smlouvy 

Dodávka chladu do odběrného místa v rozsahu průběžně aktualizované potřeby s těmito 

parametry: 

Místo odběru: PONÁVKA TOWER – SO01 + SO02 

Výkon: 0,550 MW 

Předpokládaný roční 

odběr tepla: 1 140 GJ/rok 

Zahájení odběru: bude písemně Teplárnám Brno oznámeno minimálně 9 měsíců 

před zahájením odběru 

Dodávané médium: studená voda 

Provozní teplota: 10/16°C 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba určitá, 15 let od uvedení do provozu, po uplynutí sjednané doby 15 let dojde automaticky 

ke změně trvání kupní smlouvy na dobu neurčitou a výpovědní dobou v délce 6 měsíců. 

Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď druhé smluvní straně doručena. 

 

4. Cena chladu, cenové podmínky (vč. možnosti změny ceny) 

Cena chladu se stanoví v souladu s platnou legislativou, při respektování cenových rozhodnutí 

ERÚ v cenách platných od 1. 1. 2020 ve výši: 

platba za odebranou energii chladu 445,00 Kč/GJ 

platba za rezervovaný výkon 79 327,00 Kč/měsíc 

Cena je uvedena bez DPH. 

Ke změně ceny může v době trvání smlouvy dojít v následujících případech: 

 dojde-li k prokazatelnému růstu/snížení nákladů vstupujících do výrobního procesu 

prodávajícího, 

 při změně ceny chladu v době podpisu Kupní smlouvy oproti sjednané ceně v této 

smlouvě. 

Kupující vyzve Teplárny Brno k uzavření Kupní smlouvy alespoň 20 dnů před datem 

plánovaného zahájení dodávky chladu. Po vyzvání k jejímu uzavření Teplárny Brno předloží 

kupujícímu přihlášku k odběru chladu, kterou se kupující zavazuje vyplnit před zasláním návrhu 

Kupní smlouvy. Kupující se zavazuje uzavřít Kupní smlouvu nejpozději ve lhůtě 20 dní od 

doručení výzvy k jejímu uzavření. 

5. Postoupení práv a převzetí závazků 

V případě změny vlastnictví objektů (zcizení objektu), do nichž je dodáván chlad, zavazuje se 

kupující převést závazky z této smlouvy na nabyvatele objektů nebo zajistit přechod závazků 

z této smlouvy. S převodem závazků prodávající souhlasí. Převod se uskuteční uzavřením 

nové kupní smlouvy na odběr chladu s tím, že doba trvání takové smlouvy bude uzavřena 

minimálně do doby platnosti původní smlouvy. 
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Smlouva o zřízení služebnosti 

bude uzavřena na základě ustanovení § 76, odst. 7 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), s obsahem těchto podstatných náležitostí: 

1. Smluvní strany 

Oprávněný ze služebnosti: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Povinný ze služebnosti: Rezidence Bratislavská, s.r.o., IČ: 088 03 234 

2. Předmět smlouvy 

Povinný ze služebnosti, jako subjekt vykonávající práva vlastníka pozemků p. č. 709/2, 712, 

713/3, 713/4, 713/5, 714/1, 714/2 k. ú. Zábrdovice,, jejichž součástí bude budova SO01 a 

SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER, zřizuje ve prospěch oprávněného ze 

služebnosti, služebnost v právu umístění a provozování Horkovodní přípojky a absorpční 

jednotky chladu, vnitřního rozvodu chladu a chladící věže umístěných v objektu SO01 a SO02 

tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER. Rozsah služebnosti bude vyznačen v geometrickém 

plánu a dokumentaci skutečného provedení, které nechá vyhotovit na své náklady oprávněný 

ze služebnosti. 

Služebnost se zřizuje jako právo věcné, omezující stávajícího vlastníka a každého dalšího 

vlastníka. 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba neurčitá. 

4. Finanční náhrada za zřízení služebnosti 

Služebnost se zřizuje za náhradu jednorázové úhrady ve výši 1 000 Kč bez DPH. 

5. Vznik služebnosti 

Smluvní strany se zavazují uzavřít po ukončení a zprovoznění stavby – „SO Horkovodní 

přípojka“ a „„Absorpční jednotky chladu, vnitřního rozvodu chladu a chladící věže“ pro vlastníka 

Rezidence Bratislavská, s.r.o., IČ: 088 03 234, nejpozději však do tří kalendářních měsíců ode 

dne ukončení výstavby, resp. zprovoznění „SO Horkovodní přípojka“ a „Absorpční jednotky 

chladu, vnitřního rozvodu chladu a chladící věže“ smlouvu o zřízení služebnosti, a to na 

základě písemné výzvy oprávněného ze služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

doručené povinnému ze služebnosti na adresu majitele objektu, zaslané oprávněným ze 

služebnosti nejpozději do 60 dnů ode dne ukončení výstavby. 

V případě změny vlastnictví vlastníka objektu SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA 

TOWER, do níž je dodáván chlad, před uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti se Investor, 

zavazuje převést práva a závazky z této smlouvy nebo zajistit přechod závazků z této smlouvy 

na nové nabyvatele. Smluvní strany s  převodem souhlasí. 

III. POSTUP PŘI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků v čl. II, písm. A a B této smlouvy postupovat, 

spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků tak, 

aby zejména účel smlouvy byl zachován a termíny sjednané touto smlouvou byly dodrženy. 

2. Dojde-li v průběhu přípravy nebo realizace nové investice k odstoupení jedné ze smluvních 

stran od sledovaného záměru uvedeného v čl. I této smlouvy bez toho, že by byla porušena 

tato smlouva, je smluvní strana, která z důvodu na své straně zmaří účel zprovoznit investici a 
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uzavřít budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr chladu a Smlouvu o zřízení služebnosti, je 

povinna uhradit druhé straně veškeré účelně vynaložené přímé i nepřímé náklady, tj výrobní 

realizační náklady, které ji vzniknou jak z důvodů změn v přípravě a realizaci investic, tak i 

z důvodů neuzavření těchto smluv. Účelně vynaloženými náklady vzniklými smluvní straně 

z důvodů změn v přípravě a realizaci investic nebo z důvodů neuzavření uvedených smluv, se 

rozumí pouze náklady, které budou smluvní stranou vynaloženy či využity při plnění vůči třetí 

straně. Výše takto vzniklých nákladů musí být druhé smluvní straně prokazatelně doložena. 

Pro odstranění veškerých pochybností strany konstatují, že toto ujednání nebrání uplatňování 

náhrady škody dle příslušných právních předpisů jednou smluvní stranou v případě, že druhá 

smluvní strana poruší své závazky dle této smlouvy. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů a náhrady 

škod podle čl. III odst. 2 této smlouvy pouze v případě, že Investor získá územní rozhodnutí a 

stavební povolení pro realizaci objektu SO01 a SO02 tvořící funkční celek PONÁVKA TOWER 

a vydá pokyn k realizaci stavby dle této smlouvy. V případě nesplnění této podmínky nemají 

smluvní strany nárok na náhradu nákladů vynaložených při plnění této smlouvy ani na náhradu 

případných škod. 

4. Pro splnění závazků sjednaných v čl. II, písm. C této smlouvy předloží Teplárny Brno návrh 

budoucí smlouvy v uvedeném termínu. V případě, že Investor na základě řádné a včasné 

výzvy Tepláren Brno neuzavře budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr chladu, budoucí 

Smlouvu o zřízení služebnosti s  dohodnutým obsahem právních náležitostí, mají Teplárny 

Brno právo požadovat, aby obsah smlouvy určil soud, nebo mohou požadovat náhradu jim 

vzniklé škody porušením závazků uzavřít tuto smlouvu. 

IV. DOBA TRVÁNÍ 

1. Tato smlouva je platná po dobu trvání obchodního vztahu mezi smluvními stranami za 

podmínek vymezených touto smlouvou, do doby než budou jednotlivé přijaté závazky splněny. 

2. Závazek uzavřít budoucí smlouvy dle této smlouvy o spolupráci zaniká, jestliže se okolnosti, ze 

kterých obě smluvní strany vycházely při uzavírání této smlouvy, změnily do té míry, že nelze 

rozumně požadovat, aby závazky byly splněny. Tato změna okolností musí být bez zbytečného 

odkladu oznámena druhé smluvní straně. V takovém případě je každá ze stran oprávněna od 

této smlouvy jednostranně odstoupit. Důvody zániku závazků z této smlouvy o spolupráci 

budou popsány v písemném záznamu, podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Strany jsou povinny vyrovnat své vzájemné oprávněné pohledávky vzniklé z důvodu 

nastalé situace. Neoznámí-li Investor, Teplárnám Brno změnu okolností bez zbytečného 

odkladu, nahradí Teplárnám Brno škodu z toho vzniklou. 

3. Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že práva a závazky z této smlouvy přechází na 

jejich právní nástupce. 

V. OCHRANA INFORMACÍ 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy: 

 sobě mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné 

(dále důvěrné informace), 

 mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím 

opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé strany. 



                                                                          
 

Stránka 8 z 9 

2. Získá-li smluvní strana důvěrné informace druhé smluvní strany, zavazuje se vyvinout pro 

zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní 

důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany 

jinak, než za účelem plnění této smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících 

z příslušných ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

VI. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE, OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob, a to osob jednajících za statutární orgán nebo osob pověřených k zastupování. 

2. Osoby pověřené k zastupování jsou: 

 

za Teplárny Brno: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 

 

 xxx 

za Investora jedná: 

ve věcech obchodních i technických: xxx 

VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy. 

2. Smlouvu lze měnit či jinak doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. 

3. Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to 

nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost 

uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do 

Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany 

nic platit ani nahrazovat či poskytovat.  

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i 

v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 
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5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Teplárny Brno, a.s., 

obdrží jedno vyhotovení, Investor jedno vyhotovení. 

V Brně dne ……………… V Brně dne ……………… 

Teplárny Brno, a.s. Rezidence Bratislavská, s.r.o. 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Tomáš Kubíček, MBA 

generální ředitel jednatel 

a člen představenstva 

 

 …………………………………… 

 Martin Řehůřek, MBA 

 jednatel 

 


