
Objednatel:

Zhotovitel:

uzavřená dle
předpisů

I.
Strany dohody

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 V obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, Vložka 1479
zastoupen lng. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody:

lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem

Středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: ı/Íťľ ' /Íľďflfi/Ĺf

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599
DIČ: cz 480 35 599
bankovní Spojení:

účet Č.:
zapsán dne 26.11.1992 V obchodním rejstříku u KS V Č. Budějovicích, oddíl C, Vložka 8032
zastoupen: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpněho Závodu
ve věcech běžného plnění Smlouvy:

číslo dohody zhotovitele: S21-033-0094

II.

Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody O dílo (dále také jen „dohoda") je Závazek zhotovitele provést pro
objednatele opravy komunikací S povrchem Z litého asfaltu (MA) ve statutárním městě Brně, a to na
základě podmínek uvedených V této dohodě a rovněž V souladu se Zadávacími podmínkami Veřejné
Zakázky S názvem „Opravy komunikací - rámcové dohody 2021, část č. 2: Opravy komunikací
S asfaltovým povrchem (MA)“ (dále také jen „dílo").

(2) Bližší specifikace díla je uvedena V příloze č. 1 této dohody.
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Rozsah. plnění dle této dohodly
je

dále specifikován dílčími objednávkamì objednatele doručenými
Zhotovıtelı. Maxımalnı celková cenaıvsech

pracı
zhotovıtele

na základě této dohody je omezena na
5.999.999, - Kč bez DPH, přıcemz Objednatel nenı povınen tuto částku vyčerpat.

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedenívšech jednotlivých děl.

Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno

úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé jednotlivé

dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadně předány

objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby

objednatele realizovat i o víkendu a dnech pracovního volna.

Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se

zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:

soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němžjsou uvedenyjednotkové ceny u všech položek

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,

- akty státní správy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,

technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 1 roku počítané ode dne nabytí její účinnosti

nebo do vyčerpání částky uvedené V čl. ll. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Prováděcí smlouva uzavřená na základě objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféry

zhotovitele.
Zahájení stavebních prací: na základě výzvy objednatele.
Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti každé

jednotlivé prováděcí smlouvy.
Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do doby

uvedené v každé dílčí objednávce.
Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 10 dnů po předání každé jednotlivé

Stavební části.
Místo plnění: Brno.
Při provádění každého jednotlivého díla je Zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh

realizace prací tak, aby od Započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným

neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě

objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených V příloze č. 1 této dohody.

Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona

č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové

povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.
Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů, nebo jiných

vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého

jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého

jednotlivého díla V místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro Zařízení

staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými
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zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a
digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentaą

Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury wstavené zhotovitelem vždy po řádném provedení

každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně

provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.

Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na

adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 O0 Brno - Štýřice.

Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který

určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se

dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn

správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu

daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny každého jednotlivého díla.

Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze

zákona Č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok

na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné

nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není

objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji

objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohody

objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

Zálohové platby se nesjednávají.

VI.

Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti

prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedení jednotlivého díla.

O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,

současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení

provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění

jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje

staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých děl

ke znečištění přilehlých komunikací nebojiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění

bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá

poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.

Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky

vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práce

za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva

dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,

požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009

Sb., O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen

dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
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ě

ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O blìžších minimálních požadavçíçh na

bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při

uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.

Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit

pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro

označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích

smluv i pokládka AC, bude-li to Z objektivního hlediska možné a zároveň nebude-li stanoveno jinak,

je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.
(6) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu

obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve

provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na

druhé polovině vozovky.
(7) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak

bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou

zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně

dalších osob, O kterých to Objednatel určí.
(8) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení

a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby

v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
(9) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, Zvláštní užívání komunikace, uzavírku

ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním každého

jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O pozemních

komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(10)Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených

prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k

tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen Zajistit:
i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.

v. Užívání veřejného prostranství.

VII.

Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu

jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,

klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány

státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly

skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit Zápisy oprávnění

zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.

Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.

(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VIII.
Technický dozor
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(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
Zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem objednatele je

(1)
(2)

(5)

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn kveškerým právním
jednáním dle této dohody, Stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti stran dohody

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikací.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Zhotovitel je povinen:

- doložit rozsah prací vpapírové a digitální formě pomocí programu EBU a průběh a
konečný Stav fotodokumentací,

- zajistit, aby veškeré Stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí O kácení,

- zajistit spolupráci S BOZP objednatele.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.
Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je Zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projektanta.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,



vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu Sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.
Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit na
tom, že dílo bude předáno S ojedinělými drobnými vadami stavby, které budou v takovém případě
uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončené Stavby; Zároveň bude stanovena lhůta kjejich
odstranění.

(5) Pro účely této dohodyje každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého jednotlivého díla
je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v ní stanoveno jinak.

(6) Zhotovitel vsoučinnosti sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.

(7) U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prováděníjednotlivých děl,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu pracív papírové a digitální formě pomocí programu EBU,
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace

průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

(1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.

(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn
do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů
považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

(3) Práva objednatele Z vady každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného
touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

(4)
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každého jednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého jednotlivého
díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla
k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit
vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého jednotlivého díla, pokud je
způsobil Objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.



4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté Záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována,
nedohodnou-Ii se Stranyjinak.

XIII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády Č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z technické Zprávy, situace a soupisu prací, které
byly Součástí zadávacích podmínek dané veřejné Zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, Zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného Zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, abyv celém průběhu provádění každéhojednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro Zadání této zakázky.

(5) Zjistí-Ii Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této dohodě, je Zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je Zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací každého jednotlivého díla.

(7) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu dohody se Zhotovitel
zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu dohody.

(8) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.

(9) Zhotovitel předloží objednateli Seznam poddodavatelů, jimž Za plnění poddodávky uhradil více než
10 % Z celkové ceny veřejné Zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předání každého jednotlivého
díla či jeho jednotlivé části. V případě, že plnění dohody přesahuje do následujícího kalendářního



roku, předloží zhotovitel objednateli Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více
jak 10 % zcelkové ceny veřejné zakázky, do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li
poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i Seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě ne delší než
90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách
podléhá Sankci uvedené včl. XV. odst. 2 této dohody. Vpřípadě plnění veřejné zakázky bez
poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit Objednateli čestné prohlášení O plnění předmětu
veřejné zakázky bez poddodavatelů ktermínu podpisu zápisu O předání a převzetí každého
jednotlivého díla čijehojednotlivé části oběma stranami dohody. V případě nesplněnítéto povinnosti
odpovídá Zhotovitel za újmu způsobenou objednateli.

(10)Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu dohody, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel
je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon Č. 309/2006 Sb., o Zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené
v§ 16 písm. b) tohoto Zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou
Zákonem upravenou součinnost k zajištění povinnostív oblasti BOZP.

(11)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(12)Bude-Ii v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených v silničním pozemku, na němžje každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné Zásahy
svlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit s ním další postup. Kuvedenému následnému jednání svlastníky sítí
včetně uzavření dohody O provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně
zmocňuje.

(13)Zhotovite| prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona Č. 435/2004 Sb., O

(1)

(2)

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislostí S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí splatbou ceny každého jednotlivého díla, je povinen
uhradit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele se

zahájením prací na zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení,
vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % z ceny za Zhotovení každého jednotlivého díla bez DPH porušení závazku zhotovitele
s dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za
každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
brání řádnému užívání každéhojednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu



(havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i
započatý den prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení V případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zá pis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje pokuta
ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží ji
průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracív celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce najedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 Ve výši 10.000,- Kč za nepředložení seznamu poddodavatelů ve stanovených lhůtách.
2.15 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého

jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení s plněním.

2.16 Sjednané pokuty/ úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé Straně dohody újma.

2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů
počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnícké právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé jednotlivé
dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla.

XV.
Odstoupení od dohody

(1) Pro účely odstoupení od dohody se za podstatné porušení dohody ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje zejména:

a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou
výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

b) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé



(2)

(3)

(4)
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(5)

prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění jednotlivého díla o více
než 10 dní,
zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této
dohody stanoveno jinak,
skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohodou,
porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na
komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje
zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za porušení
smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve znění
pozdějších předpisů.
prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění dohody o více než 90 dnů.

Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit, avšak pouze S účinky do budoucna (S účinky ex nunc). Odstoupení od smlouvy musí být
učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve
kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu,
tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno, stále přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

pozemních

b)
C)

XVI.
Důvěrnost informací

Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohodyjinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění
svých práv Z této dohody.
Nedohodnou-li se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, na bídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy V této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá Zveřejnění podle zákona č.340/2015 Sb., O
registru smluv.
Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.
Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 607, 1921, § 1976,
§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622 a § 2628, §
2629 odst. 1 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zá kona č. zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, ve Znění pozdějších
předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(10)Tato dohoda je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze stran dohody.
(11)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

(12)Nedílnou Součástí této dohody je příloha Č. 1.

Přílohy:
Příloha Č.

Za objedna ele:
V Brně dne

: Položkový rozpočet
1 3 -lli- 202i

Za zhotovitele:ˇ 2 -02- 202i

Ing. Petr Krato v v

předseda předst ve stva
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PLNÁ Moc

Společnost:
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, registrovaná obchodním rejstříkem Krajského
soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

zastoupená: panem Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného Závodu

(zmocnitel)
uděluje tímto

panu
a panu
a paní
(Zmocněncům)

plnou moc

ke společnému Zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabidek na stavební
práce a S tím souvisejících smluv O dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např.
objednávek, zápisů, k podávání žádostí O uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicet miliónů korun českých).

Zmocněnci jsou rovněž oprávněni zastupovat společnost při podávání námitek proti nesprávnému postupu
zadavatele, případně návrhu na zahájení řízení O přezkoumání úkonů zadavatele.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu Společnosti připojí své podpisy
pan vždy společně s jedním ze shora uvedených zmocněnců.

Kterýkoliv ze shora uvedených zmocněnců je samostatně zmocněn k podpisu žádosti O účast nebo
nabídky svým elektronickým podpisem, k elektronickému podání nabídky, předání nabídky, účasti při
otevírání obálek S nabídkami, přip. k úkonům spojeným S nahlédnutím do Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2021

V Brně dne 10. 1. 2020

Zmocnitel:

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

SWIETE LSKY stavební s.r.o.



Příloha č. 1: Položkový rozpočet
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RS 2021 - Opravy komunikací S asfaltovým povrchem (MA)
Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání,

dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

cena za cena za
předpoklá ˇ '

Druh práce mj dané m.j. bez pìedpoıílada,"
množství

bez DPH

1 Pokládka litého asfaltu MA 11 - chodníkový s posypem křemičitým pískem
2 tl. 3 Cm m2 2383 500,00 Kč 1 191 500,00 Kč

3 příplatek za každý další 1 cm m2 1236 145,00 Kč 179 220,00 Kč
4 podkladní lepenka m2 1065 20,00 Kč 21 300,00 Kč
5 Ostatní práce v rámci živičných prací
6 Řezání živičných krytů (MA) tl. 3 cm bm 2654 70,00 Kč 185 780,00 Kč
7 Bourání živičných krytů (MA) tl. 3 cm m2 2496 165,00 Kč 411 840,00 Kč
8 Bourání živičných krytů (MA) za každý další 1 cm m2 588 41,00 Kč 24 108,00 Kč
9 Bourání cementem zpevněných vrstev 5 cm m2 950 198,00 Kč 188 100,00 Kč

1 O
(Ezšľoıurání

cementem zpevněných vrstev za každý další 1
m2 7876 40,00 Kč 315 040,00 Kč

11 Bourání živičných krytů (AC) tl. 5 cm m2 1845 110,00 Kč 202 950,00 Kč
12 Bourání živičných krytů (AC) za každý další 1 cm m2 30,00 Kč 30,00 Kč
13 Zemní práce - podkladní vrstvy m3 320,00 Kč 320,00 Kč
14 Zřízení podkladních vrstev
15 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se Zhutněním m2 1 100,00 Kč 100,00 Kč

16 Ze
Sterkodrtı

(recyklatu) 0-32 za kazdy dalsı 1 cm se
2 1 10700 Kč 10,00 Kč

Zhutnenım m
17 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 10 cm se Zhutněním m2 1 100,00 Kč 100,00 Kč

18 Ze sterkodrtı (recyklatu) 0-63 za kazdy dalsı 1 cm se
2 1 10,00 Kč 10,00 Kč

Zhutnenım m

19 Kameˇrııvo zpevnene cementem SC8/10 tl. 15 cm se
2 1 365,00 Kč 365700 Kč

Zhutnenım

20 Karˇnıenivo zpevnene cementem
SC8/10 příplatek Za každý 2 1 29,00 Kč 29100 Kč

dalsı 1 cm se Zhutnenım
21 Podkladní beton C12/15-X0 tl. 10 cm se Zhutněním 2 1600 385,00 Kč 616 000,00 Kč

22 Podkladnˇı beton
C12/15-X0 prıplatek za kazdy dalsı 1 cm

2 1 38,00 Kč 38700 Kč
se Zhutnenım m

23 Obalované kamenivo AC tl. 5 cm se Zhutněním m2 2288 396,00 Kč 906 048,00 Kč

24
ghbuatlroêıraírrıre

kamenıvo AC prıplatek za kazdy dalsı 1 cm se
m2 3720 80,00 Kč 297 600,00 Kč

25 Přesazení obrub v rámci živičných prací - cena včetně vybourání, očištění,
roztřídění, zpětné osazení do betonu

26 Obruby kamenné bm 20 450,00 Kč 9 000,00 Kč
27 Krajníky kamenné K13 bm 1 465,00 Kč 465,00 Kč
28 ABO 2 - 15 - Obruba bet. silniční bm 1 465,00 Kč 465,00 Kč
29 Zastávková Obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 780,00 Kč 780.00 Kč
30 ABO 13 - 10 - Obruba bet. chodníková bm 1 455,00 Kč 455,00 Kč
31 Obruba bet. zahradní bm 1 450,00 Kč 450,00 Kč
32 Vybourání obrub
33 Obruby kamenné bm 1 I 185,00 Kč| 185,00 Kč



raflıíky kamenné K13 bm 1 185,00 Kč 185,00 Kč
ABO 2 - 15 - Obruba bet. Silniční bm 492,00 185,00 Kč 91 020,00 Kč
Zastávková Obruba bet. Silniční (vzor Kassel) bm 1 320,00 Kč 320,00 Kč

7 ABO 13 - 10 - Obruba bet. chodníková bm 42,00 175,00 Kč 7 350,00 Kč
38 Obruba bet. Zahradní bm 536,00 175,00 Kč 93 800,00 Kč
39 Pokládka nových obrub do betonu
40 Obruby kamenné S opěrkou bm 1 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč
41 Krajníky kamenné K13 S Opěrkou bm 1 600,00 Kč 600,00 Kč
42 ABO 2 - 15 - Obruba Silniční jednovrstvé S opěrkou bm 492,00 440,00 Kč 216 480,00 Kč
43 Zastavkova

Obruba sılnıcnı (vzor KaSSeI) Jednovrstve S
bm 1 2 520,00 Kč 2 520100 KčOperkou

44 ABO 13 - 10 - Obruba chodníková jednovrstvé S opěrkou bm 42,00 430,00 Kč 18 060,00 Kč
45 Obruba Zahradní jednovrstvé S opěrkou bm 536,00 400,00 Kč 214 400,00 Kč
46 Předlažba přídlažby - cena včetně Vybourání, očištění, zpětné osazení do
47 KK 16/20 - jednořádek bm 1 530,00 Kč 530,00 Kč
48 KK 10/10 - jednøřádek bm 1 510,00 Kč 510,00 Kč
49 KK 10/10 - dVOjřádeK bm 46,00 820,00 Kč 37 720,00 Kč
50 bet. dlažba 10/20/8 -jednořádek bm 1 405,00 Kč 405,00 Kč
51 bet. dlažba 10/20/8 - dVOjřádek bm 6,00 615,00 Kč 3 690,00 Kč
52 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 1 810,00 Kč 810,00 Kč
53 Vybourání přídlažby
54 KK 16/20 - jedľlOřádek bm 1 230,00 Kč 230,00 Kč
55 KK 10/10 - jedľıüřádek bm 1 225,00 Kč 225,00 Kč
56 KK 10/10 - dV0jřádek bm 1 455,00 Kč 455,00 Kč
57 bet. dlažba 10/20/8 - jedn0řádek bm 20,00 175,00 Kč 3 500,00 Kč
58 bet. dlažba 10/20/8 - dvojřádek bm 1 250,00 Kč 250,00 Kč
59 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 20,00 328,00 Kč 6 560,00 Kč
60 Pokládka nové přídlažby do betonu
61 Osazení jednořádku Z KK 16/20 do betonu S opěrou bm 1 487,00 Kč 487,00 Kč
62 Osazení jednořádku Z KK 10/10 do betonu S Opěrou bm 1 452,00 Kč 452,00 Kč
63 Osazení dvojřádku Z KK 10/10 do betonu S Opěrou bm 1 650,00 Kč 650,00 Kč

64 Osvazenı Jednoradku Z bet. dlazby 10/20/8 do betonu S bm 1 325,00 Kč 325100 KčOperou
65 Osazení dvojřádku Z bet. dl. 10/20/8 do betonu S Opěrou bm 1 426,00 Kč 426,00 Kč
66 Osazení trojřádku Z bet. dl. 10/20/8 do betonu S opěrou bm 1 520,00 Kč 520,00 Kč
67 Doplňkové práce
68 Pokládka ŽiVlčnéhO ľeCykIátu t 1 352,00 Kč 352,00 Kč

69 Osetırenı Spar
asfaltovou zalıvkou za horka S posypem bm 1 75,00 Kč 75100 Kčmletym vapencem

70 Predlazba betonove
dlazby vcetne noveho podypu 2/4

m2 20 585,00 Kč 11 700,00 Kč(4/8) tl. 40 mm - manıpulacnı pas

71 Predlazba kamenne
dlazby -ı vcetne

noveho podypu 2/4
m2 1 595100 Kč 595,00 Kč(4/8) tl. 40 mm - manıpulacnı pas

72 Přesazení dopravní Značky včetně Základku Z betonu ks 1 680,00 Kč 680,00 Kč
73 Přesazení Zábradlí vzor Brno včetně Základku Z betonu ks 24 800,00 Kč 19 200,00 Kč

74 Nˇater Zıabradlı
vzor Brno (2 x RAL 7026) vcetne ocıstenı ks 1 620,00 Kč 620100 Kčpred naterem

75 Výšková úprava šoupěte a hydrantu Ks 2 720,00 Kč 1 440,00 Kč
76 Výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV) ks 1 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč
77 Obnova VDZ - barva m2 1 165,00 Kč 185,00 Kč
78 Obnova VDZ - plast m2 1 265,00 Kč 285,00 Kč



.áklady na
doıpravu materiálu

ze skladu BKOM t 7,00 Kč 7,00 Kč
uLvınohradska 78 za kazdy km
Hodinová sazba pro práce Specifické a výše nezařazené h0d_ 340,00 Kč 340,00 Kč

Ostatní
Dopravnı opatrenı - osazenı docasne dopravnı znacky

Liší! 13 860,00 17,00 Kč 235 620,00 Kč

97 Dopraunı
opatrenı

,- pouziti doıcasneˇho si/etelneˇtıo
1ks/

too 2 000,00 Kč 2 000,00 Kčmobılnıho dopravnıho Zarızenı (napr. svetelna sıpka,...) den

98 Nakladyˇna Yypracor/anı projektove
dokumentace ks 1,00 3 500,00 Kč 3 500,00 Kčdopravne-ınzenyrskych opatrenı (DIO)

99 Zaměření a grafické znázornění - EBU bod 3 382,00 86,00 Kč 290 852,00 Kč

Poznámka: V případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena
dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH 5 824 579,00 Kč






