Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany 

Město Chrudim
se sídlem: 		Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
zastoupena: 		 Ing. František Pilný, MBA, starosta
IČ: 			00270211
DIČ:			CZ00270211
kontaktní osoba: 	Bc. zdeněk Pavlík, zdenek.pavlik@chrudim-city.cz, tel. xxx xxx xxx 
(dále jen „objednatel“)

a

Amper Savings, a.s. 
[bookmark: _GoBack]se sídlem: 		Vídeňská 134/102, 619 00 Brno	
zastoupena: 		Ing. Martinem Nádeníčkem, předsedou představenstva
IČ: 			01428357
DIČ:			CZ01428357
kontaktní osoba: 	Ing. Martin Kudera, e-mail: kudera@ampersavings.cz, tel: xxx xxx xxx 
(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají tuto smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zpracování studie energetické koncepce (posouzení, bilance, vhodnost zdrojů a technologií) a zpracování průkazů energetické náročnosti pro PD sportovní haly na adrese Tyršovo náměstí 12, Tyršovo náměstí 249, Chrudim 53701 (dále jen „dílo“).

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:
· Seznámení se s dostupnou projektovou dokumentací stávajícího stavu
· Zhodnocení výstupů projekčních prací pro rekonstrukci s ohledem na posuzované oblasti
· Poradenská a konzultační činnost navržených řešení napříč jednotlivými profesemi
· Zaměření činností primárně na předmětnou část – etapa 1 se zohledněním možných budoucích navazujících etap 2 a 3 - výhled celkového koncepčního řešení
· Ověření využitelnosti dotačních programů pro předmět díla (uznatelné náklady z hmotné investice) případně fáze přípravné (zpracování studií apod.)
· Posouzení uplatnitelnosti metodiky EPC
· Návrh a posouzení vhodného zdroje tepla pro vytápění, VZT a přípravu teplé vody (CZT, vlastní zdroj..), zohlednění nákladů na energii, provozní náklady, náročnost obsluhy a další aspekty
· Posouzení řešení a úprav otopné soustavy
· Posouzení silového připojení elektro
· Posouzení zásobování vodou s alternativním řešením využití dešťové vody
· Posouzení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie (FVE, fototermika apod.)
· Posouzení využitelnosti alternativních zdrojů energie (kombinovaná výroba elektřiny a tepla)
· Posouzení využití zpětného získávání tepla z odpadní vody
· Posouzení  VZT zařízení (rozsah nuceně větraných prostor, členění zařízení) a chladících systémů (zdroje chladu pro VZT, samostatné chladící systémy apod.)
· Koncepce systému měření a regulace pro efektivní provoz objektu a zajištění funkčních návazností jednotlivých instalovaných zařízení a systémů
· Sestavení energetické bilance stávající a předpokládané po realizaci projektu včetně provozních nákladů
· Zhodnocení navržených tepelně technických vlastností konstrukcí, stínění oken apod. s ohledem na stavební řešení

Výstupem plnění bude:
· Studie energetické koncepce přestavby objektu sportovní haly v rozsahu etapy 1 s výhledem navazujících etap 2 a 3 dle výše uvedené specifikace řešených oblastí
· Zpracování průkazů energetické náročnosti (PNEB) jako součást PD dle platné legislativy – projekční činnosti budou průběžně koordinovány a PENB bude vytvořen na základě výsledné PD

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo nejpozději do 45 dnů od předání kompletních potřebných podkladů objednatelem zhotoviteli a PENB po ucelení projektové dokumentace.

II.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je 290 000 Kč (slovy dvěstědevadesáttisíc korun českých). Cena je stanovena bez DPH, která bude ke kupní ceně připočtena dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 
2. Objednatel se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě výzvy k platbě – faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním dodání předmětu plnění. Splatnost této faktury bude činit 21 dnů.

III.
Provedení díla

1. Zhotovitel je při zhotovování díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností a postupovat podle pokynů objednatele. 

2. Strany jsou si při plnění díla povinny poskytovat součinnost. Objednatel předá zhotoviteli veškeré požadované podklady pro vykonávanou činnost.

3. Objednatel za zavazuje poskytnout zhotoviteli následující podklady: projektovou dokumentaci stávajícího stavu včetně souvisejících dokumentů (revizí, příslušných protokolů o zkouškách, PENB, EA apod.). Dále objednatel dodá zhotoviteli přehledy faktur energií a vody za poslední 2 ucelené roky. Součástí předkládaných dokumentů budou i informace o budoucím využití dotčených objektů (časové využití, počty osob, přepokládané úrovně sportovních utkání apod.).

4. Objednatel umožní zhotoviteli prohlídky dotčených objektů.

5. Ve věcech realizace díla strany standardně komunikují prostřednictvím svých kontaktních osob. 




IV.
Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dílčí ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny po sjednané lhůtě splatnosti smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení, až do úplného zaplacení.

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne uplatnění.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

VI.
Ostatní ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou jinak neupravené, výslovně nevyloučené, jakož i právní poměry ze smlouvy vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími platnými právními předpisy České republiky.

2. Za písemnou formu oznámení se pro účely této smlouvy pokládají také oznámení učiněná elektronickou poštou na elektronické adresy kontaktních osob.

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

4. Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednavatel. Zveřejněním nabývá smlouva účinnosti.


V Chrudimi, dne 21.1.2021							




  _______________________				           ____________________
             za objednatele				                    	       za zhotovitele
      Ing. František Pilný, MBA			                            Ing. Martin Nádeníček	

