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1. Specifikace předmětu díla
1.1. Předmět zadání
1.1.1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci, které se bude skládat z projektu stavby. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu Projekt stavby (P), dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č.11/2006, příloha č.2, změna č.1.
1.1.2. Projekt stavby bude obsahovat schválené technické řešení stavby, seznam stavebních objektů, provozních souborů a ostatní náležitosti včetně geodetického zaměření stavby. Dokumentace bude dále obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření všech dotčených správců a vlastníků sítí a ostatních organizací v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci SŽDC s.o. a pro vydání stavebního povolení.. Součástí dokladové části bude kromě jiného souhrnné stanovisko SŽDC, s.o., OŘ Praha a souhrnné stanovisko ČD, a.s. Práce projektanta bude ukončena až po schválení projektu stavby, vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci.
1.1.3. Projekt stavby bude vypracován na základě schválené přípravné dokumentace, která bude obsahovat schvalovací a posuzovací protokol PD, souhrnné stanovisko ČD a.s., souhrnné stanovisko OŘ Praha.
1.1.4. Projekt stavby bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracován v podrobnostech pro zadání a realizaci stavby.
1.2. Hlavní cíle stavby

1.2.1. Projekt stavby bude zpracován tak, aby rekonstrukce mostu byla v souladu s požadavky na realizaci stavby „Optimalizace trati Černošice-Beroun“, jejímž cílem je zvýšení traťové rychlosti a zavedení rychlostních profilů (vozidla s naklápěcí vozovou skříní), které je možno dosáhnout pouze výstavbou nového mostního objektu s kolejovým ložem, neboť stávající ocelová konstrukce má nevyhovující únosnost.

1.2.2. Nový mostní objekt bude splňovat požadavky na prostorovou průchodnost dle ČSN 73 6201, VMP 3,0 m, dále požadavek na přechodnost traťové třídy D4 s přidruženou rychlostí min. 120 km/h, bude navržen na zatížení LM-71 dle ČSN EN 1991-2, =1,21.
1.3. Místo stavby 

· Místo stavby:

km 22,647 trati Praha Smíchov-Plzeň
· Traťový úsek:

TÚ 0202, Praha Smíchov-Plzeň
· Definiční úsek:

DÚ 06, Dobřichovice-Řevnice
· Staničení objektu:
ev.km 22,647
· Katastrální území:
Lety u Dobřichovic (680761)
· Obec:


Lety
· Okres:


Praha-západ
· Kraj:


Středočeský
1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

· Kategorie dráhy:


Evropská železniční síť, dvoukolejná, elektrizovaná

· Traťová rychlost:


100 km/h (na mostě trvalé omezení rychlosti 70 km/h)
· Železniční svršek:


R65, dřevěné pražce
· Poloměr oblouku:


Přímá

· Převýšení:


--
· Způsob uložení koleje:

mostnice
· Druh nosné konstrukce:

ocelová trámová plnostěnná, prostá, nýtovaná, bez mostovky,
kolmá
· Popis spodní stavby:

tížné opěry z kamenného zdiva, protipovodňová zábrana vpravo
opěry O1, O2.
· Počet mostních otvorů:

1
· Druh přemosťované překážky
místní komunikace, vodoteč
· Délka přemostění:

5,70 m
· Délka mostu:


11,00 m
· Rozpětí nosné konstrukce:

6,50 m
· Stavební výška:


0,90 m
· Volná výška pod mostem:

3,00 m
· Světlost kolmá:


5,65 m
· Světlost šikmá:


--
· Šikmost mostu:


90°
· Úhel křížení:


90°
· Šířka mostu:


8,84 m
· Rok stavby:


1862 (kolej.č.1), 1911 (kolej č.2)
· Správce:



SŽDC, OŘ Praha
2. podklady pro zpracování

2.1. Závazné podklady pro zpracování

· Schválená přípravná dokumentace
· Obchodní podmínky Projekt
· Všeobecné technické podmínky Projekt
· Směrnice SŽDC č.11/2006

· Směrnice SŽDC č.16/2005

· Směrnice SŽDC č.232/2012
2.2. Ostatní podklady pro zpracování
· Přípravná dokumentace stavby „Optimalizace trati Černošice-Beroun“, SUDOP a.s., 03/2013.
3. Koordinace s jinými stavbami 

· Stavba „Optimalizace trati Černošice-Beroun“.
4. Požadavky na technické řešení
4.1. Rekonstrukce mostu

4.1.1. Rekonstrukce stávajícího mostního objektu, nový most s kolejovým ložem, přednostně navrhnout jako masivní konstrukci bez ložisek a mostních závěrů, při zachování stávající podjezdné výšky.

4.1.2. Návrh technického řešení nového mostního objektu bude obsahovat řešení a umístění protipovodňových zábran.

4.1.3. Návrh technického řešení (nová nosná konstrukce s kolejovým ložem) bude obsahovat rozsah úprav geometrické polohy koleje č.1 a 2, rozsah úprav trakčního vedení a přeložky kabelových tras.

4.1.4. Návrhové zatížení - zatěžovací vlak LM-71 dle ČSN EN 1991-2, =1,21.
4.1.5. Prostorová průchodnost dle ČSN 73 6201, VMP 3,0 m.
4.1.6. Přechodnost traťové třídy D4 s přidruženou rychlostí min. 120 km/h.
4.1.7. V rámci projektu provést opět koordinaci projektu stavby s návrhem technického řešení stavby „Optimalizace trati Černošice-Beroun“ z hlediska návrhu geometrické polohy koleje na mostě, výstavby PHS a protipovodňových opatření.
4.1.8. V projektu stavby provést prověří projektant návrh železobetonové konstrukce polorámu pro třídu betonu C40/50 z důvodu betonáže konstrukce ve výlukách.
4.1.9. V projektu stavby bude projednáno se správcem objektu umístění protipovodňových zábran, dále případná opatření na zábradlí proti úletu štěrku ze štěrkového lože na mostě na komunikaci pod mostem.
4.1.10. Vypracovat náklady stavby včetně výkazu výměr.

4.2. Geodetická dokumentace

4.2.1. Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č.1 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů
· jako třetí odstavec se se doplňuje „Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha č.05/2011 (prozatímní)  Pro tvorbu ŽBP - č.j. 2479/2011-SŽG PHA-Ř ze dne 1.12.2011“,

· stávající třetí odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven Metodickým pokynem ředitele SŽG Praha č.01/2012 (prozatímní)  Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, fotokatalogy - č.j. 370/2012-SŽG PHA-Ř (účinnost 13.2.2012), (oba dokumenty jsou umístěny na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni)“,

· stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje  textem „Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty a jinými subjekty č.j. 40952/2012-OIT (účinnost 1.4.2013) (dokument je umístěn na adrese www.tudc.cz)“,

Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006.
4.2.2. Železniční bodové pole (ŽBP) a železniční mapové podklady (ŽMP) pro projektování stavby v rozsahu hranic dráhy vyhotovené v roce 2015, které vyhovuje TKP staveb státních drah, dodá objednatel ve formátu Geodetické dokumentace část I.3 (GD-I.3). 

4.2.3. V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo stávající hranici dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem.

4.2.4. Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých  ŽMP  zajistí zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha).

5. Specifické požadavky
5.1.1. Technické řešení do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

5.1.2. Předání kompletního Projektu ke stavebnímu povolení, zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb. do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

5.1.3. Ukončení díla (Předání kompletní PD včetně povinných příloh, se zapracovanými připomínkami včetně stavebního povolení s nabytím právní moci, zpracování dokumentace dle vyhl. 230/2012 Sb., předávací protokol pro celé dílo) do 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení.
6. Související dokumenty a předpisy
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
6.1.2. Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty, 

Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc

kontaktní osoba: 

http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

