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Čj.:    42838/2020-VLRZ/M/M 
                                            RIS č.:   2021/KU1/11/000002   

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném 
znění (dále jen občanský zákoník) 

_____________________________________________________________ 
 

SMLUVNÍ STRANY  
 
Objednatel :   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 
           sídlem:   Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice
 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10   
 zastoupená:  ředitelkou VZ Měřín Bc. Evou Dobrevovou 
 IČ:   00000582 
 DIČ:   CZ 00000582 
 bankovní spojení:   
 číslo účtu:  
 Kontaktní osoba: 
 telefon:    
 e-mail:    
 Adresa pro doručování korespondence:  
    Vojenská zotavovna Měřín 
    Jablonná nad Vltavou,  
    257 44  Netvořice 
  
 
 
Zhotovitel:   Marek Lust    

sídlem:      
zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu města Benešov   
zastoupený:    

 IČ:   70361240   
 DIČ:   CZ8205260272   
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:   
 telefon:     
 e-mail:   
  
  
 
Kontaktní osoby: ve věcech technických 
 
Za objednatele:    
 telefon:   
 e-mail:   
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Za zhotovitele: 
telefon:    

 e-mail:  
  
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tuto 

smlouvu o dílo veřejné zakázky malého rozsahu zadané prostřednictvím elektronického 
nástroje NEN pod evidenčním číslem N006/20/V00034127. 

 
I. 

Účel smlouvy 
 
Účelem této smlouvy je odstranění účinků částečného opotřebení nebo poškození určeného 
dlouhodobého majetku, částí budov a zařízení nemovité infrastruktury, a jeho uvedení  
do provozuschopného stavu.  

 
 

II. 
Předmět plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže 

uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto 
věcnému plnění, díla: 
 

- 1. Oprava přístupových chodníků k chatkám v horní části areálu v ploše cca 675 m2 

- 2. Oprava průhledného oplocení výšky do 2 m v celkové délce 481 m, včetně podezdívky 

- 3. Oprava nášlapných stupňů vstupního schodiště MULTI II. 

 
 
2. Předmět plnění díla je popsán soupisem dodávek, prací a služeb, s výkazem výměr, který 

je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a který byl předán zhotoviteli.  
 

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, při respektování platných norem  
a předpisů vztahujících se na toto dílo.  
 

4. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami  
a obecně závaznými právními předpisy.  
 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této   
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 
seznámil s místem plnění, si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, 
opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné nedostatky a neshledal ke dni uzavření 
smlouvy její nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení 
plnění předmětu díla dle této smlouvy.  

 
 

III. 
Místo a doba plnění 

  
1. Místem plnění je Vojenská zotavovny Měřín (dále jen VZ Měřín), Jablonná nad 

Vltavou, 257 44 
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2. Termín zahájení prací: 1. 3. 2021. V tento den předá objednatel zhotoviteli pracoviště 

specifikované v čl. V této smlouvy. 
3. Termín dokončení díla: do 30. 6. 2021. Termínem dokončení díla se rozumí úplné 

dokončení díla, včetně odstranění vad a nedodělků, které by bránily užívání díla a 
předání díla objednateli dle čl. VIII., odst.1.  
 

4. Termín vyklizení pracoviště po dokončení díla a jeho předání objednateli zhotovitelem 
se řídí čl. VIII., odst.3.  

 
 

IV. 
Cena 

 
1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána na základě 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše 
přípustná po celou dobu provádění díla ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí: 

 
      Celkem za všechny uvedené akce  1 170 550,90 Kč bez DPH 

                               
Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek  
při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
V případě rozporu ceny uvedené v této smlouvě a příloze č. 1 této smlouvy má 
přednost cena uvedená v čl. IV. odst.1 této smlouvy. 
 

2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu 
měny. 
 

3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy. Zhotovitel před uzavřením této 
smlouvy přezkoumal a prověřil rozsah díla specifikovaný ve výkazu výměr s ohledem 
na jeho úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, že dílo lze podle něj  
a za cenu díla uvedenou v tomto článku provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému 
účelu.  
 

4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti 
s plněním předmětu této smlouvy.  

 
V. 

Pracoviště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště k bezplatnému užívání. Jeho součástí  
a nezbytnou náležitostí je i předání nápojných bodů a příjezdových tras.  
 

 
2. Předáním pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 

příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie v dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací do těchto prostor. 
 

3. Zhotovitel je povinen se při převzetí pracoviště seznámit s rozmístěním a trasami 
podzemních a nadzemních vedení i technických instalací budovy, které nejsou 
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předmětem díla a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo 
k jejich poškození.  

 
VI. 

Kontrola provádění díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel 
nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. 
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel ke 
kontrole těchto prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které již byly 
zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
 

2. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat soulad 
prováděných prací s touto smlouvou o dílo. Na případné nedostatky zjištěné při provádění 
díla je objednatel povinen zhotovitele bezodkladně upozornit.  

 
 

VII. 
Provádění díla 

 
1. Zhotovitel musí provést dílo řádně a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí 

veškeré dozorování, pracovní sílu, materiály, technologické zařízení a vybavení 
zhotovitele, které mohou být potřebné. 

 
2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
 

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé 
mající příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své 
činnosti.  

 
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy  

a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 
činnosti, provádět dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky  
a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady 
škod zhotovitel. 

 
5. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto 

kontrolních dnů zúčastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis. 
 

6. Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel.  
 

7. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 
hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na pracoviště. 

 
8. Zhotovitel zabezpečí na své náklady pracoviště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži  

a dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. Na pracoviště 
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mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná 
částka předmětného pojištění musí činit minimálně 5 000 000,- Kč. Maximální spoluúčast 
zhotovitele na pojistné události může činit 50 000,- Kč. Doklady osvědčující výše 
uvedené skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté 
kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od písemné 
výzvy objednatele. 

 
VIII. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, odstranění případných vad  
a nedodělků. Předání a převzetí díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li 
touto smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo a objednatel ho 
převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději  
5 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí.  
 

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě, že 
převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se do 
zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. 
Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady a nedodělky budou odstraněny do 10 dnů 
ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí  
a škod nejsou tímto dotčeny. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo 
parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými 
technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti 
rozsahu stanovenému zadávací dokumentací. 

 
3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 

pracoviště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak 
platí, že zhotovitel je povinen vyklidit pracoviště a uvést okolní plochy do původního 
stavu nejpozději do 3 pracovních dnů po předání díla. 

 
4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. 

Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči 
objednateli daný touto smlouvou. 

 
IX. 

Jakost díla a jeho sledování 
 
Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických zprávách bude 
posuzována dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při 
realizaci díla mohou být použity pouze výrobky a matriály, na které bylo provedeno 
posouzení shody podle § 12 vyhlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení o 
shodě“ a byly opatřeny označením CE. 

X. 
Záruka 

 
1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet předáním díla bez vad a nedodělků. 
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2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, 
neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, 
s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.  
 

3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy  
a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména 
odpovědných osob.  
 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle čl. X. odst. 1. 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti 
obvyklé. 
 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.  
 

6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění 
neprodleně od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co 
nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou 
formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě 
telefonického nahlášení. 
 

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně  
po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.  
 

8. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 12 měsíců na opravu vad, které budou 
provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. X. odst. 1. této smlouvy.  

 
 

XI. 
Fakturování a placení 

 
1. Práce budou uhrazeny jednorázově na základě faktury dodavatele vystavené po předání  

a převzetí dokončeného díla, případně po odstranění nedodělků a vad zjištěných  
při přejímacím řízení. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený oprávněnými pracovníky objednatele. Zhotovitel je povinen předložit 
podklady k odsouhlasení nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu, kdy došlo 
k uskutečnění zdanitelného plnění. Zálohu objednatel neposkytuje. 

 
2. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 14 dnů ode dne 

jejich doručení objednateli. 
 

3. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona          
č. 235/2004 Sb. a dle § 435 občanského zákoníku. Na fakturách – daňových dokladech 
bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti. 

 
Fakturační adresa: 
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 
Magnitogorská 1494/12 
101 00 Praha 10 - Vršovice  
VZ Měřín, Jablonná nad Vltavou, 257 44 Netvořice 
IČ: 00000582 
DIČ: CZ00000582 
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        V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je  
        objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti  
        doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli. 
 
4. Zhotovitel ručí za závazky svých subdodavatelů vůči objednateli, které vzniknou 

v souvislosti se zhotovením díla. 
 

5. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku 
připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady  
za energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky 
z titulu ručení apod.) vyplývající z této smlouvy. 

 
XII. 

Smluvní pokuty 
 
1. Za nesplnění termínu předání díla dle čl. III. odst. 3 se zhotovitel zavazuje zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní 
den prodlení, až do splnění závazku plynoucího z této smlouvy. 
 

2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla 
sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla dle čl. VIII., odst. 2. se zhotovitel 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý 
započatý kalendářní den prodlení až do odstranění vady nebo nedodělku díla. 
 

3. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad dle čl. X.6. 
se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla  
vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení až do odstranění reklamované vady.  

 
4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dní ode dne doručení jejího vyúčtování. 

 
5. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody 

bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut. 
 

XIII. 
Zvláštní ujednání 

 
1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů. 

 
2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je 

kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, 
případně soudnímu znalci. Náklady spojené s posouzením nese strana, jež rozpor 
k posouzení zadala. 

 
3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní 

tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh. 
 

4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či 
jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související s prováděním 
díla a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou jsou pro obě strany závazná. 
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XIV. 
Změna smlouvy 

 
1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem 

objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:  
 za použití jednotkových cen uvedených v nabídce, 
 použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít 

jednotkové ceny uvedené v nabídce, 
 individuální kalkulací – zisk, 
 pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 300,- Kč. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné práce, 
objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které vyvstaly 
až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před 
uzavřením smlouvy. Jiné práce, nutné k provedení díla jejichž potřebu měl a mohl 
zhotovitel odhalit před uzavřením této smlouvy o dílo se za vícepráce nepovažují a jsou 
zahrnuté v ceně dle čl. IV.. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zjištění, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, není nutné  
ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy provést, nebudou zhotovitelem provedeny. 
 

3. Zhotovitel je povinen o potřebě víceprací či méněprací informovat objednatele písemně 
formou změnového listu ihned poté, co se o jejich potřebě doví. Informace zhotovitele 
musí obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce či změny vznikly a z jakého důvodu. 
Objednatel se k tomu vyjádří nejpozději však do tří pracovních dnů od obdržení informace 
od zhotovitele.  

 
XV. 

Ukončení smluvního vztahu 
 

1. Tato smlouva zaniká v následujících případech: 
 
a. splněním všech závazků z této smlouvy; 
b. písemnou dohodou smluvních stran; 
c. jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení ze 

strany zhotovitele; 
d. kdy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen 

dostát svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas. 
 

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 
 

a. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. III. této smlouvy delší 
než 30 kalendářních dnů; 

b. zhotovitel neodstranil do 14 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky, na které 
byl objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn.  

 
3.   Jestliže smlouva zaniká dohodou smluvních stran či jednostranným odstoupením před 

dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, 
prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této 
inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění 
s tím, že objednatel je oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy 
v souladu s čl. XVI. odst. 2., od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na 
jeho nároky (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy. 
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4.   Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení  
od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.  
 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.  

 
2.   Smlouva nabývá účinnosti dnem jejím zveřejněním v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
3.   Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 

dodatků, podepsaných zástupci smluvních stran. 
 

 

 
 
 
V Měříně dne …………..2021                    V Měříně dne …………..2021       
 
Za objednatele:                          Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 …………………………..                                                  …………………………..                               
Bc. Eva Dobrevová      Marek Lust  
Ředitelka VZ Měřín  
 
 
 
 
Příloha smlouvy o dílo:  
Příloha č. 1: Krycí list č. 1 
  Krycí list č. 2 
  Krycí list č. 3 
Příloha č. 2: Specifikace díl „1“ 
  Specifikace díl „2“ 
  Specifikace díl „3“ 
 



Název stavby 1.
452331160-8   
komunikace

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v

A Základní rozp. náklady B DoplňkoC Náklady na umístění stavby

1 celkem 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   

2 komunikace celkem 848 467,46 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 celkem 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 celkem 11 16 Provozní vlivy   

5 celkem 17 Ostatní   

6 celkem 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 848 467,46 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 23 200,00

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 871 667,46
DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 183 050,17

Cena s DPH 1 054 717,64

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VZ Měřín - opravy  v areálu CPV

Oprava přístupových chodníků k chatkám v horní 
části areálu

Rozpočet stavby

demolice

IČ

VLRZ, p.o., Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

Marek Lust

0,00

871 667,46

Dne

Krycí list a výkaz výměr -Chodníky k chatkám 1 z 5 krycí list



REKAPITULACE ROZPOČTU

Cenová soustava  ÚRS 2020/I Datum :   14. 11. 2020
Kód Popis Cena celkem

1 2 3

Rekapitulace jednotlivých částí rozpočtu

Úprava komunikací

11 Příprava území - bourání 92 714,08 Kč

12 Odkopávky a prokopávky 15 042,00 Kč

16 Přemístění výkopku 20 457,12 Kč

18 Povrchové úpravy terénu 59 387,67 Kč

5 Komunikace z betonové dlažby tl 320 mm 356 789,20 Kč

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 81 471,00 Kč

99 Přesuny hmot a sutí 222 606,39 Kč

celkem bez DPH v Kč 848 467,46 Kč

Stavba: VZ Měřín - opravy v areálu
Objekt: Výkaz výměr - Oprava přístupových chodníků k chatkám

Krycí list a výkaz výměr -Chodníky k chatkám 2 z 5 rekapitulace



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Cenová soustava  ÚRS 2020/I Datum : 14. 11. 2020

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

11 Příprava území - bourání 92 714,08

1 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru do 100 mm i s kořeny v terénu do 1:5 
ručně m2 20,00 500,00 10 000,00

vyčištění okolí cest 50 m2 

2 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 100 mm strojně, plocha 
přes 200m2 m2 180,00 100,00 18 000,00

225*0,8

3 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 200 mm strojně, plocha 
přes 200m2 m2 501,40 70,63 35 413,88

plocha stávajících komunikací 218*2,3

4 113106121
Rozebrání dlažeb  betonových komunikací ručně s naložením na dopravní 
prostředek m2 681,40 43,00 29300,2

12 Odkopávky a prokopávky 15 042,00

5 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině těžitelnosti I, skupiny 1-3, 
objem do 100 m3 strojně m3 50,14 300,00 15 042,00

501,4*0,1

16 Přemístění výkopku 20 457,12

6 167151101 Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I, skupina 1-3 do 100m3 m3 50,14 28,00 1 403,92

7 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny/ z horniny 
těžitelnosti I, skupiny 1-3 m3 50,14 47,00 2 356,58

8 162702109R Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hor. 1-4 ZKD 1000m - 15x m3 752,10 10,00 7521,00

9 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 50,14 183,00 9175,62

18 Povrchové úpravy terénu po demolici 59 387,67

10 182351123R

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při 
souvislé ploše do 500 m2, tl. vrsty do 100mm m3 265,00 70,00 18 550,00

11 103641010 zemina pro terénní úpravy ornice t 45,00 620,00 27 900,00

12 181411131 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 265,00 15,00 3 975,00

13 005724100 osivo směs travní parková kg 8,83 89,00 785,87

14 181951102 Úprava pláně v hornině těžitelnosti 1, skupiny 1-3 se zhutněním m2 681,40 12,00 8 176,80

5 Komunikace z betonové dlažby tl 320 mm 356 789,20

15 564861111 Podklad z ŠD tl 200 mm po zhutnění m2 501,40 191,00 95 767,40

16 596211213 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha přes 300 m2 m2 501,40 187,00 93 761,80

Stavba: VZ Měřín  - opravy v areálu 
Objekt: Výkaz výměr - Oprava přístupových chodníků k chatkám

Krycí list a výkaz výměr -Chodníky k chatkám 3 z 5 komunikace



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Cenová soustava  ÚRS 2020/I Datum : 14. 11. 2020

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Stavba: VZ Měřín  - opravy v areálu 
Objekt: Výkaz výměr - Oprava přístupových chodníků k chatkám

17 592450200 dlažba zámková tvar obdelník 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 520,00 259,00 134 680,00

18 596811222R Kladení dlažby z betonových dlaždic s ložem z kameniva tl 50 mm m2 180,00 181,00 32 580,00

19 592450200 dlažba původní rozebraná vel. 60x40 cm m2 0,00 0,00 0,00

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 81 471,00

20 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z 
betonu prostého  m 436,00 111,00 48 396,00

21 592170160 obrubník betonový chodníkový 100 x 8 x 25 cm    kus 441,00 75,00 33 075,00

99 Přesun hmot a sutí 222 606,39

22 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu t 261,24 150,00 39 186,00

kamenivo 30,6+145,41 t 176,00

zemina 50,14*1,7 t 85,24

23 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 261,24 100,00 26 124,00

24 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypkých materiálů, 20 x t 5 224,76 12,00 62 697,12

25 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 
odpadu 170 504 t 261,24 200,00 52 248,00

26 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným automatický 
výpočet

t

374,79 113,00 42 351,27

celkem Kč 848 467,46

Krycí list a výkaz výměr -Chodníky k chatkám 4 z 5 komunikace



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Cenová soustava  ÚRS 2020/I Datum : 14. 11. 2020

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Vedlejší rozpočtové náklady 23 200,00

1 027400001 Vytyčení stávajích sítí kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

2 030001000 Zařízení staveniště, zabezpečení výkopů kpl 1,00 13 200,00 13 200,00

celkem Kč 23 200,00

Stavba: VZ Měřín - opravy v areálu
Objekt: Výkaz výměr - Oprava přístupových chodníků k chatkám

Krycí list a výkaz výměr -Chodníky k chatkám 5 z 5 VRN



Název stavby 1.

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v

A Základní rozp. náklady B DoplňkoC Náklady na umístění stavby

1 celkem 171 413,52 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   

2 nátěry celkem 41 340,00 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 celkem 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 celkem 11 16 Provozní vlivy   

5 celkem 17 Ostatní   

6 celkem 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 212 753,52 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 19 000,00

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 231 753,52
DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 48 668,24

Cena s DPH 280 421,77

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VZ Měřín - opravy  v areálu CPV

Oprava průhledného oplocení výšky do 2 m

Rozpočet stavby

komunikace

IČ

VLRZ, p.o., Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

Marek Lust

0,00

231 753,52

Dne

Krycí list a výkaz výměr - oplocení 1 z 5 krycí list



REKAPITULACE ROZPOČTU

Cenová soustava  ÚRS 2020/I Datum :   14. 11. 2020
Kód Popis Cena celkem

1 2 3

Rekapitulace jednotlivých částí rozpočtu

Úprava komunikací

11 Příprava území - bourání 38 513,40 Kč

12 Odkopávky a prokopávky 13 500,00 Kč

16 Přemístění výkopku 16 875,00 Kč

18 Povrchové úpravy terénu 8 659,20 Kč

5 Plochy a úprava území - oplocení 79 365,00 Kč

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 6 495,00 Kč

99 Přesuny hmot a sutí 8 005,92 Kč

Komunikace celkemcelkem bez DPH v Kč 171 413,52 Kč

Stavba: VZ Měřín - opravy v areálu
Objekt:  Oprava oplocení

Krycí list a výkaz výměr - oplocení 2 z 5 rekapitulace



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Cenová soustava  ÚRS 2020/I Datum : 14. 11. 2020

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

11 Příprava území - bourání 38 513,40

1 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru do 100 mm i s kořeny v terénu do 1:5 
ručně m2 180,40 31,00 5 592,40

vyčištění okolí plotu 481*1,5*0,25 m2 

2 914511111R
Osazení sloupků z trubek ocel. ø 38 mm délka do 3,5 m do betonového 
základu  včetně dodávky trubek a betonové směsi ks 39,00 472,00 18 408,00

počet dle místního šetření

3 966052121R
Bourání žb sloupků oplocení v do 2,5 m hl. do 1 m sbetonovou patkou 
včetně ubourání patky do hl. 40 cm ks 39,00 198,00 7 722,00

počet dle místního šetření

4 966071821R Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtverc. oky v. 1,6 - 2 m m 481,00 11,00 5 291,00

počet dle místního šetření

5 966073811R Rozebrání vrat k oplocení ocelových plochy 6 - 10 m2 včetně sloupků ks 1,00 1 500,00 1 500,00

počet dle místního šetření

12 Odkopávky a prokopávky 13 500,00

6 122211101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině těžitelnosti I, skupiny 1-3, 
objem do 100 m3 ručně m3 27,00 500,00 13 500,00

180*0,15

16 Přemístění výkopku 16 875,00

7 167151101 Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I, skupina 1-3 do 100m3 m3 27,00 98,00 2 646,00

8 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny/ z horniny 
těžitelnosti I, skupiny 1-3 m3 27,00 105,00 2 835,00

9 162702119R Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hor. 1-4 ZKD 1000m - 15x m3 405,00 9,00 3645,00

10 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 27,00 187,00 5049,00

11 171201206 Poplatek za skládku - zemina kód 170 504 m3 27,00 100,00 2700,00

18 Povrchové úpravy terénu po demolici 8 659,20

12 182351123R

Urovnání terénu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrsty do 100mm m2 180,40 48,00 8 659,20

34 Plochy a úprava území - oplocení 79 365,00

13 348401130R Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty včetně dodávky ple m 481,00 165,00 79 365,00

Stavba: VZ Měřín  - opravy v areálu 
Objekt: Oprava oplocení

Krycí list a výkaz výměr - oplocení 3 z 5 komunikace



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Cenová soustava  ÚRS 2020/I Datum : 14. 11. 2020

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Stavba: VZ Měřín  - opravy v areálu 
Objekt: Oprava oplocení

9 Doplňující konstrukce a práce  6 495,00

14 979021123R Očištění plotového obrubníku, vyspravení z 30%  cementovou maltou  m 45,00 100,00 4 500,00

15 916231213R Osazení plotového obrubníku betonového do lože z betonu prostého  m 3,00 165,00 495,00

16 592170160 obrubník betonový plotový 100 x 8 x 25 cm    kus 3,00 500,00 1 500,00

99 Přesun hmot a sutí 8 005,92

17 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu t 6,24 185,00 1 154,40

beton: 39*0,07+0,3*0,3*0,4*39*2,5

18 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 6,24 58,00 361,92

19 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materálů, 25 x t 156,00 12,00 1 872,00

20 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z 
betonového kód odpadu 17 01 01 t 6,24 740,00 4 617,60

783 Nátěry 41 340,00

21 783606864R Odstranění nátěru trubek do DN 50 okartáčováním m 325,00 28,00 9 100,00

105*2+25*2+25*2*1,3

22 783614653R Základní antikorozní nátěr trubek do DN 50 syntetický m 403,00 40,00 16 120,00

325+39*2
23 783617603 Krycí nátěr trubek do DN 50 syntetický 2- násobný m 403,00 40,00 16 120,00

Krycí list a výkaz výměr - oplocení 4 z 5 komunikace



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Cenová soustava  ÚRS 2020/I Datum : 18.4.2020

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Vedlejší rozpočtové náklady 19 000,00

1 027400001 Vytyčení stávajích sítí kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

2 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,00 9 000,00 9 000,00

celkem Kč 19 000,00

Stavba: VZ Měřín - opravy v areálu
Objekt: Oprava oplocení

Krycí list a výkaz výměr - oplocení 5 z 5 VRN



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 45454100-5

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel

Projektant:

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j              Počet                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v

A Základní rozp. náklady B DoplňkovéC Náklady na umístění stavby

1 celkem 8 287,05 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   

2 celkem 52 442,87 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 celkem 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 celkem 11 16 Provozní vlivy   

5 celkem 17 Ostatní   

6 celkem 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 60 729,92 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 6 400,00

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 67 129,92
DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 10 069,49

 základní 21,0 0,00

Cena s DPH 77 199,41

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

000000582

Měřín

0,00

67 129,92

Dne

IČ

CZ00000582

Marek Lust

VZ Měřín - oprava vnějšího schodiště ubytovny 
MULTI II 

CPV

VZ Měřín Místo

MULTI II.

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 
1492/12, 101 00 Praha 10

bourací 
práce

nové 
konstukce

Krycí list a výkaz výměr - MULTI II. 1 z 5 krycí list



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 14. 11. 2020

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková 
cena zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

9 Bourací práce - řazeno dle postupu bourání 5 669,37

1 772231810R01

Demontáž obkladu schodišť. stupňů deskami a podest z tvrdého kamene 
pro zpětné použití s uložením do 10 m m2 12,79 62,00 792,98

1,83*1,83 + 12*1,83*04,3

2 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových, zhotovených na místě m 21,96 80,00 1756,80

12*1,83

3
965042141 Bourání betonových mazanin tl. do 100 mm, přes 4 m2 m3 1,35 1220,00 1 647,00

4,75*1,9*0,15

4 985131311R02 Očištění stěn a rubu kleneb ručně kartáči a následně tlakovou vodou m2 13,51 109,00 1472,59

4,77*1,83+1,83*1,83+4,77*0,3

99 Přesun hmot 2 617,68

6 997013112R
Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m pro budovy v do 9 m s 
naložením t 4,51 221,00 996,71

7 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením na skládku do 1 km t 4,51 39,00 175,89

8 997006519 Příplatek k vodorovnému přesunu hmot na skládku za každý další 1 km t 112,75 7,10 800,15

 x 25 km

9 997013601
Poplatek za složení a uložení betonového odpadu na skládku kód odpadu 
170 101 t 4,51 143,00 644,93

celkem Kč 8 287,05

Cenová soustava  URS 2020/I
Objekt : položkový rozpočet část bourání
Stavba : VZ Měřín - oprava vnějšího schodiště ubytovny MULTI II

Krycí list a výkaz výměr - MULTI II. 2 z 5 bourací práce



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 14. 11. 2020

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková 
cena zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Práce a dodávky HSV 31085,79

1 Zemní práce 5044,24

1 122211102R
Odkopávky nezapažené v hornině 3 ručně - urovnání terénu po 
demolicích m3 1,85 857,00 1585,45

1,9*4,75*0,2

2 122702119R Příplatek za lepivost m3 1,85 150,00 277,50

3 167151101R Nakládání výkopku z hornin tř. 1-4 v množství do 100 m3 m3 1,85 139,00 257,15

4 162701105R Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4  do 10000 m m3 1,85 49,00 90,65

5 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hor. 1-4 ZKD 1000m - 15x m3 27,08 47,00 1272,76

6 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 1,85 190,00 351,50

7 171201206 Poplatek za skládku - zemina kód 170 504 m3 1,85 197,00 364,45

8 181311303 Rozprosření ornice v rovině do 100 m2 tl do 200 mm m2 2,38 197,00 468,86

4,75*2*0,25

9 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy - dodávka včetně doopravy t 0,61 460,00 281,52

10 181411131 Založení parkového trávníku výsevem v rovině do 1000 m2 m2 2,38 30,00 71,40

11 005724000R Směs travní parková kg 0,10 230,00 23,00

2,38*0,5

4 a 5 Schodiště a komunikace 17356,05

12 434311115R Stupně schodišťové dusané na desku beton prostý C20/25 m 21,96 140,00 3074,40

13 434351141R Bednění stupňů - zřízení m2 9,90 298,00 2950,20

1,83*0,45*12

14 434351142 Bednění stupňů - odstranění m2 9,90 98,00 970,20

15 564851111R Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 150 mm m2 9,03 350,00 3158,75

1,9*4,75

16 596211213R Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 10 m2 m2 9,03 250,00 2 257,50

17 592450200 dlažba zámková tvar obdelník 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 9,75 280,00 2 730,00

18 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z 
betonu prostého  m 9,50 130,00 1 235,00

19 592170160 obrubník betonový chodníkový 100 x 8 x 25 cm    kus 10,00 98,00 980,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6755,00

20 623111111R
Vyspravení vějších betonových ploch stěn pilířů, rubů kleneb apod 
cementovou maltou m2 13,51 180,00 2431,80

Objekt : část nové konstrukce
Cenová soustava  URS 2020/I

Stavba : VZ Měřín - oprava vnějšího schodiště ubytovny MULTI II

Krycí list a výkaz výměr - MULTI II. 3 z 5 nové konstrukce



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 14. 11. 2020

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková 
cena zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Objekt : část nové konstrukce
Cenová soustava  URS 2020/I

Stavba : VZ Měřín - oprava vnějšího schodiště ubytovny MULTI II

viz položka 4 bouracích prací

21 623331141R
Omítka cementová štuková vnějších podhledů ručně v omezeném 
prostoru m2 13,51 320,00 4323,20

viz položka 4 bouracích prací

98 Přesun hmot 1930,50

22 998017002R Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy do 12 m t 4,95 390,00 1930,50

Práce a dodávky PSV a M 21357,08

772 Podlahy z kamene 14084,12

23 772231319 Montáž obkladu schodišťových stupnic z kamene tvrdého tl. 30-50 mm m 12,79 412,00 5269,48

viz položka 1 bouracích prací

24 772231424
Montáž obkladu schodišťových podstupnic z kamene tvrdého tl. do 30 
mm m 12,79 400,00 5116,00

viz položka 1 bouracích prací

25 58388015 Deska žulová pro obklad podstupnice 1000x120x30 mm broušená ks 6,00 583,00 3498,00

26 998772102 Přesun hmot pro podlahy z kamene t 0,38 528,00 200,64

783 Dokončovací práce - nátěry 7272,96

27 783317105R
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí s 
přebroušením - zábradlí, kotevní prvky m2 11,88 230,00 2732,40

28 783168100R
Nátěr lazurovací tesařských a truhlářských konstrukcí 2-násobný 
syntetický s přebroušením - zábradlí m2 11,88 112,00 1330,56

29 783827425R Krycí nátěr omítek zrnitých 2-násobný silikonový s penetrací m2 15,00 214,00 3210,00

celkem HSV, PSV Kč 52 442,87

Krycí list a výkaz výměr - MULTI II. 4 z 5 nové konstrukce



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 14. 11. 2020

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

1 030001000 Zařízení staveniště - konečný úklid Kč 1,00 900,00 900,00

2 030001000 Zařízení staveniště   Kč 1,00 2 300,00 2 300,00

3 032603000 Ostatní náklady doprava materiálu na akci Kč 1,00 1 500,00 1 500,00

4 032603000 Ostatní náklady provádění stavby za provozu VZ Měřín - koordinace Kč 1,00 1 700,00 1 700,00

celkem Kč 6 400,00

Objekt : VRN stavby
Cenová soustava  URS 2020/I

Stavba : VZ Měřín - oprava vnějšího schodiště ubytovny MULTI II 

Krycí list a výkaz výměr - MULTI II. 5 z 5 VRN



Příloha č.2 – Specifikace díla 

Díl: „1“ 

Oprava přístupových chodníků k chatkám v horní části areálu v ploše 675 m2 
 
Popis místa 

Jedná se o opravu přístupových chodníků k chatkám číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20 v levé části nad 
příjezdovou komunikací k hotelu. viz mapa uvedeného prostoru v příloze. 
Výchozí stav je částečně pochozí a částečně pojezdový chodník mezi jednotlivými chatkami vystavěný tak, 
aby k nim byl zajištěn přístup z hlavní příjezdové cesty k hotelu.  Šířka chodníků se pohybuje v průměru kolem 
220 cm. Chodník je vytvořen z betonových dlaždic. Dlaždice jsou osazené ve zhutněném podkladu. Část 
chodníků je na stranách osazena obrubníky. Chodníky jsou místy prorostlé v podloží kořeny trávy a stromů. 
Velká část dlaždic je poškozená a vystupuje z terénu.  
 
Požadovaný stav 

Kompletně opravený přístupový páteřní chodník v délce 218 m a v šířce 2,3 m včetně pochozích chodníků 
k chatkám v délce 215 m a v šířce 0,8 m usazených na zhutněném povrchu vyplněném hrubě a jemně 
drceným kamenivem o celkové hloubce 40 cm. Po stranách chodníků budou obrubníky osazené do 
betonového lůžka. Chodníky s obrubníky na stranách budou korespondovat s úrovní okolního travnatého 
terénu, tak aby byl umožněn bezproblémový pojezd techniky udržující zelené plochy v areálu a nedocházelo 
k jejímu poškozování. 
 
Použitý materiál 

Hrubé drcené kamenivo (frakce32/63, 16/32 a 8/16) 
Drobné drcené kamenivo pro lůžko dlažby (frakce 2/4) 
Beton na zabetonování betonových obrubníků 
Betonové obrubníky 100x25x5 cm 
Betonová zámková dlažba v „H“ profilu o výšce 8 cm, barva přírodní - šedá 
Křemičitý písek pro finální zasypání mezer  
Travní semeno na osev trávy kolem chodníků 
 
Popis prací 

- Demontáž stávající betonové dlažby a roztřídění na poškozené a použitelné kusy. 
- Vytěžení starého zhutnělého podloží do hloubky 40 cm v celé délce chodníku a vytěžení 30 cm 

materiálu z důvodu uvolnění plochy po stranách chodníku pro beton do kterého bude uložen 
obrubník. Skrývková zemina ze stran chodníků bude ponechána stranou na pozdější zpětné uložení 
okolo chodníku. 

- Bude provedena ekologická likvidace vytěžené hmoty a poškozených dlaždic s doložením příslušného 
potvrzení. 

- Zhutnění podkladu. 
- V prostoru po stranách chodníků utvořit pruh z nahrnutého betonu a na horní hranu položit 

betonové obrubníky tak, aby po dokončovacích terénních pracích byly obě strany srovnané 
s terénem.  

- Položit podklad chodníků, a to za použití hrubého kameniva ve 3 vrstvách. Na základní vrstvu 10 cm 
HDK ve frakci 32/63 mm, střední vrstvu 10 cm HDK ve frakci 16/32 mm položit vrchní vrstvu HDK ve 
frakci 8/16 mm. Každá jednotlivá vrstva bude po vysypání po celé délce výkopu zhutněna před 
položením vrstvy následující. 

- Na zhutněné vrstvy HDK položit 3 cm vrstvu DDK ve frakci 2/4 mm. Tuto vrstvu nezhutňovat. 
- Položení betonové dlažby. Dlažba bude po celé délce chodníků přiměřeně vyspádovaná pro 

samovolné odtékání vody z plochy chodníku s příčným sklone 0,5 – 2 % oproti vodorovnému stavu 
se sklonem terénu. 

- Na celé zadlážděné ploše budou zasypány spáry křemičitým pískem a celá plocha se zavibruje. Dlažba 
musí přečnívat před vibrováním 1 cm nad obrubníky. Vibrací se srovná s hranou obrubníku. 

- Po zavibrování plochy budou spáry opět zasypány a písek ponechán na dlažbě. 
- Prostor mezi okrajem výkopu a obrubníky bude zasypán uloženou skrývkovou zeminou. 
- Na dosypaných místech bude vyseta tráva. 

 



Plán chodníků k chatám v horní části areálu 
 

 
 
Chodníky vyznačené žlutě jsou široké 2,3 m. 
Chodníky vyznačené modře jsou široké 0,8 m. 
 



Příloha č. 2 – Specifikace díla 

Díl: „2“ 

Oprava průhledného oplocení výšky do 2 m v celkové délce 481 m, včetně 

podezdívky 
 
Popis současného stavu 

Výchozí stav je plot tvořený kovovými nebo betonovými plotovými sloupky o výšce 200 cm v roztečích 160 

až 300 cm a kovovým pletivem s oky 5 x 5 cm s betonovou podezdívkou v téměř v celé části oplocení, viz 

mapa areálu se zakreslením přesných míst dotčeného plotu. 

V současném stavu je plot prorostlý náletovými dřevinami a částečně obrostlý mechem a lišejníkem. 

V některých částech oplocení začínají nosné díly rezivět nebo jsou mechanicky poškozené. Betonová 

podezdívka je porostlá mechem a travou, ale poškozená je na několika místech. V horní části areálu VZ 

Měřín jsou součástí plotu nosné sloupy od dvoukřídlých nepoužívaných vrat, momentálně nahrazených 

delším plotovým dílcem přichyceným k sloupům železným drátem a řetězem. 

 

Požadovaný stav 

Bude provedena kompletní výměna plotové výplně, části sloupků s doplněním či opravou betonové 

podezdívky. Všechny plotové sloupky budou ošetřeny proti korozi ochranným nátěrem stejné barvy, která 

bude použita na pletivu. Pletivo bude poplastované ze zesíleného drátu o průměru 3,0 mm v zelené barvě. 

 

Počty a rozměry materiálu použitého v současné stavu 

- Pletivo kovové, výška 180 cm, délka 481 m – bude nahrazeno novým 

- Sloupky betonové, výška nad úrovní terénu 180 cm v počtu 39 ks – budou nahrazeny novými 

pozinkovanými  

- Sloupky železné jednoduché, výška nad úrovní terénu 200 cm v počtu 105 ks – budou opraveny, 

ošetřeny proti korozi a ponechány  

- Sloupky s bočními vzpěrami, výška nad terénem 200 cm v počtu 25 ks – budou opraveny, ošetřeny 

proti korozi a ponechány  

- Betonové podezdívka mezi plotovými sloupky v celkové délce 480 m – bude ponechána. Na 

několika místech bude nutná oprava. V části kde budou vyměněna vrata za plot bude nutné její 

doplnění. 

- Sloupy vrat (2 ks), výška nad terénem 220 cm a plotový dílec 150 x 250 cm – budou nahrazeny 3-

mi plotovými sloupky a pletivem  

 

Materiál použitý pro opravu 

 

- Poplastované pletivo ze zesíleného poplastovaného drátu o průměru 3,0 mm v zelené barvě. 

Výška 180 cm. Rozměr oka: 5 x 5 cm 

- Středové poplastované napínací dráty po celé délce plotu 

- Napínáky drátů 

- Plotový sloupek výška 240 cm (po zapuštění do země je výška 200 cm, průměr 38 mm, pozink) 

- Betonová směs na opravy stávající podezdívky 

- Základová barva pro ošetření staršího použitého materiálu a nových doplněných pozinkovaných 

dílů 

- Krycí barva v odstínu poplastovaného pletiva pro nátěr všech kovových dílů 

 

Popis prací 

- Odstranění náletových dřevin a nečistot v celkové ploše 375 m2 

- Demontáž betonových sloupků a montáž železných pozinkovaných sloupků v počtu 39 ks.  

- Oprava stávající betonové podezdívky v celkové délce 436 m. Doplnění 3 m chybějící podezdívky 

v prostoru nepoužívaných vrat 

- Očistění od rzi a oprava stávajících železných sloupků v počtu 130 ks. V místech chybějících 

sloupků (poškozená vrata budou odstraněna) budou doplněny 3 ks nových sloupků.  Všechny 

sloupky (nové i staré) budou ošetřeny proti korozi jednotným nátěrem 

- Vypnutí pletiva pomocí napínacích drátů a upevnění k sloupkům 

- Po dokončení stavebních prací bude proveden úklid a začišťovací práce v okolí nového plotu (50 

cm z venkovní strany a 100 cm ze strany vnitřní) 



-  

 

Plánek areálu s označenou částí plotu určenou k opravě.  

 
 

Linie vyznačená červenou plnou barvou je část plotu, 

kde je nutné provést opravu. Celkem se jedná o 481 

m. 



Příloha č.2 – Specifikace díla 

Díl „3“ 

Oprava nášlapných stupňů vstupního schodiště MULTI II. 

 

Popis současného stavu 

Stávající schodiště je betonové, tvořené samonosným profilem s nášlapnými stupni. V horní části je 
zakončené podestou před vstupními dveřmi. Spodní část schodiště pokračuje chodníkem, který tvoří se 
schodištěm stavební celek. 
Schodiště je kryto leštěnými, žulovými dlaždicemi, a to jak na stupnicích a podstupnicích, tak na podestě. 
Bok a spodní část schodiště je natřená krycí bílou barvou. Železné zábradlí s dřevěnými výplněmi je 
natřeno krycí červenou barvou. 
V současném stavu je spárovací hmota mezi dlaždicemi vydrolená a spáry jsou značně zanesené 
nečistotami.  
Vlivem zatékání pod žulové dlaždice dochází k silnému poškozování betonu, který tvoří stupnice i celý 
samonosný profil. Bílá krycí barva je poškozená a dochází k degradaci schodiště i z boční a spodní strany.  
Na některých částech schodiště začíná růst mech.  
Pochozí část betonového chodníku před schodištěm je značně poničená s několika prasklinami a dírami. 
Barva na zábradlí je oprýskaná a zábradlí je místy rezavé. Dřevěné výplně schodiště jsou degradované díky 
povětrnostním vlivům. 
 

Požadovaný stav 

Samonosný betonový profil schodiště bude ošetřen s doplněním chybějícího materiálu. Části schodiště 
s možným průsakem vody budou hydroizolačně ošetřeny. Žulové dlaždice budou očištěny, osazeny na 
schodnicích, podstupnicích a podestě. Spáry mezi nimi budou utěsněny odpovídajícím materiálem. 
Celé tělo schodiště bude z boční a spodní strany opatřeno bílým omyvatelným nátěrem vhodným pro 
venkovní použití.  
Pochozí část před schodištěm bude opravena v provedení zámkové dlažby. 
Železná část zábradlí bude ošetřená základovou a krycí barvou. Dřevěné madlo bude nalakované barvou 
s impregnační složkou. 
 
 
Rozměry schodiště 

Podesta u vstupu do budovy:  470 x 185 cm 
Schodnicový stupeň:    30 x 185 cm 
Podstupnice:     15 x 185 cm 
Počet stupňů:     10 běžných stupňů 
        1 výstupní stupeň 
        1 nástupní stupeň 
Chodník před schodištěm: 470 x 220 cm 
 

  
Popis prací 

- Demontáž žulových dlaždic. Provést jejich očištění a uložení. 
- Očistit schodiště a zbavit ho poškozeného materiálu. 
- Očistit zábradlí od rzi a starého nátěru. Očistit a ošetřit dřevěné výplně. Následně zábradlí a výplně 

natřít ochranným nátěrem určeným pro tento materiál. 
- Doplnit potřebné části schodiště, které byly poškozené a nyní chybí. 
- Ošetřit hydroizolačně vrchní část schodiště (stupnice, podstupnice, podestu) a krajní bok 

schodiště, aby nemohlo být opětovně poškozeno stékající vodou. Stěnu   budovy, ke které je 
schodiště kotveno ošetřit také hydroizolací do výšky 2 cm, tak aby mezi schodištěm a budovou 
nedocházelo k zatékání vody a opětovné degradaci schodiště. 

- Provést montáž ošetřených žulových nášlapných dlaždic na původní místo. Zajistit přiměřené 
vyspádování dlaždic a stupnic směrem od budovy a zároveň od navazující podstupnice, tak aby 
nedocházelo k zatékání do rohů konstrukce.   

- Vyplnit spáry pro zamezení vtékání vody mezi a pod položenou dlažbu. 
- Odstranit pochozí část před schodištěm a nahradit jí zámkovou dlažbou s podsypem (kufrem) 

v síle 30 cm. Kraje ohranit betonovým obrubníkem osazeným v betonovém lůžku, který zamezí 



jeho následnému posunu. Výška obrubníku bude v úrovní okolního terénu a dlažba bude 
vyspádovaná od schodiště a zároveň od budovy. 

 




